
               

Type descriptif de la description
Nombre de passage / 

an
Surface en M2 ou 

ML
Bâtiments de l'Université 

Taille des laurier à fleurs 1 8

Désherbage des massifs 3 8

Désherbage de l'ensemble des espaces pavés 3 180
Taille des arbustes à fleurs suivant leur époque de floraison et leurs besoins propres 1 8

Bêchage des espaces et ajout de broyat 1 8

Bâtiment 1er cycle

Taille arbuste à fleurs et arbre 1 23

Curage des évacuations d'eau pluviale 3 1000

Désherbage cour thermique ou biologique 3 1000

Bibliothèque Universitaire

Désherbage du parvis thermique ou biologique 3 500

   

Bâtiment ile de France

Côté Francois mitterand

Fleurissement (plants) 2 250

Taille de l'ensemble des végétaux 1 350

Désherbage des jardinières 3 350

Rajout de  terre - terreau - broyat 1 10

Apport d'Engrais 1 350
Désherbage des parkings extérieurs et leur accès, thermique ou biologique ainsi que le curage des évacuations des eaux 
pluviales 

3 756

Ramassage des feuilles  des parkings extérieurs et leur accès 3 756

Côté voie pompier

Taille  des arbres côté Maupertuis 1 8

Désherbage sous la rampe Césaria Evora 3 15

Tonte de l'herbe 8 110

Côté Patio

Tailles des végétaux et arbustes 1 110

Désherbage  des allées dallées 2 110

Ajout de terre végétale - broyat 1 5

Ramassage et évacuation des feuilles mortes 3 50

Bâtiment Pelvoux

Hall A

Ajout de terre végétale 1 2

Taille des arbres 1 9

Apport d'engrais 1 18

 Hall B

Taille des bambous - végétaux 1 6

Apport d'engrais 1 6

Ajout de terre - terreau 1 6

ESTIMATION DES SURFACES

Bâtiment Maupertuis



Type descriptif de la description
Nombre de passage / 

an
Surface en M2 ou 

ML

ESTIMATION DES SURFACES

Bâtiment Facteur Cheval

Tonte de la pelouse 8 2460

Soufflage des voiries chaque passage 2460

Taille des massifs 1 150

Binage des massifs 1 150

Désherbage des massifs 3 150

Binage des massifs de rosiers 1 65

Déserbage des massifs de rosiers 3 65

Tailles des haies 2 300

Binage des haies 1 300

Ramassage des feuilles entre début octobre et fin novembre 3 42

Bêchage des cuvettes avec émondage 1 28

Enlèvement du bois mort accessible à l'échenilloir puis coupe des branches gênantes 1 26

Récurage des trottoirs et parvis ainsi que les évacuations d'eaux pluviales 2 250

Désherbage mécanique - thermique - biologique 2 250

Bâtiment IBGBI

Tonte de la pelouse 8 4000

Taille des massifs d'arbustes 1 70

Béchage des haies 1 94

Binage des massifs 2 70

Taille des massifs fleuris 1 370

Taille des haies 2 94

Bêchage des cuvettes avec émondage 1 9

Enlèvement du bois mort accessible à l'échenilloir puis coupe des branches génantes 1 9

Récurage de le descente de parking et passage au désherbant thermique 1 50

Déserbage parking extérieur logistique 3 500

Déserbage des allées et massif 3 100

Tonte de la parcelle extérieure 3 9500

Mise en place de broyat sur l'ensemble des massifs
Mise en place de broyat sur 

l'ensemble des massifs
Mise en place de broyat sur 

l'ensemble des massifs

           Bâtiments de l'IUT
Bâtiment Roméro

Taille de formation et de floraison des rosier 1 80

Taille des arbustes à fleurs suivant leur époque de floraison et leurs besoins propres 1 25

Taille des haies déjà formées 3 65

Emondage des troncs d'arbres jusqu'à 2,50 m 1 20

Déserbage des massifs floraux 

Ramassage des feuilles mortes
4 fois(entre début oct et fin 

novembre)
20

Tonte de gazon tous les 15/18 jours ouvrés en moyenne pendant la période de pleine végétation avril à septembre)
tous les 15/18 jours (8 fois par 

an)
510

Bâtiment Brétigny

Taille de formation et de floraison des rosier

Taille des arbustes à fleurs suivant leur époque de floraison et leurs besoins propres 1 150

Taille des haies déjà formées 3 200

Emondage des troncs d'arbres jusqu'à 2,50 m 1 12

Labour des plates-bandes en hiver, binage en été 

Déserbage des massifs floraux 

Béquillage des massifs, des pieds de haies et des  cuvettes 1 150

Ramassage des feuilles mortes 4 12

Tonte de gazon tous les 15/18 jours ouvrés en moyenne pendant la période de pleine végétation avril à septembre) tous les 15/18 jours 1200


