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0 COMMUNS 

0.1 DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; GROS-OEUVRE 

Les ouvrages correspondant aux DPM sont succinctement décrits ci-dessous. Ils sont accompagnés d'un prix HT 
correspondant aux travaux attendus. 

0.1.1 Installation de chantier 

L'entreprise établira dès le démarrage du chantier, le plan des installations de chantier à faire approuver par le Coordonnateur 
SPS, le Maître d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage. 
Ensemble suivant prescriptions du PGCSPS et du CCAP. 

0.1.1 1  Panneau de chantier 

Ensemble comprenant : 
  
- la fourniture et la pose d'un panneau de chantier conformément aux règles en vigueur, positionné en bord de voie, mentionnant 
la nature de l'opération, les différents intervenants (avec leurs coordonnées et leurs logos), les renseignements administratifs 
nécessaires. 
- présentation et position à soumettre au Maître d'Œuvre et au Maître d'Ouvrage, entretien pendant toute la durée du chantier 
- les informations inscrites sur le panneau de chantier devront être tenues à jour régulièrement 

Localisation : 

Pour l'ensemble du projet 

0.1.1 2  Bureau de chantier 

Dès le début des travaux, l'Entreprise du présent lot installera sur le chantier un local destiné à permettre les réunions de chantier 
pour toutes les entreprises, l'examen et la conservation des documents écrits ou graphiques. Ce local réservé au Maître d'Œuvre 
et au Maître d'Ouvrage pourra être fermé à clef. Il aura une superficie suffisante pour recevoir toutes les personnes assistant 
aux réunions de chantier. Il sera clos, couvert, éclairé, chauffé et entretenu en bon état de propreté pendant toute la durée du 
chantier. Il sera muni de tables, sièges, casiers, panneaux d'affichage et tous accessoires nécessaires par son emploi. 
  
Des casques de chantier seront tenus à disposition en nombre suffisant pour toutes les personnes susceptibles d'assister aux 
réunions de chantier (autres que les entreprises). 
  
Compris l'enlèvement de ces installations après travaux et remise en état des lieux à l'identique de l'existant. 
  
L'entreprise établira avant le démarrage du chantier, le plan des installations de chantier à faire approuver par le Maître d'Œuvre 
et le Maître d'Ouvrage. 
  
La fourniture, l'installation (y compris location) et l'enlèvement en fin de travaux de ces installations seront à la charge du présent 
lot. 
Les frais d'entretien et les dépenses de consommation seront imputés au compte prorata des entreprises. 
  
Pour information : 
- des coffrets de chantier seront mis en place par l'Electricien  
- le Maître d'Ouvrage mets à disposition l'eau, l'électricité et l'assainissement 

Localisation : 

Pour l'ensemble du projet 

0.1.1 3  Installations sanitaires de chantier 

Ensemble comprenant : 
  
- la fourniture, mise en œuvre et repli en fin de chantier, des installations sanitaires de chantier réglementaires (WC, douche, 
vestiaire, réfectoire...) 
- leur raccordement aux réseaux (eau, électricité, assainissement...) 
- présentation et position à soumettre au Maître d'Œuvre et au Maître d'Ouvrage et au Coordonnateur SPS 

- l'entretien pendant toute la durée du chantier avec nettoyage quotidien et fourniture des consommables, 
- l'enlèvement après travaux et remise en état des lieux à l'identique de l'existant 
  
Ensemble conforme aux dispositions législatives en vigueur. 
  
La fourniture, l'installation (y compris location) et l'enlèvement en fin de travaux de ces installations seront à la charge du présent 
lot. 
Les frais d'entretien et les dépenses de consommation seront imputés au compte prorata des entreprises. 

Localisation : 

Pour l'ensemble du projet 
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1 TRANCHE FERME : ENCEINTES CLIMATIQUES 

1.1 DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; DÉMOLITIONS - RÉHABILITATION 

Les ouvrages correspondant aux DPM sont succinctement décrit ci-dessous. Ils sont accompagnés d'un prix HT 
correspondant aux travaux attendus. 

1.1.1 Démolition de cloisons et doublages 

1.1.1.1 Cloisons non porteuses 

Démolition à la masse et à la pioche de cloisons en matériaux de toutes natures, y compris descellement et 
dépose de blocs-portes, poteaux, plinthes, lambris, etc. Le chargement et l'enlèvement des gravois sont à 
reprendre plus loin. 
Compris reprise de chape dans la hauteur de la réserve de sol existante, finition soignée lisse au nu des supports 
existants adjacents. 

1.1.1.1 1  Tous types de cloisons 

Localisation : 

Aile 3-Niveau 0 - Démolitions Niveau 0 - Séparation de locaux 3-009 
    3-019/3-018 

1.1.1.2 Habillages intérieurs 

Démolition de faïence murale collée ou scellée, y compris piochage du support. Le chargement et l'enlèvement 
des gravois sont à reprendre plus loin. 

1.1.1.2 1  Faïence 

Localisation : 

Aile 3-Niveau 0 - Démolitions Ensemble 3-019 

1.1.2 Démolition de menuiseries 

1.1.2.1 Tous ouvrages intérieurs 

Dépose de menuiseries intérieures compris le démontage ou le descellement, le bouchement des trous et 
raccords ciment, la protection et l'évacuation. 

1.1.2.1 1  Blocs-portes complets 

Localisation : 

Aile 3-Niveau 0 - Démolitions Ensemble 3-019 
  Niveau 0 - Existant 3-008 
    3-009 
    3-010 
    3-020 
    3-021 
    3-022 
    3-023 

1.1.2.1 2  Paillasse 

Localisation : 

Aile 3-Niveau 0 - Démolitions Niveau 0 - Existant 3-009 

1.1.3 Démolition d'éléments de plomberie 

1.1.3.1 Appareillages et/ou équipements sanitaires 

Dépose d'appareils sanitaires et/ou équipements comprenant les accessoires, robinetteries même murales, la 
découpe des tuyauteries, le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. La 
neutralisation des circuits sera effectuée par le plombier. Évacuation des gravois compris. 

1.1.3.1 1  Tous types d'appareils 

Localisation : 

Aile 3-Niveau 0 - Démolitions Niveau 0 - Existant 3-009 

1.2 DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; GROS-OEUVRE 

Les ouvrages correspondant aux DPM sont succinctement décrits ci-dessous. Ils sont accompagnés d'un prix HT 
correspondant aux travaux attendus. 

1.2.1 Implantation 
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1.2.1.1 Implantation 

Implantation des ouvrages, comprenant la mise en place de chaises, piquets, traçage. L'entrepreneur est tenu de 
veiller à la conservation des piquets et repères de base. Les têtes de piquets sont rattachées en plan et en 
altitude par rapport au NGF à des repères fixes. 

1.2.1.1 1  Pour l'ensemble des axes nécessaires 
1.2.2 Frais d'études 

1.2.2.1 Dossier d'exécution 

Établissement du dossier d'exécution, comprenant les plans de repérage et d'implantation des éléments de 
l'ouvrage, les plans d'exécution, les plans d'atelier et de chantier, les notes de calculs. 

1.2.2.1 1  Plans d'exécution et notes de calculs 
1.2.3 Trous, scellements, calfeutrements, perméabilité 

1.2.3.1 Reprise de chape au droit des cloisons démolies 

Reprise de chape existante au droit des cloisons démolies, finition au nu des sols existants adjacents. Compris 
piquage éventuels des bouts de cloisons démolies, et évacuations des gravois. 

1.2.3.1 1  Reprise de chape 

Localisation : 

Aile 3-Niveau 0 - Démolitions Niveau 0 - Séparation de locaux 3-019 Sanitaires 
    3-019/3-018 
    3-019/Entrée 
    3-020/3-018 
    3-020/3-019 

1.2.3.2 Bouchement de baie 

1.2.3.2.1 Bouchement en carreaux de plâtre 

Bouchement de baie 0,80 x 2,10 comprenant dépose et démolition de bâti, descellement des pattes, tranchée 
d'engravure en tableaux pour liaison, bouchement en carreaux de plâtre à parement lisse ou parpaing creux de 
0,20, enduit plâtre aux 2 faces. Ensemble CF 1h. 

1.2.3.2.1 1  En 0,07 d'épaisseur 

Localisation : 

Aile 3-Niveau 0 - Démolitions Ensemble 3-019 
  Niveau 0 - Existant 3-020 

1.2.4 Protection, échafaudages, gravats 

1.2.4.1 Nettoyage fin de chantier 

1.2.4.1.1 Nettoyage propre au lot 

Nettoyage en fin de chantier comprenant le ramassage, la sortie des déchets et emballages divers, ainsi que le 
balayage des locaux. Le chargement et l'évacuation des gravats sont à reprendre au chapitre Gravois. 

1.2.4.1.1 1  Nettoyage de l'ensemble du chantier (ENS)
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2 TRANCHE CONDITIONNELLE 1 : SEPARATION ELECTRIQUE 

2.1 DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; GROS-OEUVRE 

Les ouvrages correspondant aux DPM sont succinctement décrits ci-dessous. Ils sont accompagnés d'un prix HT 
correspondant aux travaux attendus. 

2.1.1 Enceinte de chantier provisoire 

2.1.1.1 Clôture de chantier 

Installation d'une clôture de chantier, comprenant l'installation, l'entretien, la dépose et l'enlèvement en fin de 
chantier. Les droits de voirie, de signalisation et d'éclairage éventuels seront pris en compte par le titulaire du 
présent lot. Celui-ci devra également réaliser toutes les portes d'accès et raidisseurs nécessaires. 

2.1.1.1 1  Clôture de chantier en panneaux grillagés mobiles à structure métallique sur plot (2,00 ht) 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble Clôture de chantier 

2.1.2 Aménagement de voies de chantier 

2.1.2.1 Remise en état des abords du chantier à l'identique 

2.1.2.1 1  Remise en état après travaux 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble emprise travaux 

2.1.3 Implantation 

2.1.3.1 Implantation 

Implantation des ouvrages, comprenant la mise en place de chaises, piquets, traçage. L'entrepreneur est tenu de 
veiller à la conservation des piquets et repères de base. Les têtes de piquets sont rattachées en plan et en 
altitude par rapport au NGF à des repères fixes. 

2.1.3.1 1  Pour l'ensemble des axes nécessaires 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble emprise travaux 

2.1.4 Frais d'études 

2.1.4.1 Constat d'huissier 

2.1.4.1 1  Constat d'huissier sans avoisinants 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble emprise travaux 

2.1.4.2 Dossier d'exécution 

Établissement du dossier d'exécution, comprenant les plans de repérage et d'implantation des éléments de 
l'ouvrage, les plans d'exécution, les plans d'atelier et de chantier, les notes de calculs. 

2.1.4.2 1  Plans d'exécution et notes de calculs 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble emprise travaux 

2.1.5 Terrassements complémentaires 

2.1.5.1 Décapage mécanique de terres végétales 

Décapage des terres végétales avec mise en dépôt sur place. 

2.1.5.1 1  Décapage mécanique de terre végétale jusqu'à 0,30 m d'épaisseur 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble Radier 25 cm 
    cheminement piéton 
    emprise travaux 

2.1.6 Fouilles en pleine masse 

2.1.6.1 Fouilles pleine masse exécutées mécaniquement 
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Fouilles exécutées mécaniquement en excavation, déblai pleine masse avec chargement en camion ou mise en 
dépôt dans un rayon de 30 ml. Toutes les banquettes utiles doivent être prévues et abattues après-coup. Tous les 
éléments rencontrés à fond de fouilles et susceptibles de constituer des points durs doivent être enlevés. De 
même, les poches et lentilles de nature plus compressible que l'ensemble du fond de fouilles sont purgées et 
remplacées par un sol de compressibilité sensiblement équivalente à celle du sol général. Les fonds de fouilles 
sont compactés soigneusement après nivelage. Toutes les faces sont dressées. 

2.1.6.1 1  Fouilles en pleine masse exécutées mécaniquement, terre de toutes classes 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble Radier 25 cm 

2.1.7 Fouilles en tranchée 

2.1.7.1 Fouilles en tranchée avec boisage exécutées mécaniquement 

Fouilles exécutées mécaniquement pour tranchées au-delà de 1,20 m de profondeur avec chargement direct sur 
camion ou mise en dépôt dans un rayon de 30 ml. Toutes les banquettes utiles doivent être prévues et abattues 
après-coup. Tous les éléments rencontrés à fond de fouilles et susceptibles de constituer des points durs doivent 
être enlevés. De même, les poches et lentilles de nature plus compressible que l'ensemble du fond de fouilles 
sont purgées et remplacées par un sol de compressibilité sensiblement équivalente à celle du sol général. Les 
fonds de fouilles sont compactés soigneusement après nivelage. Boisage nécessaire au soutien. Toutes les faces 
sont dressées. 

2.1.7.1 1  Fouilles en tranchée exécutées mécaniquement, terre de toutes classes 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble RESEAU EP 100mm 

2.1.8 Canalisations en PVC 

2.1.8.1 Canalisation en PVC compact 

Canalisations enterrées en PVC compact collé, prémanchonné. Les canalisations reposeront sur toute leur 
longueur sur un lit de sable de 0,10 m d'épaisseur (0/4 ou 0/5) prévu dans cet article. L'emboîtement des tuyaux 
sera assuré de telle sorte que les surfaces intérieures se prolongent parfaitement, sans ressaut au niveau des 
joints, aucune coulure de colle ne devra exister. Les branchements et dérivations se raccorderont sur les tuyaux 
sous un angle au moins égal à 75°. Les raccordements aux regards s'effectueront, dans la mesure du possible, 
sur une face et non sur un angle, et les canalisations seront prolongées dans les regards et comporteront des 
tampons de dégorgement. Les joints, branchements, raccordements, etc., seront parfaitement étanches. 

2.1.8.1 1  Eaux pluviales, Ø 100, y compris coudes, tés, culottes et tous accessoires 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble RESEAU EP 100mm 

2.1.9 Tuyau acier avec revêtement PVC 

2.1.9.1 Drains PVC 

Drain de type rigide ou flexible (les tuyaux souples sont interdits) posé en tranchée sur toute sa longueur sur une 
forme en sable avec enrobage en gravillons. L'emboîtement des drains se fera de telle sorte que les surfaces 
intérieures se prolongent parfaitement, sans ressaut au niveau des joints en conservant une pente régulière. Les 
branchements et dérivations se raccorderont sur les drains, sous un angle au moins égal à 75°. Les 
raccordements aux regards s'effectueront, dans la mesure du possible, sur une face et non sur un angle, et les 
drains seront prolongés dans les regards. 

2.1.9.1 1  Drain (seul) en PVC annelé de 100 de diamètre 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble Drain 100 

2.1.10 Fosses 

2.1.10.1 Fosse étanche 

Fourniture et pose d'une fosse étanche créé sur place comprenant : 
- terrassement par engin mécanique, remblai en sablon fourni au droit des éléments et pilonnage par 
couche.fouille en trou, remblai et évacuation des terres excédentaires.  
- radier en béton armé avec fond en pente centrale, parois en béton armé avec arase supérieure, 
- l'intégration de fourreaux de diamètre si besoin. 
Suivant guide pratique SéQuélec. 
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2.1.10.1 1  Fosse appareillage HTA 1700x600x700 mm de haut 

Fourniture et pose d'une fosse étanche appareillage HTA 1700x600x700 mm de haut, créé sur place avec arase supérieure 
pour recevoir un cadre métallique 60x80 mm de haut, 
A charge du présent Lot le cadre métallique à sceller de 60x80 mm de haut et 7 mm d'épaisseur, et l'intégration de fourreaux 
de diamètre 60 mm, 40 mm et 160 mm. 
Suivant guide pratique SéQuélec. 
  

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble TGBT 

2.1.11 Regards, caniveaux, siphons 

2.1.11.1 Regard préfabriqué en béton 

Regard préfabriqué en béton du commerce. Fouille en trou, remblai et régalage des terres excédentaires. Forme 
en sablon pour assise, percement des passages réservés et scellement des embouts de canalisations. Tampon 
de fermeture. La section des regards sera en rapport à la fois avec leur profondeur et leur utilisation, ainsi qu'avec 
la section et le nombre des canalisations qui les empruntent. 

2.1.11.1 1  Regard béton 0,40 x 0,40 x 0,33 ht 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble Regard EP 40x40 

2.1.11.1 2  Rehausse béton 0,40 x 0,40 x 0,33 ht 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble Regard EP 40x40 

2.1.12 Branchement sur regard 

2.1.12.1 Branchement sur réseaux 

Branchement de canalisation sur regard, ovoïde ou autre comprenant percement, scellement de l'embout. 
Raccord en mortier de ciment, ouverture du tampon si besoin. 

2.1.12.1 1  Sur regard en maçonnerie 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble Regard EP 40x40 

2.1.13 Semelles-bêches 

2.1.13.1 Réalisation de semelles-bêches 

Réalisation de semelles-bêches,  comprenant : 
- Fouilles en rigole exécutées mécaniquement, terre de toutes classes, 
- Coffrages, boisages comprenant étais, butons, traverses, etc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de 
décoffrage, 
- Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, 
chutes, recouvrements, cales et ligatures, 
- Fourniture et mise en œuvre de béton pour semelles-bêches suivant indications des plans de principe du BET. 
Vibrage parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des 
constructions en BA, sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. Incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, 
plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin, 
- Remblaiement après exécution et évacuation des terres excédentaires en décharges. 

2.1.13.1 1  Semelles bêches anti-gel 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble Bêche Hors-gel 

2.1.14 Radiers 

2.1.14.1 Formes 

2.1.14.1.1 Formes en agrégats 

Formes comprenant la fourniture, la mise en œuvre et le nivellement (épaisseur après tassement). L'entrepreneur 
devra apporter tout le soin nécessaire à conserver le degré de compacité imposé lors de l'exécution des remblais. 
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La plate-forme devra dans tous les cas respecter les critères préconisés dans l'étude géotechniques, à savoir : 
- K > 50 Mpa/m 

- EV2 > 50 Mpa 

- rapport EV2/EV1 < 2.2 

2.1.14.1.1 1  Tout-venant de 0,40 d'épaisseur 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble Radier 25 cm 

2.1.14.2 Fourniture et mise en œuvre de béton 

Fourniture et mise en œuvre de béton pour semelles filantes suivant indications des plans de principe du BET. 
Vibrage parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des 
constructions en BA, sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. Incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, 
plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin. 

2.1.14.2 1  Béton fabriqué en centrale de type béton de gravillon "B3" 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble Radier 25 cm 

2.1.14.3 Coffrages 

Coffrages, boisages comprenant étais, butons, traverses, etc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de 
décoffrage. 

2.1.14.3 1  Coffrage planches bois et droit. Finition de parement élémentaire 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble Radier 25 cm 

2.1.14.4 Armatures 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, 
chutes, recouvrements, cales et ligatures. 

2.1.14.4 1  Acier HA, toutes sections confondues 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble Radier 25 cm 

2.1.14.4 2  Treillis soudé, toutes mailles 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble Radier 25 cm 

2.1.15 Ouvrages en béton armé 

2.1.15.1 Voiles de façades et pignons 

2.1.15.1.1 Coffrages bois 

Coffrages, boisages comprenant étais, butons, réservations de feuillure, etc. Le décoffrage s'effectuera lorsque le 
béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts auquel doit être soumis l'ouvrage. 
Toutes sujétions de mise en œuvre. 

2.1.15.1.1 1  Banche à cadre métallique, face coffrante métallique, droite 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble Mur extérieur 

2.1.15.1.2 Armatures 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, 
chutes, recouvrements, cales et ligatures. 

2.1.15.1.2 1  Acier HA, toutes sections confondues 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble Mur extérieur 

2.1.15.1.2 2  Treillis soudés 

Localisation : 
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CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble Mur extérieur 

2.1.15.1.3 Fourniture et mise en œuvre de béton 

Voiles en superstructure de façades et pignons en béton armé, calculés par le BET de l'entreprise. Les 
épaisseurs suivent indications sur plans. Parements de type courant sur faces recevant un enduit pelliculaire, 
dans les gaines et à l'emplacement des isolations. Parements de type soigné pour le complément des surfaces. 

2.1.15.1.3 1  Voiles de façades et pignons (BAP) 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble Mur extérieur 

2.1.16 Planchers 

2.1.16.1 Planchers finis en dalle pleine 

Ces planchers seront réalisés en béton armé d'épaisseur variable en fonction des portées et des charges. 
Coffrage pour parement courant au-dessus des locaux recevant en plafond un revêtement projeté ou ayant un 
faux-plafond. Coffrage pour parement soigné partout ailleurs. Toutes les dispositions nécessaires seront prises 
pour permettre l'accrochage de faux-plafonds et équipements techniques si besoin. Façon de pente et seuil de 
rétention aux issues pour les parkings, balcons... Armatures en acier mi-dur, bétonnage en béton "B3". Surfaçage 
dressé à la règle. 

2.1.16.1.1 Coffrages courants 

Coffrages, boisages comprenant étais, butons, réservations de feuillure, etc. Le décoffrage s'effectuera lorsque le 
béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts auquel doit être soumis l'ouvrage 
en laissant au besoin en place des étais. Toutes sujétions de mise en œuvre. 

2.1.16.1.1 1  Coffrage bois ordinaire, plan 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble Dalle 20 cm 

2.1.16.1.2 Armatures 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, 
chutes, recouvrements, cales et ligatures. 

2.1.16.1.2 1  Acier HA, toutes sections confondues 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble Dalle 20 cm 

2.1.16.1.2 2  Treillis soudés 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble Dalle 20 cm 

2.1.16.1.3 Fourniture et mise en œuvre de béton 

Ces planchers seront réalisés en béton armé d'épaisseur variable en fonction des portées, des charges et des 
notes de calcul. 

2.1.16.1.3 1  Toutes épaisseur et portée confondues 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble Dalle 20 cm 

2.1.17 Modénatures 

2.1.17.1 Seuils 

2.1.17.1.1 Béton moulé 

Seuil en béton moulé, compris coffrage enduit ciment et arête arrondie. 

2.1.17.1.1 1  Seuil en béton, mur de 0,20 d'épaisseur 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Niveau 0 BP 

2.1.18 Protection, échafaudages, gravats 

2.1.18.1 Nettoyage fin de chantier 
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2.1.18.1.1 Nettoyage propre au lot 

Nettoyage en fin de chantier comprenant le ramassage, la sortie des déchets et emballages divers, ainsi que le 
balayage des locaux. Le chargement et l'évacuation des gravats sont à reprendre au chapitre Gravois. 

2.1.18.1.1 1  Nettoyage de l'ensemble du chantier (ENS) 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble TGBT 

2.2 DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; ÉTANCHÉITÉ 

Les ouvrages correspondant aux DPM sont succinctement décrits ci-dessous. Ils sont accompagnés d'un prix HT 
correspondant aux travaux attendus. 

2.2.1 Terrasses inaccessibles autoprotégées 

2.2.1.1 Panneaux nus PSE 

Panneaux isolants non porteurs en quinconce et collés par plots de colle bitumineuse à froid à raison de 5 plots 
de colle par m². Panneaux de polystyrène expansé moulé en un seul lit. Masse volumique 25 kg/m3. 

2.2.1.1 1  Panneau de 40 mm d'épaisseur 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble Dalle 20 cm 

2.2.1.2 Bicouche auto-adhésive, terrasse inaccessible autoprotégée 

Étanchéité bicouche bitume SBS auto-adhésive. Imprégnation de l'armature par liant élastomère. Autoprotection 
par granulés minéraux. Coloris au choix de l'architecte. 

2.2.1.2 1  Sur isolant thermique (auto-adhésive) 

Première couche d'étanchéité élastomère auto-adhésif  
Deuxième couche d'étanchéité élastomère soudée 

Classement FIT : F5 I4 T2 

Ensemble titulaire d'un avis technique en cours de validité ou d'un cahier des charges approuvé par un Bureau de Contrôle 
agréé. 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble Dalle 20 cm 

2.2.2 Relevés d'étanchéité 

2.2.2.1 Pour terrasses inaccessibles autoprotégées, relevés d'étanchéité 

Relevé périmétrique pour étanchéité autoprotégée. Le relevé sera protégé en partie supérieure par un dispositif 
permettant d'écarter les eaux de ruissellement. 

2.2.2.1 1  Cas courant (relief maçonné) 

1 couche d'EIF  
1 équerre de renfort soudée  
1 couche SBS autoprotégée métal soudée 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble Dalle 20 cm 

2.2.2.2 Bande solin en aluminium brut 

Bandes solins en aluminium brut (non traité devenant mat dans le temps) servant de dispositif d'écartement aux 
eaux de ruissellement. Pose sur support en dur, propre et plan, sans balèvre. Fixation par chevilles adaptées aux 
supports. Façon fond de joint et étanchéité horizontale par mastic silicone. Pièces d'angles, jonctions et 
étanchéité complémentaire si nécessaires. 

2.2.2.2 1  Solin en aluminium brut de 10/110 ht 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble Dalle 20 cm 

2.2.3 Entrées d'eaux pluviales 

2.2.3.1 Trop-plein en cuivre 

Trop-plein cylindrique constitué par un tube cuivre de 40 mm de diamètre et d'une longueur moyenne de 30 cm, 
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raccordé côté terrasse par une platine en plomb de 2,5 mm. La partie en saillie sera de 5 cm. 

2.2.3.1 1  Trop-plein en cuivre de 40 mm de diamètre 

Localisation : 

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR Ensemble Dalle 20 cm
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3 TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : LOCAUX DECHETS 

3.1 DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; GROS-OEUVRE 

Les ouvrages correspondant aux DPM sont succinctement décrits ci-dessous. Ils sont accompagnés d'un prix HT 
correspondant aux travaux attendus. 

3.1.1 Enceinte de chantier provisoire 

3.1.1.1 Clôture de chantier 

Installation d'une clôture de chantier, comprenant l'installation, l'entretien, la dépose et l'enlèvement en fin de 
chantier. Les droits de voirie, de signalisation et d'éclairage éventuels seront pris en compte par le titulaire du 
présent lot. Celui-ci devra également réaliser toutes les portes d'accès et raidisseurs nécessaires. 

3.1.1.1 1  Clôture de chantier en panneaux grillagés mobiles à structure métallique sur plot (2,00 ht) 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble -Clôture de chantier 
Stockage déchets 3-4 Ensemble plateforme 

3.1.2 Aménagement de voies de chantier 

3.1.2.1 Remise en état des abords du chantier à l'identique 

3.1.2.1 1  Remise en état après travaux 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Plateforme 
Stockage déchets 3-4 Ensemble Plateforme stockage 

3.1.3 Implantation 

3.1.3.1 Implantation 

Implantation des ouvrages, comprenant la mise en place de chaises, piquets, traçage. L'entrepreneur est tenu de 
veiller à la conservation des piquets et repères de base. Les têtes de piquets sont rattachées en plan et en 
altitude par rapport au NGF à des repères fixes. 

3.1.3.1 1  Pour l'ensemble des axes nécessaires 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Tous déchets Al:0 

3.1.4 Frais d'études 

3.1.4.1 Constat d'huissier 

3.1.4.1 1  Constat d'huissier sans avoisinants 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Plateforme 
Stockage déchets 3-4 Ensemble Plateforme stockage 

3.1.4.2 Dossier d'exécution 

Établissement du dossier d'exécution, comprenant les plans de repérage et d'implantation des éléments de 
l'ouvrage, les plans d'exécution, les plans d'atelier et de chantier, les notes de calculs. 

3.1.4.2 1  Plans d'exécution et notes de calculs 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Tous déchets Al:0 
Stockage déchets 3-4 Ensemble Plateforme stockage 

3.1.5 Terrassements complémentaires 

3.1.5.1 Décapage mécanique de terres végétales 

Décapage des terres végétales avec mise en dépôt sur place. 

3.1.5.1 1  Décapage mécanique de terre végétale jusqu'à 0,30 m d'épaisseur 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Plateforme 
Stockage déchets 3-4 Ensemble Plateforme stockage 
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3.1.6 Fouilles en pleine masse 

3.1.6.1 Fouilles pleine masse exécutées mécaniquement 

Fouilles exécutées mécaniquement en excavation, déblai pleine masse avec chargement en camion ou mise en 
dépôt dans un rayon de 30 ml. Toutes les banquettes utiles doivent être prévues et abattues après-coup. Tous les 
éléments rencontrés à fond de fouilles et susceptibles de constituer des points durs doivent être enlevés. De 
même, les poches et lentilles de nature plus compressible que l'ensemble du fond de fouilles sont purgées et 
remplacées par un sol de compressibilité sensiblement équivalente à celle du sol général. Les fonds de fouilles 
sont compactés soigneusement après nivelage. Toutes les faces sont dressées. 

3.1.6.1 1  Fouilles en pleine masse exécutées mécaniquement, terre de toutes classes 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble DASRI Al:0 
    Entretien 
    Produits chimiques Al:0 
    Stockage Al:0 
    Tous déchets Al:0 
Stockage déchets 3-4 Ensemble Cheminement piéton en béton Al:0 
    Cheminement véhicule en enrobé Al:0 
    DASRI Al:0 
    DEEE / Cartons Al:0 
    Déchets dangereux sortants Al:0 
    Entretien Al:0 
    METAUX / DIB / BOIS Al:0 
    Produits chimiques entrants Al:0 
    Tous déchets Al:0 
    Vélos Al:0 

3.1.7 Fouilles en rigole 

3.1.7.1 Fouilles pour semelles filantes exécutées mécaniquement 

Fouilles pour semelles filantes exécutées mécaniquement en rigole avec chargement direct sur camion ou mise 
en dépôt dans un rayon de 30 ml. Toutes les banquettes utiles doivent être prévues et abattues après-coup. Tous 
les éléments rencontrés à fond de fouilles et susceptibles de constituer des points durs doivent être enlevés. De 
même, les poches et lentilles de nature plus compressible que l'ensemble du fond de fouilles sont purgées et 
remplacées par un sol de compressibilité sensiblement équivalente à celle du sol général. Les fonds de fouilles 
sont compactés soigneusement après nivelage. Toutes les faces sont dressées. 

3.1.7.1 1  Fouilles en rigole exécutées mécaniquement, terre de toutes classes 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Semelle 50 x 30 - FF: 80 
Stockage déchets 3-4 Ensemble Semelle 50 x 30 - FF: 80 

3.1.8 Fouilles en tranchée 

3.1.8.1 Fouilles en tranchée avec boisage exécutées mécaniquement 

Fouilles exécutées mécaniquement pour tranchées au-delà de 1,20 m de profondeur avec chargement direct sur 
camion ou mise en dépôt dans un rayon de 30 ml. Toutes les banquettes utiles doivent être prévues et abattues 
après-coup. Tous les éléments rencontrés à fond de fouilles et susceptibles de constituer des points durs doivent 
être enlevés. De même, les poches et lentilles de nature plus compressible que l'ensemble du fond de fouilles 
sont purgées et remplacées par un sol de compressibilité sensiblement équivalente à celle du sol général. Les 
fonds de fouilles sont compactés soigneusement après nivelage. Boisage nécessaire au soutien. Toutes les faces 
sont dressées. 

3.1.8.1 1  Fouilles en tranchée exécutées mécaniquement, terre de toutes classes 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble RESEAU AEP 
    RESEAU EP 100mm 
    RESEAU EU 100mm 
Stockage déchets 3-4 Ensemble Cheminement piéton en béton Al:0 
    RESEAU AEP 
    RESEAU EP 100mm 
    RESEAU EU 100mm 

3.1.9 Remblaiements 

3.1.9.1 Remblaiement mécanique avec apport de terres 
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Le sol de l'emprise est débarrassé de tout ce qui peut nuire à la liaison du terrain en place avec les remblais. Il 
est préparé par mise au profil, maintien à sec des fouilles, compactage, etc. Les remblais sont constitués de 
plusieurs couches de sol homogènes à l'exclusion de toutes matières ou matériaux impropres à leur bonne tenue. 
Les matériaux utilisés pour les remblais seront obligatoirement de la classe C (classement RTR) suivant le 
fascicule intitulé "Caractéristiques des matériaux de remblais supports de fondations - Recommandations" rédigé 
par le Laboratoire central des ponts et chaussées. Il est exécuté par couches de 20 cm avant compression. Le 
compactage est assuré par pilonnage. Il est exécuté avec toutes les précautions nécessaires pour éviter les 
tassements ultérieurs au voisinage des constructions. Le compactage est conduit de manière à ne provoquer 
aucun dommage, ni aucune dégradation, et de sorte qu'après tassement ou compression, les profils indiqués sur 
les dessins soient parfaitement réalisés. Le remblaiement au droit des murs n'est effectué que lorsque les 
maçonneries auront fait leur prise. Si aucune possibilité de stockage des terres sur le terrain n'existait, les 
remblais seraient réalisés en matériaux d'apport sans que l'entrepreneur puisse prétendre à supplément sur le 
prix forfaitaire de son marché. 

3.1.9.1 1  Remblais en terres diverses 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Semelle 50 x 30 - FF: 80 
Stockage déchets 3-4 Ensemble Cheminement piéton en béton Al:0 
    Cheminement véhicule en enrobé Al:0 
    DASRI Al:0 
    DEEE / Cartons Al:0 
    Déchets dangereux sortants Al:0 
    Entretien Al:0 
    METAUX / DIB / BOIS Al:0 
    Produits chimiques entrants Al:0 
    RESEAU EP 100mm 
    RESEAU EU 100mm 
    Semelle 50 x 30 - FF: 80 
    Tous déchets Al:0 
    Vélos Al:0 

3.1.10 Évacuation des excès de terres 

3.1.10.1 Transport par véhicules 

Enlèvement de terres excédentaires aux décharges ou sur un site désigné comprenant le transport. Les moyens 
de transport sont choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier, en particulier au voisinage des fouilles, 
ne provoque aucun dommage à ces dernières ainsi qu'aux ouvrages en cours et aux constructions existantes. 

3.1.10.1 1  Transport par benne de 8 m3 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble DASRI Al:0 
    Entretien 
    Plateforme 
    Produits chimiques Al:0 
    Semelle 50 x 30 - FF: 80 
    Stockage Al:0 
    Tous déchets Al:0 
Stockage déchets 3-4 Ensemble Cheminement piéton en béton Al:0 
    Cheminement véhicule en enrobé Al:0 
    DASRI Al:0 
    DEEE / Cartons Al:0 
    Déchets dangereux sortants Al:0 
    Entretien Al:0 
    METAUX / DIB / BOIS Al:0 
    Plateforme stockage 
    Produits chimiques entrants Al:0 
    RESEAU AEP 
    RESEAU EP 100mm 
    RESEAU EU 100mm 
    Semelle 50 x 30 - FF: 80 
    Tous déchets Al:0 
    Vélos Al:0 

3.1.11 Canalisations en PVC 

3.1.11.1 Canalisation en PVC compact 

Canalisations enterrées en PVC compact collé, prémanchonné. Les canalisations reposeront sur toute leur 
longueur sur un lit de sable de 0,10 m d'épaisseur (0/4 ou 0/5) prévu dans cet article. L'emboîtement des tuyaux 
sera assuré de telle sorte que les surfaces intérieures se prolongent parfaitement, sans ressaut au niveau des 
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joints, aucune coulure de colle ne devra exister. Les branchements et dérivations se raccorderont sur les tuyaux 
sous un angle au moins égal à 75°. Les raccordements aux regards s'effectueront, dans la mesure du possible, 
sur une face et non sur un angle, et les canalisations seront prolongées dans les regards et comporteront des 
tampons de dégorgement. Les joints, branchements, raccordements, etc., seront parfaitement étanches. 

3.1.11.1 1  Eaux pluviales, Ø 100, y compris coudes, tés, culottes et tous accessoires 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble RESEAU EP 100mm 
    RESEAU EU 100mm 
Stockage déchets 3-4 Ensemble RESEAU EP 100mm 

3.1.11.1 2  Eaux usées et vannes, Ø 100, y compris coudes, tés, culottes et tous accessoires 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble RESEAU EU 100mm 
Stockage déchets 3-4 Ensemble RESEAU EU 100mm 

3.1.12 Tuyau polyéthylène semi-rigide 

3.1.12.1 Alimentation d'eau 

Tuyau polyéthylène réticulé semi-rigide pour alimentation en eau sous pression, sans raccords. Classement PN 
16 qualité alimentaire comprenant enrobage par du sable fin (0/4 ou 0/5). 

3.1.12.1 1  Tuyau de diamètre courant (ml) 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble RESEAU AEP 
Stockage déchets 3-4 Ensemble RESEAU AEP 

3.1.13 Tuyau acier avec revêtement PVC 

3.1.13.1 Drains PVC 

Drain de type rigide ou flexible (les tuyaux souples sont interdits) posé en tranchée sur toute sa longueur sur une 
forme en sable avec enrobage en gravillons. L'emboîtement des drains se fera de telle sorte que les surfaces 
intérieures se prolongent parfaitement, sans ressaut au niveau des joints en conservant une pente régulière. Les 
branchements et dérivations se raccorderont sur les drains, sous un angle au moins égal à 75°. Les 
raccordements aux regards s'effectueront, dans la mesure du possible, sur une face et non sur un angle, et les 
drains seront prolongés dans les regards. 

3.1.13.1 1  Drain (seul) en PVC annelé de 100 de diamètre 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Drain 100 

3.1.14 Regards, caniveaux, siphons 

3.1.14.1 Regard préfabriqué en béton 

Regard préfabriqué en béton du commerce. Fouille en trou, remblai et régalage des terres excédentaires. Forme 
en sablon pour assise, percement des passages réservés et scellement des embouts de canalisations. Tampon 
de fermeture. La section des regards sera en rapport à la fois avec leur profondeur et leur utilisation, ainsi qu'avec 
la section et le nombre des canalisations qui les empruntent. 

3.1.14.1 1  Regard béton 0,30 x 0,30 x 0,33 ht 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Cheminement piéton Al:0 
    Regard EP 40x40 
    Regard EU 40x40 

3.1.14.1 2  Rehausse béton 0,30 x 0,30 x 0,33 ht 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Cheminement piéton Al:0 
    Regard EP 40x40 
    Regard EU 40x40 

3.1.14.1 3  Regard béton 0,40 x 0,40 x 0,33 ht 

Localisation : 

Stockage déchets 3-4 Ensemble Cheminement piéton en béton Al:0 
    Cheminement véhicule en enrobé Al:0 
    Entretien Al:0 
    Vélos Al:0 
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3.1.14.1 4  Rehausse béton 0,40 x 0,40 x 0,33 ht 

Localisation : 

Stockage déchets 3-4 Ensemble Cheminement piéton en béton Al:0 
    Cheminement véhicule en enrobé Al:0 
    Entretien Al:0 
    Vélos Al:0 

3.1.15 Branchement sur regard 

3.1.15.1 Branchement sur réseaux 

Branchement de canalisation sur regard, ovoïde ou autre comprenant percement, scellement de l'embout. 
Raccord en mortier de ciment, ouverture du tampon si besoin. 

3.1.15.1 1  Sur regard en maçonnerie 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble RESEAU EU 100mm 
Stockage déchets 3-4 Ensemble RESEAU EU 100mm 

3.1.16 Caniveaux 

3.1.16.1 Caniveaux en béton coulé en place 

Réception des eaux de surface par des caniveaux à grille en éléments de béton coulé en place parfaitement 
ragréés et façon de pente en composition. Béton B3 et légère armature. Grille clavetée adaptée suivant usage. 

3.1.16.1 1  Caniveau 0,20 x 0,20 (grille fonte) 

Localisation : 

Stockage déchets 3-4 Ensemble Caniveau 100 

3.1.17 Siphons de sol 

3.1.17.1 Siphon de sol en fonte 

Siphon de sol en fonte comprenant un corps à sceller avec platine carrée et sortie horizontale ou verticale. Grille 
amovible. Tous accessoires et mise en place par calage au mortier et façon de joint sur canalisation en attente. 
Parfaite étanchéité aux raccordements. 

3.1.17.1 1  Siphon à cloche, platine 200/200 et sortie de 75 de diamètre 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Entretien 

3.1.18 Fondations 

3.1.18.1 Béton de propreté 

En béton de ciment CLK classe 35, au dosage minimal de 150 kg de liant par m3 de béton, épaisseur suivant 
plans de structure du BET (épaisseur minimale de 0,05 m), mise en place immédiatement après le terrassement 
de manière à éviter la détérioration des sols d'assise. 

3.1.18.1 1  Béton de propreté de 0,05 d'épaisseur de type "B2" (m2) 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Semelle 50 x 30 - FF: 80 
Stockage déchets 3-4 Ensemble Semelle 50 x 30 - FF: 80 

3.1.19 Semelles filantes 

3.1.19.1 Fourniture et mise en œuvre de béton 

Fourniture et mise en œuvre de béton pour semelles filantes suivant indications des plans de principe du BET. 
Vibrage parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des 
constructions en BA, sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. Incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, 
plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin. 

3.1.19.1 1  Béton fabriqué en centrale de type béton de gravillon "B3" 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Semelle 50 x 30 - FF: 80 
Stockage déchets 3-4 Ensemble Semelle 50 x 30 - FF: 80 

3.1.19.2 Coffrages 

Coffrages, boisages comprenant étais, butons, traverses, etc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de 
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décoffrage. 

3.1.19.2 1  Coffrage planches bois et droit. Finition de parement élémentaire 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Semelle 50 x 30 - FF: 80 
Stockage déchets 3-4 Ensemble Semelle 50 x 30 - FF: 80 

3.1.19.3 Armatures 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, 
chutes, recouvrements, cales et ligatures. 

3.1.19.3 1  Acier HA, toutes sections confondues 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Semelle 50 x 30 - FF: 80 
Stockage déchets 3-4 Ensemble Semelle 50 x 30 - FF: 80 

3.1.20 Semelles-bêches 

3.1.20.1 Réalisation de semelles-bêches 

Réalisation de semelles-bêches,  comprenant : 
- Fouilles en rigole exécutées mécaniquement, terre de toutes classes, 
- Coffrages, boisages comprenant étais, butons, traverses, etc. Toutes sujétions de mise en œuvre et de 
décoffrage, 
- Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, 
chutes, recouvrements, cales et ligatures, 
- Fourniture et mise en œuvre de béton pour semelles-bêches suivant indications des plans de principe du BET. 
Vibrage parfait et homogène. Béton armé CLK, dosage suivant les règles pour le calcul et l'exécution des 
constructions en BA, sans que le dosage soit inférieur à 350 kg. Incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, 
plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin, 
- Remblaiement après exécution et évacuation des terres excédentaires en décharges. 

3.1.20.1 1  Semelles bêches anti-gel 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Cheminement piéton Al:0 
Stockage déchets 3-4 Ensemble Bêches 25xH(35+15) 

3.1.21 Dallage 

3.1.21.1 Formes 

3.1.21.1.1 Formes en agrégats 

Formes comprenant la fourniture, la mise en œuvre et le nivellement (épaisseur après tassement). L'entrepreneur 
devra apporter tout le soin nécessaire à conserver le degré de compacité imposé lors de l'exécution des remblais. 

3.1.21.1.1 1  Tout-venant de 0,40 d'épaisseur 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble DASRI Al:0 
    Entretien 
    Produits chimiques Al:0 
    Stockage Al:0 
    Tous déchets Al:0 

3.1.21.2 Dallage en béton 

3.1.21.2.1 Dallage ordinaire 

Dallage en béton de gravillon dosé à 250 kg de ciment comprenant forme et chape incorporée en ciment. 
Traitements éventuels à reprendre. 

3.1.21.2.1 1  Dallage de 0,15 d'épaisseur totale 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble DASRI Al:0 
    Entretien 
    Produits chimiques Al:0 
    Stockage Al:0 
    Tous déchets Al:0 
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Stockage déchets 3-4 Ensemble DASRI Al:0 
    Déchets dangereux sortants Al:0 
    Entretien Al:0 
    METAUX / DIB / BOIS Al:0 
    Produits chimiques entrants Al:0 
    Tous déchets Al:0 

3.1.21.2.2 Dalle portée ordinaire 

Dalle portée en béton de gravillon dosé à 250 kg de ciment comprenant des armatures métalliques, forme et 
chape incorporée si besoin. Traitements éventuels à reprendre. 

3.1.21.2.2 1  Dalle portée de 15 cm d'épaisseur et finition balayée 

Localisation : 

Stockage déchets 3-4 Ensemble Cheminement véhicule en enrobé Al:0 

3.1.21.3 Armatures pour dallages armés 

3.1.21.3.1 Armatures 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, 
chutes, recouvrements, cales et ligatures. Le pourcentage minimum des armatures pour les dallages armés sera 
conforme à la norme NF P11-213. 

3.1.21.3.1 1  Treillis soudés 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble DASRI Al:0 
    Entretien 
    Produits chimiques Al:0 
    Stockage Al:0 
    Tous déchets Al:0 

3.1.22 Ouvrages en béton armé 

3.1.22.1 Voiles de façades et pignons 

3.1.22.1.1 Coffrages bois 

Coffrages, boisages comprenant étais, butons, réservations de feuillure, etc. Le décoffrage s'effectuera lorsque le 
béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts auquel doit être soumis l'ouvrage. 
Toutes sujétions de mise en œuvre. 

3.1.22.1.1 1  Banche à cadre métallique, face coffrante métallique, droite 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Façade de 15 cm 
Stockage déchets 3-4 Ensemble Murs extérieurs de 20 
  Métaux/DIB/Bois Murs extérieurs de 20 

3.1.22.1.2 Armatures 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, 
chutes, recouvrements, cales et ligatures. 

3.1.22.1.2 1  Acier HA, toutes sections confondues 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Façade de 15 cm 
Stockage déchets 3-4 Ensemble Murs extérieurs de 20 
  Métaux/DIB/Bois Murs extérieurs de 20 

3.1.22.1.2 2  Treillis soudés 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Façade de 15 cm 
Stockage déchets 3-4 Ensemble Murs extérieurs de 20 
  Métaux/DIB/Bois Murs extérieurs de 20 

3.1.22.1.3 Fourniture et mise en œuvre de béton 

Voiles en superstructure de façades et pignons en béton armé, calculés par le BET de l'entreprise. Les 
épaisseurs suivent indications sur plans. Parements de type courant sur faces recevant un enduit pelliculaire, 
dans les gaines et à l'emplacement des isolations. Parements de type soigné pour le complément des surfaces. 
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3.1.22.1.3 1  Voiles de façades et pignons (BAP) 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Façade de 15 cm 
Stockage déchets 3-4 Ensemble Murs extérieurs de 20 
  Métaux/DIB/Bois Murs extérieurs de 20 

3.1.22.2 Voiles intérieurs 

3.1.22.2.1 Coffrages 

Coffrages, boisages comprenant étais, butons, réservations de feuillure, etc., éclisses d'about de voile. Le 
décoffrage s'effectuera lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts 
auquel doit être soumis l'ouvrage. Toutes sujétions de mise en œuvre. 

3.1.22.2.1 1  Banche à cadre métallique, face coffrante métallique, droite 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Refends de 15 cm 

3.1.22.2.2 Armatures 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, 
chutes, recouvrements, cales et ligatures. 

3.1.22.2.2 1  Acier HA, toutes sections confondues 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Refends de 15 cm 

3.1.22.2.2 2  Treillis soudés 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Refends de 15 cm 

3.1.22.2.3 Fourniture et mise en œuvre de béton 

Voiles intérieurs en infrastructure et en superstructure. Béton armé, calculé par le BET de l'entreprise. Les 
épaisseurs suivent les indications sur plans. Parements de type courant sur les faces recevant un enduit 
monocouche, un revêtement sur fourrures et à l'emplacement des isolations. Parements de type soigné pour le 
complément des surfaces. 

3.1.22.2.3 1  Voiles intérieurs (B3) 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Refends de 15 cm 

3.1.23 Planchers 

3.1.23.1 Planchers finis en dalle pleine 

Ces planchers seront réalisés en béton armé d'épaisseur variable en fonction des portées et des charges. 
Coffrage pour parement courant au-dessus des locaux recevant en plafond un revêtement projeté ou ayant un 
faux-plafond. Coffrage pour parement soigné partout ailleurs. Toutes les dispositions nécessaires seront prises 
pour permettre l'accrochage de faux-plafonds et équipements techniques si besoin. Façon de pente et seuil de 
rétention aux issues pour les parkings, balcons... Armatures en acier mi-dur, bétonnage en béton "B3". Surfaçage 
dressé à la règle. 

3.1.23.1.1 Coffrages courants 

Coffrages, boisages comprenant étais, butons, réservations de feuillure, etc. Le décoffrage s'effectuera lorsque le 
béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts auquel doit être soumis l'ouvrage 
en laissant au besoin en place des étais. Toutes sujétions de mise en œuvre. 

3.1.23.1.1 1  Coffrage bois ordinaire, plan 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Dalle BA de 16 cm 
Stockage déchets 3-4 Stockage déchets 3-4 Dalle BA de 16 cm 

3.1.23.1.2 Armatures 

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le façonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, 
chutes, recouvrements, cales et ligatures. 
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3.1.23.1.2 1  Acier HA, toutes sections confondues 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Dalle BA de 16 cm 
Stockage déchets 3-4 Stockage déchets 3-4 Dalle BA de 16 cm 

3.1.23.1.2 2  Treillis soudés 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Dalle BA de 16 cm 
Stockage déchets 3-4 Stockage déchets 3-4 Dalle BA de 16 cm 

3.1.23.1.3 Fourniture et mise en œuvre de béton 

Ces planchers seront réalisés en béton armé d'épaisseur variable en fonction des portées, des charges et des 
notes de calcul. 

3.1.23.1.3 1  Toutes épaisseur et portée confondues 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Dalle BA de 16 cm 
Stockage déchets 3-4 Stockage déchets 3-4 Dalle BA de 16 cm 

3.1.24 Isolation rapportée 

3.1.24.1 Isolation rapportée verticale en fibre de bois et ciment avec âme en laine 

Isolation rapportée en parois verticales par panneaux rigides et degré coupe-feu, et acoustique. Fixation 
mécanique par chevilles métalliques à frapper ou à expanser et rondelles. 

3.1.24.1 1  Isolant en fibre de bois (2 parements) avec âme en laine de roche, de 60 mm d'épaisseur 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Produits chimiques Al:0 

3.1.24.2 Sous-face rapportée en fibre de bois et ciment avec âme en laine 

Isolation rapportée en sous-face des planchers par panneaux rigides et degré coupe-feu, et acoustique. Fixation 
mécanique par chevilles métalliques à frapper ou à expanser et rondelles. 

3.1.24.2 1  Isolant en fibre de bois (2 parements) avec âme en laine de roche, de 60 mm d'épaisseur 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Produits chimiques Al:0 
Stockage déchets 3-4 Ensemble Déchets dangereux sortants Al:0 
    Produits chimiques entrants Al:0 

3.1.25 Murs et cloisons 

3.1.25.1 Maçonnerie en blocs de béton bruts 

3.1.25.1.1 Blocs béton standard 

Maçonnerie en blocs de béton standard à granulats courants pour murs, cloisons (masse volumique supérieure à 
1700 kg/m2). Hourdés au mortier dosé à 350 kg de ciment. Joints horizontaux de 1 cm et joints verticaux par 
remplissage, les joints affleurés en montant. Compris coupes, harpages et chutes. Toutes sujétions de pose telles 
que semelles résilientes, potelets, raidisseurs, tendeurs, bloc creux formant chaînage vertical ou linteau, etc. 

3.1.25.1.1 1  Bloc creux de 5 cm d'épaisseur (20 x 50) 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Cloison de 05 cm 
Stockage déchets 3-4 Ensemble Cloison de 05 cm 

3.1.26 Modénatures 

3.1.26.1 Seuils 

3.1.26.1.1 Béton moulé 

Seuil en béton moulé, compris coffrage enduit ciment et arête arrondie. 

3.1.26.1.1 1  Seuil en béton, mur de 0,15 d'épaisseur 

Localisation : 

Stockage déchets 3-4 Ensemble DASRI Al:0 
    Déchets dangereux sortants Al:0 
    Produits chimiques entrants Al:0 
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    Tous déchets Al:0 

3.1.27 Ouvrages divers et finitions 

3.1.27.1 Ragréage ordinaire 

3.1.27.1.1 Ragréage béton 

Ragréage ordinaire de surfaces de béton avec des produits du commerce, comprenant enlèvement des balèvres, 
bouchement des manques de matières. 

3.1.27.1.1 1  En parties verticales 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Cloison de 05 cm 
Stockage déchets 3-4 Ensemble Cloison de 05 cm 

3.1.28 Protection, échafaudages, gravats 

3.1.28.1 Nettoyage fin de chantier 

3.1.28.1.1 Nettoyage propre au lot 

Nettoyage en fin de chantier comprenant le ramassage, la sortie des déchets et emballages divers, ainsi que le 
balayage des locaux. Le chargement et l'évacuation des gravats sont à reprendre au chapitre Gravois. 

3.1.28.1.1 1  Nettoyage de l'ensemble du chantier (ENS) 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Tous déchets Al:0 
Stockage déchets 3-4 Ensemble Tous déchets Al:0 

3.2 DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; ISOLATIONS 

Les ouvrages correspondant aux DPM sont succinctement décrits ci-dessous. Ils sont accompagnés d'un prix HT 
correspondant aux travaux attendus. 

3.2.1 Isolants verticaux 

3.2.1.1 Doublage en fibres de bois pour isolation par l'intérieur - Bas carbone 

Panneaux isolants en laine de bois ou en fibres de bois, issus de forêts gérées durablement et/ou 
biosourcés/circuits courts. Souples, semi-rigides ou rigides selon besoin et références fabricant. Montage selon 
AT du produit. 
Compris mise en œuvre, côté intérieur, d'une membrane de gestion de la vapeur d'eau, résistance à la diffusion 
de vapeur d'eau Sd > 18 m, mise en œuvre sur les montants de l'ossature à l'aide d'adhésif double face, 
chevauchement de 10 mm minimum entre chaque lès, compris ensemble des jointoiements suivant 
préconisations du fabricant. 
Parement par une plaque de plâtre épaisseur 18 mm. 

3.2.1.1 1  Doublage isolants en laine de bois 60 mm. Souples ou semi-rigides + plaque de plâtre BA18 

STEICO - FDES 

FLEX. Laine de bois en panneaux 60 mm 

R = 1,65 m².K/W 

  

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Façade de 15 cm 
    Refends de 15 cm 
Stockage déchets 3-4 Ensemble Murs extérieurs de 20 

3.3 DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; ÉTANCHÉITÉ 

Les ouvrages correspondant aux DPM sont succinctement décrits ci-dessous. Ils sont accompagnés d'un prix HT 
correspondant aux travaux attendus. 

3.3.1 Étanchéité en résine liquide 

3.3.1.1 Application par polymérisation 

Application d'une étanchéité par résine liquide formant par polymérisation un revêtement homogène. Armature 
par voile polyester non tissé. Adhérence au support après nettoyage parfait de celui-ci à l'eau acidulée avec 
rinçage. Masticage des joints, fissures et angles. La température de mise en œuvre préconisée par le fabricant 
devra être respectée. Un AT sera exigé. 
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3.3.1.1 1  Primaire et bicouche 

Localisation : 

Stockage déchets 3-4 Ensemble DASRI Al:0 
    Déchets dangereux sortants Al:0 
    Entretien Al:0 
    Produits chimiques entrants Al:0 
    Tous déchets Al:0 

3.3.2 Étanchéité de murs enterrés 

3.3.2.1 Complexe d'étanchéité de murs enterrés sur béton 

Étanchéité des murs enterrés appliquée directement sur des parois en béton comprenant les diverses couches 
suivant les prescriptions des fabricants. Fixation en tête des revêtements.  
Drainage éventuel non compris dans le présent lot, ainsi que des protections complémentaires. 

3.3.2.1 1  Attenant à des locaux de service 

1 couche d'EIF  
1 étanchéité élastomère avec adjuvant antiracines  
1 feuille drainante 

Localisation : 

Locaux déchets 1-2 Ensemble Façade de 15 cm 
Stockage déchets 3-4 Ensemble Murs extérieurs de 20 


