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0 TRANCHE FERME : ENCEINTES CLIMATIQUES 

0.1 DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; PLATRERIE - CLOISONS 

Les ouvrages correspondant aux DPM sont succinctement décrit ci-dessous. Ils sont accompagnés d'un prix HT 
correspondant aux travaux attendus. 

0.1.1 Démolition ponctuelle de cloison 

Désolidarisation soignée de la cloison non porteuse, en matériaux de toute nature, en périphérie de l'ouverture à créer, 
compris surlargeurs nécessaires à la pose du nouveau bloc-porte 

Démolition des portions de cloison, compris tous éléments incorporés à ceux-ci 
Compris réduction des produits de démolition, chargement et évacuation en décharge agréée, par tous moyens adaptés, y 
compris sujétions de tri sélectif et tous frais  
Après pose du nouveau bloc porte par le menuisier, réfection des liaisons entre bloc porte neuf et cloisons existantes 

Compris toutes sujétions de calfeutrement et de finition en alignement des nus existants 

0.1.1 1  Tous types de cloisons 

Localisation : 

Bâtiment central-Aile 3-Niveau 0 Niveau 0 3-008 
    3-010 
    3-021 
    3-022 
    3-023 

0.1.2 Cloisons en plaques de plâtre sur ossature 

0.1.2.1 Cloisons courantes à simple plaque de 120 mm avec incorporation d'isolant 

Cloison de 120 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre par face. Ces plaques seront vissées sur des 
rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles 
autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 90 mm. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques 
avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, 
cueillies par bande et enduit spécial. 3,80 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 
0,40 cm). Incorporation de feutre isolant en panneaux semi-rigides. 

0.1.2.1 1  2 PREGYPLAC BA18 S de 18 (1 plaque par parement) 

Cloisons S120 de chez SINIAT ou équivalent 
Type de plaques PREGYPLAC BA18 S, d'épaisseur 18 mm 

Largeur ossature 84 mm 

Isolant Laine de roche (85 mm) 
Affaiblissement acoustique 49 dB 

Résistance au feu EI60 

Localisation : 

Bâtiment central-Aile 3-Niveau 0 Niveau 0 - Séparation de locaux Entre 3-000 et 3-018/019/020 

0.1.3 Faux-plafonds démontables 

0.1.3 1  Dalle plafond 60x60 minérale démontable anti-bactérien 

Ensemble comprenant : 
  
- plafond suspendu démontable anti-bactérien en dalles de fibres minérales à bords droits, teinte blanche, réaction au feu A2-
s1, d0 

- pose sur ossature apparente 

- ouvrages accessoires en rives, incorporation des luminaires et des orifices de ventilation 

- absorption acoustique : αw = 0,9 

Localisation : 

Bâtiment central-Aile 3-Niveau 0 Niveau 0 3-005 
    3-006 
    3-007 
    3-008 
    3-009 
    3-010 
    3-018/019/020 
    3-021 
    3-022 
    3-023 

0.1.3 2  Dalle plafond 60x60 minérale démontable 
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Ensemble comprenant : 
  
- plafond suspendu démontable en dalles de fibres minérales à bords droits, teinte blanche, réaction au feu A2-s1,d0 

- pose sur ossature apparente 

- ouvrages accessoires en rives, incorporation des luminaires et des orifices de ventilation 

- absorption acoustique : αw = 0.9 

Localisation : 

Bâtiment central-Aile 3-Niveau 0 Ensemble circulation 

0.1.4 Points singuliers 

0.1.4.1 Pose seule de menuiseries intérieures 

Mise en place avec ferrage (fourniture non comprise), calages, réglages et calfeutrement. 

0.1.4.1 1  Pose seule d'huisserie 1 vantail 

Localisation : 

Bâtiment central-Aile 3-Niveau 0 Niveau 0 3-005 
    3-006 
    3-007 
    3-009 
  Niveau 0 - Séparation de locaux Entre 3-000 et 3-018/019/020 
  Non concerné 3-003 
    3-004 

0.1.4.1 2  Pose seule d'huisserie 2 vantaux 

Localisation : 

Bâtiment central-Aile 3-Niveau 0 Niveau 0 3-008 
    3-010 
    3-018/019/020 
    3-021 
    3-022 
    3-023 

0.2 DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; PEINTURES 

Les ouvrages correspondant aux DPM sont succinctement décrits ci-dessous. Ils sont accompagnés d'un prix HT 
correspondant aux travaux attendus. 

0.2.1 Préparation des fonds anciens 

0.2.1.1 Pour mise en peinture 

0.2.1.1 1  Ancienne peinture lisse 

Localisation : 

Bâtiment central-Aile 3-Niveau 0 Ensemble circulation 
  Niveau 0 3-008 
    3-009 
    3-010 
    3-018/019/020 
    3-021 
    3-022 
    3-023 

0.2.2 Mise en peinture des parois et des éléments 

Peinture correspondant à la planche d'échantillons validée par le maître d'œuvre en dimensions, couleurs, motifs et effet de 
surface. 

0.2.2.1 Travaux neufs état de finition B 

Peinture de type A+, en une ou deux couches suivant besoin, y compris rebouchages légers, ponçage léger, 
brossage, époussetage, sous-couche d'impression fixante compatible avec les couches de finition. Y compris 
égrenage si sur support en béton ou enduits de ciment. 

0.2.2.1 1  2 couches de peinture acrylique satinée sur mur 

Localisation : 

Bâtiment central-Aile 3-Niveau 0 Ensemble circulation 
  Niveau 0 3-008 
    3-009 
    3-010 
    3-018/019/020 
    3-021 
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    3-022 
    3-023 

0.2.2.2 Lasures 

0.2.2.2.1 Lasures intérieures 

Application de lasures selon subjectile et finition recherchée correspondant aux exigences des DPM.  Exécution 
en 1 ou plusieurs couches suivant nécessité et prescription du fabricant. Délai de séchage et intervalle de 
recouvrement selon préconisations du fabricant et température/hygrométrie du chantier. 

0.2.2.2.1.1 Peintures sur portes prépeintes 

Peinture glycérophtalique 2 couches comprenant si nécessaire, pour respecter les attentes des DPM, un 
brossage à la brosse dure, rebouchage et ponçage sur les épaisseurs, dépoussiérage, sous-couche. 

0.2.2.2.1.1 1  Peinture sur porte prépeinte finition satinée 

Localisation : 

Bâtiment central-Aile 3-Niveau 0 Ensemble BP 
  Niveau 0 3-005 
    3-006 
    3-007 
    3-008 
    3-009 
    3-010 
    3-018/019/020 
    3-021 
    3-022 
    3-023 
    Séparation de locaux 
  Non concerné 3-003 
    3-004 

0.2.2.2.1.2 Peintures intérieures sur métaux ferreux 

Peinture glycérophtalique 2 couches y compris brossage du support, dépoussiérage et couche antirouille si 
nécessaire. 

0.2.2.2.1.2 1  Finition satinée 

Localisation : 

Bâtiment central-Aile 3-Niveau 0 Niveau 0 3-005 
    3-006 
    3-007 
    3-008 
    3-009 
    3-010 
    3-018/019/020 
    3-021 
    3-022 
    3-023 
  Non concerné 3-003 
    3-004 

0.2.3 Peintures de sol 

0.2.3.1 Sur subjectiles neufs 

Nettoyage et application d'une résine bi-composante. Y compris mélange, malaxage, respect du délai de 
mûrissement du produit. Y compris ponçage, brossage, dépoussiérage. Egrenage lorsque nécessaire. Subjectile 
nettoyé et dégraissé si nécessaire, tous les produits utilisés étant compatibles entre eux et avec le subjectile. 

0.2.3.1 1  Nettoyage et réparation des fissures superficielles, dépoussiérage 

Localisation : 

Bâtiment central-Aile 3-Niveau 0 Niveau 0 3-008 
    3-009 
    3-010 
    3-018/019/020 
    3-021 
    3-022 
    3-023 

0.2.3.1 2  Enduit de ragréage P3 à recouvrabilité rapide de 3 mm d'épaisseur (4,5 kg/m²) 
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Localisation : 

Bâtiment central-Aile 3-Niveau 0 Niveau 0 3-008 
    3-009 
    3-010 
    3-018/019/020 
    3-021 
    3-022 
    3-023 

0.2.3.1 3  Mise en peinture inclus primaire d'accroche et époxy 2 couches avec remontée en plinthes sur 5 cm 

Localisation : 

Bâtiment central-Aile 3-Niveau 0 Niveau 0 3-008 
    3-009 
    3-010 
    3-018/019/020 
    3-021 
    3-022 
    3-023 

0.3 DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; CARRELAGE MURAL - FAÏENCE 

Les ouvrages correspondant aux DPM sont succinctement décrits ci-dessous. Ils sont accompagnés d'un prix HT 
correspondant aux travaux attendus. 

0.3.1 Carrelage mural et faïence 

Carrelage correspondant à la planche d'échantillons validée par le maître d'œuvre en dimensions, couleurs, motifs et effet de 
surface. Y compris préparation des fonds. Y compris traitement des joints entre éléments. 

0.3.1 1  Faïence murale 

Localisation : 

Bâtiment central-Aile 3-Niveau 0 Ensemble Paillasse humide 120x60 
  Niveau 0 3-021 
    3-022 
    3-023 

0 1  Nettoyage fin de chantier 

Localisation : 

Bâtiment central-Aile 3-Niveau 0 Ensemble circulation 
  Niveau 0 3-008 
    3-009 
    3-010 
    3-018/019/020 
    3-021 
    3-022 
    3-023 


