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ARTICLE 1 – PREAMBULE 

 
La Délégation Côte d'Azur du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) assure la gestion 
administrative, financière et logistique des unités mixtes de recherche relevant de son périmètre. 
 
Parmi les services de la délégation, le Service Partenariat et Valorisation (SPV) est un service de proximité visant 
à promouvoir et formaliser les relations des laboratoires avec le tissu socio-économique local, national et 
international. Il accompagne les chercheurs et les laboratoires dans leurs réponses aux appels d’offres nationaux 
et internationaux pour tous projets et dans le cadre d’appels structurants et d’envergure. Il intervient également 
dans la valorisation et le transfert des résultats de la recherche des laboratoires CNRS en relation avec 
l’écosystème de l’innovation. 
 
L'Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC) est une unité mixte du CNRS. L’institut est un centre 
de référence mondial pour l’étude des transports ioniques. Ses travaux visent principalement à définir les 
dysfonctionnements associés à de nombreuses pathologies, et trouvent leur application dans la mise au point et 
l’évaluation de nouveaux diagnostiques et traitements. 
 
 

ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE 

 
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières porte sur des travaux d’aménagement 
de nouveaux espaces de travail du secteur tertiaire pour le SPV et pour l’IPMC de la délégation régionale Côte 
d’Azur du CNRS. Les adresses de ces deux (2) sites sont indiquées à l’article 19 du présent document. 
 
Sont exclus du périmètre du présent contrat : 

➢ Le lot n°8 CVC indiqué à l’article 4 in infra. 
 
 

ARTICLE 3 – FORME DU CONTRAT 

 
Le contrat est un marché ordinaire, alloti tel que défini à l’article 4 ci-dessous. 
 
 

ARTICLE 4 – ALLOTISSEMENT   

 
L’opération de travaux est décomposée en 8 lots, selon la répartition suivante : 
 

Numéro du lot Intitulé du lot CPV principal 

1 Installation - déposes - démolitions – évacuations - reprises 45111100-9 

2 Revêtements de sols 45430000-0 

3 Isolation – faux-plafond - plâtrerie - menuiserie intérieure 45323000-7 

4 Cloisons modulaires – blocs portes - vitrophanies 45421141-4 

5 Papier peint – peinture 45442100-8 

6 Electricité 45311000-0 

7 Menuiserie sur mesure 45421000-4 

8 CVC 45331000-6 

 
Un lot correspond à un marché. 
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ARTICLE 5 – OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES  

 

5.1 Représentation de la maîtrise d’ouvrage 

➢ Maître d’ouvrage (MOA) et pouvoir adjudicateur : délégation régionale Côte d’Azur du CNRS. 
 

➢ Personne Responsable du Marché (PRM) : le délégué régional. 
 

➢ Conduite d’opération : assurée par le STL de la délégation régionale Côte d’Azur du CNRS. 
 

5.2 Représentation de la coordination sécurité et protection de la santé 

La mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) des travailleurs sera portée 
à la connaissance des titulaires à la réunion de lancement des travaux. 
 

5.3 Représentation du titulaire 

Dès la notification du marché, le titulaire désigne, conformément aux dispositions de l’article 3.4.1 du CCAG, une 
ou plusieurs personnes physiques ayant qualité pour le représenter vis-à-vis du CNRS.  
 

5.4 Modifications relatives au titulaire 

Conformément à l’article 3.4.2 du CCAG, le titulaire est tenu de signaler toutes modifications survenant au cours 
de l’exécution du marché. Le titulaire fournit, le cas échéant, dans les plus brefs délais, les justificatifs appropriés 
mentionnant le changement (extrait K-bis, copie de l’annonce publiée dans un journal d’annonces légales, procès-
verbal, nouveau RIB, etc.). 

5.4.1 Modifications mineures 

Sont considérées comme mineures les modifications suivantes concernant le titulaire : 
➢ Aux personnes ayant le pouvoir de l’engager, 
➢ À la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, 
➢ À sa raison sociale ou à sa dénomination, 
➢ À son adresse ou à son siège social, 
➢ À ses coordonnées bancaires. 

 
Ces modifications ne nécessitent pas la modification du marché mais doivent être signalées au CNRS. 

5.4.2 Modifications majeures 

Sont considérées comme majeures les modifications suivantes concernant le titulaire : 
➢ Aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions 

de paiement, 
➢ Tout projet de fusion ou d’absorption, 
➢ Tout projet de cession du marché. 

 
Ces modifications nécessitent une contractualisation. Il est donc important d’informer sans délai le CNRS de ces 
modifications. Le titulaire produit les documents et renseignements utiles. 
 

5.5 Connaissance de l’ouvrage 

Le titulaire, doit, conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur à la date de notification du 
marché, assurer le complet achèvement de tous les travaux suivant les règles de l’art et la parfaite utilisation de 
l’ouvrage. 
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Il reconnaît avoir une parfaite connaissance des lieux et de l’ouvrage dans la mesure où ces renseignements 
peuvent être raisonnablement obtenus par les plans inclus dans le dossier de consultation des entreprises et la 
visite éventuelle, ainsi que de toutes les contraintes ou sujétions afférentes. 
 
Il ne pourra arguer en aucune façon, de l’absence ou de l’insuffisance d’informations ou de renseignements 
postérieurement à la notification du marché pour s’exonérer de sa pleine et entière responsabilité dans l’exécution 
de ses obligations contractuelles. 
 
Le titulaire est réputé avoir pris parfaitement connaissance des plans et de toutes les conditions pouvant en quelque 
manière que ce soit avoir une influence sur l’exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages 
à réaliser. 
 
A ce titre, le titulaire est réputé avoir pris connaissance des éléments suivants : 

➢ La nature et l’emplacement des travaux ; 
➢ Les renseignements concernant les ouvrages existants et avoisinants ; 
➢ Les prestations prévues aux autres marchés ; 
➢ La nature et l’emplacement des lieux et des conditions générales et particulières qui y sont attachées ; 
➢ Les modalités d’accès à la zone de chantier, d’installation de chantier, de stockage de matériaux, des 

disponibilités en eau et en énergie électrique. 
 
Les conséquences des erreurs et carences du titulaire dans sa collecte des renseignements ne peuvent que 
demeurer à sa charge. 
 

5.6 Obligation d’information et de conseil 

Le titulaire s’oblige à informer sans délai le CNRS de toute difficulté rencontrée dans l’exécution du marché, de 
nature à retarder ou à compromettre la réalisation des prestations.  
 
Il en va de même pour toutes les imprécisions et/ou ambigüités qu’il relèverait dans les documents contractuels du 
marché (article 6 du présent CCAP). 
 

5.7 Co-traitance  

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des autres membres du groupement dans 
les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du MOA jusqu'à la date de fin de la garantie de parfait 
achèvement. 
 

5.8 Sous-traitance 

Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties du présent marché, dans les conditions décrites aux 
articles L-2193-1 à L-2193-3 et R-2193-1 du Code de la commande publique, sous réserve de l’acceptation écrite 
des sous-traitants et de l’agrément des conditions de paiement de ceux-ci par le CNRS. 
 
Il est fait application des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, relative à la sous-traitance 
et du Chapitre III : Sous-traitance du Code de la commande publique. 
 
Pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution du marché, le titulaire devra joindre : 

➢ Le formulaire DC4 pré-renseigné par le MOA fourni dans le dossier de consultation des entreprises, 
dûment complété, daté et signé par la société titulaire du marché et par son sous-traitant. 
En cas de signatures électroniques certifiées RGS ou eIDAS du titulaire et du sous-traitant, le DC4 peut 
être transmis par voie électronique. Dans le cas contraire, le DC4 doit être envoyé avec signatures 
manuscrites originales par voie postale ; 

➢ Une attestation d’assurance du sous-traitant en cours de validité ; 



7 CCAP- 2025-08 

 

➢ Une attestation fiscale récente prouvant que la société du sous-traitant est à jour de ses obligations auprès 
du Trésor Public ; 

➢ Une attestation de vigilance URSSAF du sous-traitant en cours de validité ; 
➢ Un relevé d’identité bancaire ou postal ; 
➢ Le cas échéant, une délégation de pouvoir émanant de la personne habilitée à engager la société au profit 

du signataire du DC4. Cette disposition s’applique au titulaire et à son sous-traitant ; 
➢ Si le sous-traitant est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. 

 
L’agrément d’un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve que la demande en soit faite par le titulaire au 
CNRS dans un délai compatible avec la date prévisionnelle d’intervention du sous-traitant. Conformément à l’article 
R 2193-4 du code de la commande publique, le délai réglementaire d’acceptation et d’agrément tacite d’un sous-
traitant est de 21 jours à compter de la réception des documents prévus à l’article R 2193-3 dudit code, en cas de 
silence gardé par le CNRS. 
 
Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect de toutes 
les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour garantir la bonne 
exécution du contrat. 
 
 

ARTICLE 6 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

 
Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, qui en cas de dispositions 
contradictoires, prévalent dans l’ordre suivant : 
 

➢ L’Acte d’engagement (ATTRI1) et son annexe financière relatifs au lot du titulaire : la Décomposition du 
Prix Globale et Forfaitaire (DPGF),  

➢ Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) commun à tous les lots, 
➢ Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) concernant le site de la délégation Côte d’Azur, 
➢ Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) concernant le site de l’IPMC, 
➢ Le calendrier prévisionnel d’exécution auquel se substituera le calendrier détaillé d’exécution ; 
➢ Le Cadre de Réponse Technique (CRT) et ses annexes éventuelles, 
➢ Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG), 

annexé à l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales 
des marchés publics de travaux (Journal Officiel de la République Française n°0078 du 1er avril 2021 
texte n°19), 

➢ Le Cahier des Clauses Techniques Générales Travaux (CCTG) approuvé par arrêté du 7 octobre 2021 ; 
➢ Les documents graphiques (plans, détails) ; 
➢ Le Plan d’Installation de Chantier (PIC) ; 
➢ Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du 

marché. 
 
Le CCAG applicable est une pièce générale, accessible sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 
Cette pièce, non fournie, est réputée connue du titulaire du contrat. Le titulaire ne peut se prévaloir d’une 
quelconque ignorance de tout texte ou réglementation intéressant son activité pour l’exécution du présent marché. 
 
Toute clause portée dans une documentation quelconque du titulaire contraire ou modifiant les dispositions des 
autres pièces du contrat, est réputée non écrite. Les conditions générales de vente du titulaire sont en particulier 
concernées par cette disposition. 

 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/
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ARTICLE 7 – CONFIDENTIALITE  

 
Les dispositions de l’article 5 du CCAG s’appliquent au présent marché. Elles sont complétées par les dispositions 
suivantes :  
 
Les parties qui, à l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou reçoivent communication 
de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs 
notamment à l'objet du marché, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des 
services des parties contractantes, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces 
informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître. Une partie ne peut 
demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-même rendus publics. 
 
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité qui s'imposent à lui pour l'exécution du 
marché. 
 
Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà 
accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au marché. 
 
Le titulaire, ses collaborateurs et experts sont tenus par une obligation de secret et de discrétion. Ils s’interdisent 
de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, tout ou partie des informations et documents de toute 
nature, techniques, financières, administratives, juridiques et stratégiques, ainsi que celles relatives à l’activité, à 
l’organisation et au personnel du CNRS, dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de l’exécution du présent 
marché. 
 
Tous les résultats et documents produits dans le cadre de l’exécution des prestations sont la propriété exclusive 
du CNRS, qui en a la libre utilisation. Il en va de même de tous les moyens, documents et supports qui sont mis à 
la connaissance du titulaire. 
 
Tous les documents ou informations qui sont portés à la connaissance du titulaire ou qui sont produits dans le 
cadre de l’exécution du présent marché sont protégés et gardés strictement confidentiels. Ils ne peuvent être 
divulgués par le titulaire à des tierces au présent marché, sans l’autorisation préalable du CNRS. 
 
Le titulaire déclare se soumettre aux obligations résultant pour lui de l’application de ces mesures et reconnaît que 
toute divulgation léserait les intérêts du CNRS et engagerait sa responsabilité. 
 
En cas de non-respect de la clause de confidentialité, le marché sera résilié pour faute du titulaire conformément 
à l’article 24.2 du présent CCAP et à l’article 50.3 du CCAG. 
 
 

ARTICLE 8 – MESURES DE SECURITE  

 
En complément de l’article 5.3 du CCAG, il est précisé que lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où 
des mesures de sécurité s’appliquent, ou sur des données considérées comme sensibles au titre des différents 
documents constitutifs du marché, le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions édictées. 
 
Le titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matière de protection de la main 
d'œuvre, d'hygiène, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier. Le titulaire prend sur son chantier toutes 
les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. 
Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la protection de 
la main d'œuvre et aux conditions de travail du pays où cette main d'œuvre est employée. 
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Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main 
d'œuvre est employée. 
 
Le CSPS informe le MOA sans délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris des 
entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations 
réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. 
 
En cas de danger grave et imminent menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (chute de 
hauteur, ensevelissement, etc.), le CSPS prend les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce 
titre, arrêter tout ou partie du chantier. Le CSPS a libre accès au chantier. 
 
Le titulaire communique directement au CSPS le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé des 
travailleurs (PPSPS). 
 
La réalisation de la Visite d’Inspection Commune (VIC) et la validation du PPSPS par le CSPS sont des conditions 
sine qua none avant tout démarrage de travaux. 
 
En outre, la réglementation sur la protection du potentiel scientifique et technique, introduite par les dispositions du 
Code pénal et le décret du 2 novembre 2011, prévoit des dispositions de contrôle de l'accès à des Zones à Régime 
Restrictif dites ZRR. À ce titre le titulaire peut être soumis aux procédures correspondantes d'autorisation 
préalables d'accès lorsque les prestations sont susceptibles de concerner les informations relevant de telles zones. 
 
Le titulaire se rapprochera du CNRS pour mettre en place dès que possible les modalités nécessaires aux 
accréditations de ses personnels à ces zones. 
 
La communication des informations confidentielles à des tiers n’est autorisée que dans la limite de ce qui est 
strictement nécessaire à l’exécution du marché. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des mesures de sécurité 
qui s'imposent à lui pour l'exécution du marché. Le titulaire s’engage à ce que les personnes ayant eu accès à ces 
informations confidentielles respectent ces mêmes obligations de confidentialité. 
 
Le titulaire a l’interdiction de prendre des photographies des installations et équipements ainsi que toute captation 
vidéographique. 

 

8.1 Certification et sécurité des personnels 

Si la protection des intérêts essentiels du CNRS l'exige, le CNRS peut soumettre l'accès à certaines informations, 
données ou à certains composants sensibles des systèmes et applications du CNRS à l'agrément préalable les 
personnels du titulaire, et des sous-traitants éventuels y ayant accès, par le Fonctionnaire de Sécurité et de 
Défense (FSD) du CNRS.  
 
Afin de permettre au CNRS d'effectuer les vérifications nécessaires, le titulaire s'engage à ce que ses agents 
fournissent les informations suivantes lorsqu’ils sollicitent l'agrément : 

➢ Leur patronyme et leurs prénoms ; 
o Une photocopie lisible et recto-verso d’un titre d'identité dont la nature varie selon la situation 

individuelle de l'agent visé : Carte nationale d’identité (CNI) ou passeport en cours de validité 
pour les ressortissants français et communautaires ; 

o Un titre de séjour en cours de validité avec une autorisation de travail valable ou carte de 
résident pour les étrangers extracommunautaires ; 

➢ Leur adresse actuelle si celle-ci diffère de celle portée sur leur titre d'identité fourni. 
 
Par ailleurs, le CNRS se réserve le droit de solliciter toute autre information qu'il juge nécessaire à l'évaluation du 
risque en considération du niveau de sensibilité des données concernées, en rapport direct avec la prestation ou 
l'intervention demandée au titre de l'exécution des prestations en objet du marché. 
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Les informations demandées ne sont pas utilisées à d'autres fins que celles décrites dans le présent paragraphe, 
et ne sont pas conservées par le CNRS une fois connue la décision prise par le FSD pour le CNRS, d'agréer ou 
non la personne physique intervenant pour réaliser la prestation demandée. 
 
A l’issue de la procédure interne d’agrément, le CNRS peut refuser au demandeur, sans indiquer le motif, l’accès 
aux équipements, installations et données concernés par l’objet du présent marché. Seule la décision d'agrément 
ou de refus d'agrément prise sur la base des renseignements fournis est conservée par le CNRS. 
 
Le refus d’agrément notifié par le CNRS vaut interdiction pour le demandeur d’accéder aux équipements, 
installations et données concernés par l’objet du présent marché. Le CNRS peut retirer son agrément à tout 
moment sans avoir à énoncer ses motifs. Le titulaire doit alors proposer immédiatement un remplaçant de niveau 
équivalent qui fera à son tour l’objet de la procédure d’agrément décrite ci-dessous. 
 
Le maintien dans les équipes du titulaire d’un personnel dont l’agrément a été refusé selon la procédure décrite ci-
dessus expose le titulaire et la personne physique concernée à des poursuites pénales. 
 
Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d’exécution, ni à indemnité, ni à supplément 
de prix. 

 

8.2 Mesures relatives au personnel du titulaire 

Les personnels du titulaire participant aux prestations du présent marché ne devront en aucune façon accéder à 
des informations classifiées. Ils devront se conformer strictement aux règles de protection des informations 
sensibles qu’ils pourraient avoir à connaître au titre de l’exécution du marché, ainsi qu’au règlement intérieur, aux 
règles de sécurité et de contrôle en vigueur dans l’établissement du contractant. Ces personnels ne doivent accéder 
qu’aux seuls locaux et installations concernés par le présent marché. 
 
Le titulaire s’engage à informer ses personnels de l’ensemble des obligations auxquelles ils sont soumis au titre du 
présent contrat. L’exécution du contrat peut conduire le titulaire et certains de ses personnels à avoir connaissance 
d’informations sensibles qui, sans être couvertes par le secret de défense, ne doivent pas être rendues publiques. 
Le titulaire s’engage et engage ses personnels à ne faire aucune divulgation, sous quelque forme que ce soit, sans 
autorisation du CNRS, de tout élément connu dans le cadre du présent contrat, en dehors des communications 
strictement indispensables à l’exécution des prestations. 
 
Le non-respect par le titulaire des prescriptions de sécurité du présent contrat pourra entraîner la résiliation sans 
indemnité du contrat à ses torts. L’émission, la reproduction et l’acheminement des documents protégés seront 
conformes aux règlements en vigueur. Les documents protégés de toutes natures et de tous types ayant servi à la 
réalisation du contrat sont restitués au CNRS. 
 
Aucune donnée ne peut être partagée ou communiquée par le titulaire à un tiers au contrat sans le consentement 
exprès et préalable du CNRS propriétaire des données. Les obligations définies ci-dessus doivent continuer à 
s’appliquer pendant les 10 ans qui suivent la date d’expiration du contrat. 

 
Par dérogation à l’article 48 du CCAG, les résultats obtenus dans le cadre de l’usage des équipements sont la 
propriété exclusive du CNRS, et ils échappent à ce titre à la propriété du titulaire. Le titulaire n’a pas le droit d’utiliser 
les résultats obtenus dans le cadre de l’usage des équipements pour d’autres clients (exploitation commerciale). 

 

8.3 Mesures relatives aux sous-traitants 

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leurs sont applicables, et 
reste responsable du respect de celles-ci envers le CNRS pendant toute la durée du marché. 
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A cette fin, le titulaire doit préalablement informer le CNRS par écrit des raisons du recours envisagé à un sous-
traitant. Le CNRS se réserve le droit de refuser le sous-traitant sans avoir à se justifier d'une quelconque manière 
ou de l'autoriser, le cas échéant sous réserve que le sous-traitant s'engage à respecter des clauses de sécurité 
supplémentaires à celles imposées au titulaire. 
 
En tout état de cause, le titulaire s'engage à insérer dans les documents contractuels régissant ses rapports avec 
son sous-traitant, l'obligation pour celui-ci de respecter l'ensemble des règles de protection de la sécurité des 
données et systèmes d'information auxquelles le titulaire est lui-même soumis. 
 
Toute sous-traitance non-autorisée préalablement par le CNRS autorise celui-ci à résilier sans indemnités le 
contrat, aux frais et risque du titulaire.  
 
 

ARTICLE 9 – REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES  

 
Certaines données transmises par le CNRS au titulaire en application du présent marché constituent des données 
à caractère personnel.  
 
Chaque partie au présent marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données nominatives 
auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution du présent marché et ce durant tout le temps où ceux-ci 
produiront ses effets entre les présentes parties.  
 
La réalisation des prestations par le titulaire doit ainsi respecter l’ensemble des exigences liées à la protection des 
données personnelles conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement européen n°2016/679 sur la protection des données.  
 
Le CNRS, en sa qualité de responsable de traitement et le titulaire, en sa qualité de sous-traitant assurent et 
préservent la sécurité, la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience des systèmes de traitement et des 
données contenues.  
 

Obligations du sous-traitant  

Le titulaire s'engage à ne traiter des données transmises que pour les seules finalités décrites dans le présent 
marché, conformément aux modalités exposées par le présent marché et à toutes instructions complémentaires 
données par le CNRS. Si le titulaire considère qu’une instruction constitue une violation d’une disposition en 
vigueur, il en informe immédiatement le CNRS.  
 
Le cas échéant, le titulaire collabore avec le CNRS pour la réalisation d’analyses d’impacts relatives à la protection 
des données.  
 
Le titulaire veille à ce que les personnels autorisés à traiter les données à caractère personnel s'engagent à en 
respecter la confidentialité ou soient soumis à une obligation légale appropriée de confidentialité et reçoivent la 
formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel.  
Le titulaire s’oblige à prendre toutes précautions utiles afin de les protéger contre toute destruction accidentelle ou 
illicite, perte, altération, diffusion et de garantir que les données ne soient déformées, endommagées ou 
communiquées à des personnes non autorisées.  
 
Le titulaire s’engage à mettre en œuvre une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement 
l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement et atténuer les 
éventuelles conséquences négatives d’une faille de sécurité. Il met à la disposition du CNRS toutes les informations 
nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation 
d’audits par le CNRS ou tout auditeur dûment mandaté par lui. 
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Le titulaire s’engage à communiquer au CNRS dans les meilleurs délais, et sous 48 heures au plus tard après en 
avoir pris connaissance, la survenance de toute faille de sécurité ayant des conséquences directes sur le traitement 
des données personnelles ou sur le fonctionnement du système de traitement. Il lui fournit notamment toute 
information relative à la nature de la violation, au nombre de personnes concernées, aux catégories et au nombre 
d’enregistrements de données à caractère personnel concernés, ainsi qu’aux conséquences probables de la 
violation, aux mesures prises pour y remédier et atténuer les éventuelles conséquences négatives. Il conserve en 
outre tout document relatif à la violation de données, ses effets et les mesures prises pour y remédier.  
 
Par ailleurs, il s’engage à coopérer avec le CNRS, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, 
dans toute la mesure du possible, à permettre l’exercice, par les personnes concernées, de leurs droits d’accès, 
d’opposition, de rectification ou de suppression prévus par la règlementation.  
 
Le titulaire ne peut sous-traiter l’exécution des prestations à une autre entité ni procéder à une cession du présent 
marché sans l’accord écrit préalable du CNRS et dans le respect de la règlementation applicable. 
  
Dans ce cas, le sous-traitant du titulaire est tenu de respecter les obligations présent marché. Il appartient au 
titulaire de s’assurer que son sous-traitant présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de 
mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences 
des dispositions en vigueur. Le titulaire demeure pleinement responsable devant le CNRS des éventuels 
manquements de son sous-traitant en matière de protection des données.  
 
En cas de changement de sous-traitance ayant un impact sur les données à caractère personnel et sur le niveau 
d’engagement du titulaire au titre du présent marché, ce dernier s’engage à le notifier au CNRS dans les plus brefs 
délais.  
 
Le traitement des données ne peut être localisé en dehors de l’Union européenne, sans être en stricte conformité 
avec les obligations énoncées dans les clauses contractuelles types de la Commission européenne ou de la CNIL 
applicables au transfert de données.  
 
Le cas échéant, le titulaire communique au CNRS le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des 
données.  
 
En cas de manquement à ces dispositions, la responsabilité du titulaire pourra être engagée, sans préjudice 
d’éventuelles actions récursoires pour les dommages qui lui sont imputables. 

 
 
ARTICLE 10 – ASSURANCES 

 

En application de l’article 8 du CCAG, du code civil et du code des assurances, le titulaire, en la personne de 
chacune de ses composantes, y compris les sous-traitants éventuels, doit contracter les polices d’assurances 
nécessaires couvrant : 
 

➢ Sa responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers et du maître d’ouvrage, victimes 
d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations – dommage corporel, matériel et 
immatériel consécutif ou non du fait de la réalisation des prestations, qu’elles soient en cours de réalisation 
ou terminées. En cas de travaux sur existants, ces garanties sont étendues aux dommages causés aux 
parties anciennes de l’ouvrage, 

➢ Sa responsabilité civile décennale découlant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants 
du Code civil, le garantissant pour la mission confiée sur l’opération. 

 
La police souscrite comporte au minimum les garanties de : 
 

➢ Responsabilité civile décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil y compris au 
profit des « existants totalement incorporés et techniquement indivisibles » 
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➢ Dommages immatériels consécutifs à des sinistres découlant de l’application des responsabilités et 
garanties visées ci-dessus s’ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit 
commun. 

 
La production des attestations nécessaire doit être effectués dans les 15 jours suivant la notification du marché et 
avant tout début d’exécution. Le titulaire adressera le renouvellement de chaque attestation annuelle au CNRS soit 
automatiquement, soit dans les 15 jours suivants la demande. 

 
 
ARTICLE 11 – PRIX DU MARCHE 

 

11.1 Contenu des prix 

La monnaie de référence de ce marché est l’euro. 
 
Conformément à l'article 9.1.1 du CCAG, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 
l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques 
et bénéfices. Le prix des prestations s’entend comprendre toutes dépenses liées à la protection des salariés et des 
mesures sanitaires. 
 
Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement 
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux (article 9.1.1 alinéa 2 du CCAG 
Travaux), que ces sujétions résultent notamment : 

➢ de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; 
➢ de phénomènes naturels ; 
➢ de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires 

au déplacement ou à la transformation de ces installations ; 
➢ des coûts résultant de l'élimination des déchets de chantier ; 
➢ de la réalisation simultanée d'autres ouvrages. 

 
Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux. 
Les prix s'entendent pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement 
inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés à ceux-ci par les documents de consultation. 
 
De surcroît, le titulaire est réputé avoir pris en compte, lors de l’étude de son offre, toutes les indications rappelées 
dans le dossier de consultation. Il est donc réputé avoir apprécié l’ensemble des sujétions particulières pouvant 
entraîner des augmentations de ses prix. 
 
Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir à supporter en cours de chantier, par suite 
de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, après étude des documents 
de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour l'élaboration de son offre et le calcul 
de son prix. 
 
À défaut de toute indication, les prix marché sont réputés établis en euros HT. 
 
Les prix hors TVA seront majorés du montant de la TVA en vigueur au jour de l’établissement des pièces de 
paiement. 
 
Ces prix sont exclusifs de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la réalisation des prestations 
qui font l’objet du présent marché, de telle sorte que pour l’exécution complète des prestations stipulées dans le 
présent marché et dans l’offre du titulaire, le CNRS n’ait rien à payer au titulaire en sus, sous quelque forme ou 
quelque prétexte que ce puisse être. 
 



14 CCAP- 2025-08 

 

11.2 Répartition des paiements  

L'acte d'engagement (ATTRI1) indique ce qui doit être réglé respectivement à l'entrepreneur titulaire et à ses sous-
traitants, ou le cas échéant entre l’entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants en cas de 
groupement conjoint. 
 

11.3 Forme des prix  

Le marché est traité à prix forfaitaires suivant les prix indiqués à l’annexe à l’acte d’engagement : la DPGF. Les 
prix seront appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées. Les prix 
sont également fermes et actualisables dans les conditions définies à l’article 11.4 du présent CCAP. 
 
La non-exécution d'une prestation prévue au marché pourra faire l'objet d’une réfaction sur le prix. 
 

11.4 Actualisation des prix  

Les prix HT de chaque lot sont réputés établis sur la base des conditions économiques de la date de remise de 
l’offre par le titulaire. Si la procédure de passation a donné lieu à une négociation, la date à prendre en compte est 
la date de remise de l'offre finale par le titulaire. 
 
Le prix de chaque lot sera actualisé une fois si un délai supérieur à trois (3) mois s'écoule entre la date à laquelle 
le titulaire a fixé son prix dans son offre et la date de début d'exécution des prestations du lot concerné. 
L’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois (3) mois à la date 
de début d'exécution des prestations du lot concerné. 
 
Les index/indices de référence choisis en raison de leur structure pour l’actualisation des prix sont les suivants : 
 

Numéro du lot Intitulé du lot Index/indice 

1 Installation - déposes - démolitions – évacuations - reprises BT50 

2 Revêtements de sols BT11 

3 Isolation – faux-plafond - plâtrerie - menuiserie intérieure BT50 

4 Cloisons modulaires – blocs portes - vitrophanies BT50 

5 Papier peint – peinture BT46 

6 Electricité BT47 

7 Menuiserie sur mesure BT18a 

 
Les index/indices sont publiés par l’INSEE. 
Le prix de base est actualisé, à la hausse comme à la baisse, par application de la formule de variation suivante : 
 

P = P0 * (I / I0) 
 
selon les dispositions suivantes : 
 

➢ P : le prix actualisé HT du lot concerné ; 
➢ P0 : le prix initial HT du lot concerné fixé dans l’offre ou l’offre finale du titulaire ; 
➢ I correspond à la valeur de l’index/indice à une date antérieure de 3 mois à la date de début d'exécution 

des prestations du lot concerné ; 
➢ I0 : correspond à la valeur de l'index/indice à la date de remise de l’offre ou de l’offre finale par le titulaire.  

 
Si la valeur de l’index n’est pas encore connue aux dates escomptées, la dernière valeur connue à date sera prise 
en compte. 
 
Conformément à l’article 10.5 du CCAG, le coefficient d’actualisation (I / I0) sera arrondi au millième supérieur. 
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En cas de disparition de l’indice, le nouvel indice de substitution préconisé par l’organisme qui l’établit sera de plein 
droit applicable. Dans l’hypothèse où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que 
la substitution d’indice sera effectuée par avenant après accord de chacune d’entre-elles. À défaut d’un tel avenant, 
l’indice est conservé à sa dernière valeur avant disparition. 
 
Les factures feront apparaître l’indice et les modalités de calcul de l’actualisation du prix. 
 
Toute actualisation du prix devra être communiqué par le titulaire à l’adresse mèl suivante : dr20-
liste.marches@cnrs.fr. 
 
 

ARTICLE 12 – CLAUSE DE SAUVEGARDE 

 
L’actualisation des prix ne pourra conduire à une augmentation des prix de plus de 2%.  
 
En cas de dépassement, les parties conviennent de se réunir pour justifier ce dépassement. En cas de désaccord 
entre les parties, le CNRS a la possibilité de résilier le marché sans indemnité. 
 
 

ARTICLE 13 – MODALITES DE REGLEMENT 

 
Le règlement est effectué par virement au compte ouvert au nom du titulaire à partir de son IBAN original. Pour 
rappel, le titulaire s’engage à informer le CNRS de toute modification de son IBAN.  
 

13.1 Présentation des factures  

Les factures afférentes aux paiements, doivent obligatoirement comporter les renseignements suivants :  
 

➢ La date d'émission de la facture, 
➢ Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, 

la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries, 
➢ La date de livraison et le lieu de livraison, 
➢ La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture, 
➢ Les références du marché (objet et numéro), 
➢ La quantité et la dénomination précise des produits livrés, 
➢ Le prix unitaire hors taxes des produits livrés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire, 
➢ Le montant hors taxe, 
➢ Les pénalités éventuelles déduites, 
➢ Le montant total hors taxe, 
➢ Le taux et le montant total de la TVA ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération, 
➢ Le montant total toute charge comprise, 
➢ L'adresse de facturation, 
➢ Le numéro de compte bancaire ou postal du titulaire, 
➢ Le cas échéant, les modalités particulières de règlement, 
➢ Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. 

 
L’omission des mentions précitées dans la facture, entraine une suspension du délai global de paiement.  
 
Les informations à faire figurer dans l’entête de la demande de paiement sont : 
 

➢ CNRS (SIRET n°18008901303720) – Structure CNRS (SCD) ; 
➢ Le code service de l’entité CNRS facturée (MOY2000_OI) 
➢ Le numéro d’engagement juridique communiqué lors de la notification du marché notifié par le CNRS. 

mailto:dr20-liste.marches@cnrs.fr
mailto:dr20-liste.marches@cnrs.fr
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➢ Le centre de facturation suivant : 
 

CNRS - SCD - 2099 – MOY2000_OI 
2 rue Jean ZAY 
TSA 61004 
54519 VANDOEUVRE-LES-NANCY CEDEX 

 

13.2 Facturation électronique 

Conformément à l’article L2192-1 du Code de la commande publique, le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses 
cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent transmettre leurs demandes de paiement sur le portail 
mutualisé de l’Etat Chorus Pro.  
 
Au choix du créancier, cette transmission est effectuée selon l’une des trois modalités suivantes : 
 

➢ Par flux d’échange de données informatisées. Dans ce cas, les formats acceptés sont ceux qui figurent à 
l’adresse suivante : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/ ; 

➢ Par dépôt au format PDF ; 
➢ Par saisie en ligne dans le portail. 

 
L'utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. 
 

13.3 Délai de règlement 

Le règlement sera effectué après validation du service fait, par virement bancaire sur le compte du titulaire. En cas 
de litige et notamment si le CNRS n'est pas satisfait de l'exécution des services, les paiements pourront être 
retardés jusqu'au règlement du litige. 
 
Conformément aux dispositions aux articles R2192-10 et R192-12 du Code de la commande publique, le délai 
global de paiement des sommes dues au titre du présent contrat est de trente (30) jours, à compter de la date de 
réception de la demande de paiement formulée par le titulaire auprès de l’ordonnateur de la dépense ou de la date 
de réalisation de la prestation si elle est postérieure à la réception de la facture. 
 
Le titulaire a droit à des intérêts moratoires pour retard de paiement d'une somme due au titre du contrat, sous 
réserve que le règlement ne soit pas différé du fait d'une défaillance constatée dans la prestation. 
 
Le taux des intérêts moratoires est celui de « la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque 
Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de 
calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majorés 
de huit points ». 
Un forfait de quarante (40) euros sera automatiquement appliqué au titre d’indemnité pour frais de recouvrement, 
lors de l’application d’intérêts moratoires en application de l’article D2192-35 du Code de la commande Publique. 
 
L'Ordonnateur chargé d'émettre le titre de paiement est le Délégué Régional pour la Délégation Côte d’Azur 
du CNRS - Les Lucioles 1 - Campus Azur - 250 rue Albert Einstein - 06905 Sophia Antipolis Cedex. 
 
Le Comptable chargé du paiement est l’Agent Comptable Secondaire de la Délégation Côte d’Azur du CNRS - 
Les Lucioles 1 - Campus Azur - 250 rue Albert Einstein - 06905 Sophia Antipolis Cedex. 

 
  

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/
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ARTICLE 14 – AVANCE 

 
Conformément à l’article 10.1 du CCAG option A, une avance de 20% du montant initial du contrat peut être 
accordée au titulaire lorsqu’au terme de l’article R2191-3 du Code de la commande publique, le montant initial du 
contrat est supérieur à 50 000 euros HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois. Cette 
avance est calculée sur la base du montant de l’annexe à l’acte d’engagement : la décomposition du prix global et 
forfaitaire, déduction faite, le cas échéant, du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu 
à paiement direct. 
 
L’avance est mandatée au titulaire, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du marché. 
 
Le titulaire indiquera s’il souhaite ou pas le versement de l’avance forfaitaire dans l’acte d’engagement (ATTRI 1). 
 
Cette avance n’est ni actualisable, ni révisable. 

 
 
ARTICLE 15 – ACOMPTES    

 
Le règlement des comptes est effectué mensuellement, par acompte, suivant les dispositions de l’article 12 du 
CCAG. Le titulaire remet son projet de décompte au MOA, chaque mois avec un état cumulatif depuis le début des 
travaux. 
 
Le paiement est fait par mandat administratif au compte ouvert au nom du titulaire à partir de son Relevé d’Identité 
Bancaire (RIB) original. Le titulaire s’engage à informer le CNRS de toute modification de son RIB, conformément 
à l’article 5.4.1 du présent CCAP. 
 
 

ARTICLE 16 – NANTISSEMENT DE CREANCES 

 
Le CNRS remet au titulaire sur demande de ce dernier un certificat de cessibilité selon des modalités définis par 
l’arrêté du 28 juillet 2020 fixant le modèle de certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics. 
 
Le fonctionnaire habilité à donner les renseignements relatifs au nantissement est le Délégué régional. 
 
Le certificat de cessibilité est remis par l’organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au comptable 
assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement. 
 
La notification de la cession de créance doit être adressée à : 
 

CNRS – Délégation Côte d’Azur 
SFAC – Agent comptable Secondaire 
250 rue Albert Einstein – CS 10269 
06905 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX 

 
Il est recommandé au titulaire de ne pas céder entièrement sa créance dans le cas où celui-ci souhaite 
recourir à la sous-traitance en cours d’exécution du marché. 
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ARTICLE 17 – DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION  

 

17.1 Durée du marché 

 
Le marché débute à compter de sa date de notification au titulaire et commence à s'exécuter à compter de la date 
indiquée dans l’ordre de service de démarrage de la période de préparation des travaux et s'exécute jusqu'à la 
date de fin de la garantie de parfait achèvement. 
 

17.2 Délai global d’exécution  

Le délai global d’exécution des travaux tous lots et tous sites confondus est de 4 mois, avec une période de 
préparation incluse de 30 jours à compter de la date figurant sur l’ordre de service prescrivant au titulaire de 
démarrer de la période de préparation. A défaut d’indication de la date dans l’ordre de service, le délai court à 
compter de la date de notification de cet ordre de service. Une fois la période de préparation des travaux terminée, 
un ordre de service notifié au titulaire précise la date de démarrage des travaux. Toutefois, un seul ordre de service 
peut prescrire les dates de démarrage de la période de préparation et de démarrage de l’exécution des travaux. 
 
Dans ce délai global sont compris, la période de préparation, les études d’exécution, les études de synthèse, le 
délai d’exécution des travaux de chaque marché, les essais, les épreuves, les contrôles, les Opérations Préalables 
à la Réception (OPR) et le repliement des installations de chantier mis à la disposition des entrepreneurs par le 
MOA pour l’exécution des travaux. 
 

17.3 Délai d’exécution spécifique à chaque lot 

Les délais spécifiques à chaque lot, présentés dans le calendrier prévisionnel puis définitif, éventuellement mis à 
jour en fonction des circonstances, sont ci-après compilés : 
 

➢ Pour le site de la délégation : 
 

Numéro du lot Intitulé du lot Délai en semaine 

1 Installation - déposes - démolitions – évacuations - reprises 4 

2 Revêtements de sols 1 

3 Isolation – faux-plafond - plâtrerie - menuiserie intérieure 3 

4 Cloisons modulaires – blocs portes - vitrophanies 2 

5 Papier peint – peinture 3 

6 Electricité 3 

 
➢ Pour le site de l’IPMC : 

 

Numéro du lot Intitulé du lot Délai en semaine 

1 Installation - déposes - démolitions – évacuations - reprises 2 

2 Revêtements de sols 1 

3 Isolation – faux-plafond - plâtrerie - menuiserie intérieure 2 

4 Cloisons modulaires – blocs portes - vitrophanies 2 

5 Papier peint – peinture 2 

7 Menuiserie sur mesure 1 

 
Chacun de ces délais constitue un délai maximum d’exécution des travaux, éventuellement réduit au délai 
d’exécution sur lequel le titulaire s’engage dans le CRT. Les délais de chaque site ne se cumulent pas. 
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17.4 Prolongation des délais d’exécution 

Une prolongation des délais d’exécution peut être accordée par le CNRS dans les conditions de l’article 18.2 du 
CCAG. La prolongation des délais ne donnera pas lieu à indemnité du titulaire. 
 

17.5 Réunions de chantier 

Après la notification du marché, une réunion de lancement sur site(s) permettant de préciser toutes les modalités 
pratiques d’exécution des travaux, en conformité avec les réponses apportées dans l’offre du titulaire, sera 
obligatoirement organisée par le MOA. Des réunions de suivi du chantier hebdomadaires seront également 
prévues. 

 
 

ARTICLE 18 – PENALITES 

 
Toutes les pénalités s'entendent en jours calendaires et par dérogation à l’article 19.2.4 du CCAG, elles 
s’appliquent sans mise en demeure préalable. Le CNRS a toutefois la faculté de diminuer ou d’exonérer les 
pénalités. 
 
Les pénalités ne sont pas libératoires du préjudice subi par le CNRS, ce dernier se réserve ainsi le droit de 
demander des indemnités devant les juridictions compétentes. 
 
Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités inférieures à mille (1 000,00) 
euros HT. 
 
Par dérogation à l’article 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités est limité à 20% du montant total du 
marché. 
 

18.1 Pénalité de retard dans l’exécution des travaux 

Par dérogation à l’article 19.2.3 du CCAG, le CNRS applique au titulaire les pénalités suivantes : 
 

➢ Cent cinquante (150,00) euros HT par jour de retard constaté par le MOA, pour non-respect des délais 
d’exécution tels que prévus à l’article 17.3 du présent CCAP. 

 

18.2 Pénalité de retard dans la remise des documents fournis avant et après exécution 

Conformément à l’article 19.3 du CCAG, le CNRS applique au titulaire les pénalités suivantes : 
 

➢ Cent (100,00) euros HT par jour de retard constaté par le MOA, pour non-respect du délai de remise des 
documents tel que prévu par le MOA au moment de sa demande. 

 

18.3 Pénalité de retard dans la remise d’un contrat de sous-traitance 

Par dérogation à l’article 3.6.1.5 du CCAG, le CNRS applique au titulaire les pénalités suivantes : 
 

➢ Deux cent (200,00) euros HT par jour de retard constaté par le MOA, pour non-respect du délai de remise 
du contrat de sous-traitance ou de ses éventuels avenants qui est de quinze (15) jours calendaires à 
compter de la réception de la demande du MOA. 

 

18.4 Pénalités en cas de découverte d’un sous-traitant non déclaré sur le chantier 

Le CNRS applique au titulaire les pénalités suivantes : 
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➢ Deux mille (2 000,00) euros HT par événement constaté par le MOA, en cas de découverte d’un sous-

traitant non déclaré sur le chantier ; 
➢ Deux cent (200,00) euros HT par jour de retard constaté par le MOA, à compter de l’inscription par le 

MOA de la faute dans un compte-rendu ou un document de suivi de chantier et jusqu’à la régularisation 
de l’agrément du sous-traitant par le MOA selon les dispositions de l’article 5.8 du présent CCAP. 
 

18.5 Pénalités pour manquement en termes d’engagements contractuels par le titulaire 

Le CNRS applique au titulaire les pénalités suivantes : 
 

➢ Deux cent (200,00) euros HT par événement constaté par le MOA, pour manquement du titulaire quant à 
ses engagements contractuels notamment en termes de moyens humains ou matériels tels que décrits 
dans le CRT et dans les CCTP ; 

➢ Cent (100,00) euros HT par jour de retard constaté par le MOA, à compter de l’inscription du manquement 
dans un compte-rendu ou un document de suivi de chantier et jusqu’à la régularisation de l’engagement 
de moyens du titulaire qui sera également consignée dans un compte-rendu ou un document de suivi de 
chantier. 

 

18.6 Pénalités pour manquement en termes de suivi de la gestion des déchets de chantier 

Conformément à l’article 36.2.3 du CCAG, le CNRS applique au titulaire les pénalités suivantes : 
 

➢ Cent (100,00) euros HT par jour de retard constaté par le MOA, pour absence de remise du Schéma 
d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) pendant la période de préparation du marché telle 
que définie à l’article 17.2 du présent CCAP ; 

➢ Deux cent (200,00) euros HT par événement constaté par le MOA, pour absence de remise des 
documents mentionnés à l’article 36.2.2 du CCAG. 

 

18.7 Pénalités pour absence ou retard injustifiés aux réunions 

Le CNRS applique au titulaire les pénalités suivantes : 
 

➢ Quarante (40,00) euros HT par événement constaté par le MOA, pour un retard de plus de 30 minutes 
non excusée pour une raison valable par rapport à l’horaire prévu à une réunion programmée par le MOA; 

➢ Deux cent (200,00) euros HT par événement constaté par le MOA, pour absence injustifiée ou non 
excusée pour une raison valable à une réunion programmée par le MOA. 

 
 

ARTICLE 19 – LIEUX D’EXECUTION 

 
Les travaux seront réalisés aux adresses suivantes : 
 

CNRS 
Délégation Côte d’Azur 
Bâtiment 3 – 1er étage 
Les Lucioles 1 – Campus Azur 
250 rue Albert Einstein 
06560 VALBONNE 
 
Et 
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IPMC 
Bâtiment IPMC 1 – RDC 
660 route des Lucioles 
06560 VALBONNE 

 
 

ARTICLE 20 – CLAUSE ENVIRONNEMENTALE 

 

Organisation et suivi des déchets 

Conformément à l’article 36.2.1 du CCAG, le titulaire doit communiquer au MOA un SOGED pendant la période 
de préparation des travaux. Ce document précisera : 

➢ Les mesures prises par le titulaire pour le tri sur le chantier, 
➢ Le modèle de bordereau de suivi des déchets, 
➢ Le(s) lieu(x) de stockage définitif des déblais et déchets inertes. 

 
Enfin, le titulaire justifiera des volumes des matériaux dont il assurera le recyclage. 
 
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe des objectifs pour la réduction des émissions 
des gaz à effet de serre et de la baisse de la consommation d’énergie : la loi fixe un objectif de valorisation de 70% 
des déchets des travaux publics.  
 
Le titulaire fournira donc un tableau justifiant les matériaux pris en charge pour leur recyclage, exprimés en volume 
(m3) sur la base des quantités de la DPGF (démolition) en justifiant la proportion prise en compte et par quelle 
filière de traitement (interne ou externalisée) les déchets seront valorisés. 
 

 

ARTICLE 21 – MODIFICATION DU CONTRAT : CLAUSES DE REEXAMEN  

 

21.1 Modification du groupement d’entreprises  

En cas de groupement d’entreprises, la composition dudit groupement pourra être modifiée au cours de l’exécution 
du marché (substitution d’un ou plusieurs cotraitants par un ou plusieurs opérateurs économiques, etc.). 
 
La modification envisagée est soumise à l'acceptation préalable du CNRS. En cas de substitution ou d’ajout d’un 
cotraitant, ou de reprise par l’un des autres cotraitants, le titulaire prend sa décision au vu de son aptitude à assurer 
la poursuite de l'exécution du marché dans les conditions contractuelles convenues. À cette fin, il produit : 

➢ Un courrier présentant les raisons de la modification, accompagné des documents justificatifs ;   
➢ L’ensemble des documents et renseignements qui étaient exigés par les documents de consultation du 

présent marché pour l'analyse des candidatures ; 
➢ Les documents justificatifs et autres moyens de preuve de l’absence de motifs d’exclusion de la 

commande publique définis par les articles R.2143-6 à R.2143-10 du Code de la commande publique. 
 
En cas d'acceptation du CNRS, une modification du contrat ou un avenant entérine la substitution de cet opérateur 
économique au cotraitant initial. 
Il est entendu que cette substitution n'entraîne aucune autre modification des conditions contractuelles que celles 
qui résultent nécessairement de cette substitution de titulaire (identité et représentants du cocontractant, 
coordonnées postales et bancaires). Le cotraitant substitué reprend purement et simplement l'ensemble des droits 
et obligations du cotraitant initial résultant du présent marché à la date d'effet de la substitution.  
 
De même, la nature du groupement ou le statut du mandataire d’un groupement conjoint pourront également faire 
l’objet d’une modification à l’initiative du mandataire du groupement. 
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21.2 Modification de la rémunération en cas de groupement d’entreprises solidaire 

En cas de groupement d’entreprises solidaire, la rémunération des membres du groupement pourra être modifiée 
au cours de l’exécution du marché. 
 
En fonction du choix initial du titulaire, le paiement pourra être modifié pour être effectué sur un compte unique 
ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, ou à l’inverse pour que chaque membre du 
groupement perçoive directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. 
 
Dans le second cas, le titulaire détaillera la répartition des prestations restant à réaliser de chacun des membres 
du groupement. 
 

 

ARTICLE 22 – REALISATION DES OUVRAGES 

 

22.1 Contrôles 

Au titre de son marché, le titulaire doit non seulement effectuer l’intégralité des travaux de sa profession 
nécessaires au complet achèvement des ouvrages et au parfait fonctionnement des équipements sans exception 
ni réserve, mais également ceux qui sont indispensables pour satisfaire aux exigences de la réglementation en 
vigueur, et ce, même si les CCTP ne les décrivent pas ou si les indications (cotes ou autres) portées aux CCTP ou 
aux documents graphiques doivent être modifiées ou adaptées pour atteindre ce résultat. 
 
Les CCTP et les documents graphiques se complètent réciproquement, le titulaire devra donc réaliser les travaux 
indispensables à l’achèvement des ouvrages en accord avec le MOA. En cas de contradiction, l’ordre de priorité 
est celui défini à l’article 6 du présent CCAP. 
 

➢ Vérification des matériaux et produits - essais et épreuves 
Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées listées aux CCTP sont 
réalisés dans les conditions fixées par ceux-ci à la diligence et aux frais du titulaire. 
Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus aux CCTP et demandés par le MOA sont à la charge 
du MOA après son accord. Par dérogation à l’article 24.7 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux 
exigences des CCTP, leur coût est supporté par le titulaire. 
 

➢ Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux 
Les stipulations de la réglementation applicable, des normes homologuées et du CCTG sont seules applicables. 
Les essais et contrôles d’ouvrage ou parties d’ouvrage prévus par les CCTP sont assurés par le titulaire, à la 
diligence et en présence de la MOA. 
 
A l’issue des essais et des contrôles, le titulaire fournira à la MOA les procès-verbaux correspondants, signés 
contradictoirement. Ceux-ci indiqueront les valeurs et résultats obtenus. 
 

22.2 Préparation des travaux 

Comme indiqué à l’article 17.2 du présent CCAP, la durée de la période de préparation des travaux est de 30 jours. 
Ce délai est inclus dans le délai global d’exécution. 
 
Au cours de toute période de préparation et conformément à l’article 28 du CCAG, à la demande du MOA et du 
CSPS, il est procédé notamment à : 

➢ Élaboration par les titulaires et présentation au MOA, dans les conditions prévues à l’article 28.2 du CCAG, 
du programme d’exécution des travaux et ses annexes ; 

➢ Élaboration du calendrier d’exécution détaillé par le MOA après consultation des titulaires ; 
➢ Réalisation des études d’exécution et plans d’atelier et de chantier ; 
➢ Réalisation des études de synthèse ; 
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➢ Établissement et remise au MOA des notes de calcul et études de détail nécessaires ; 
➢ Remise des échantillons et nuancier demandés par le MOA ; 
➢ Établissement par toute entreprise intervenant sur le chantier des Plans Particuliers de Sécurité et de 

Protection de la Santé (PPSPS) dans le cadre du Plan Général de Coordination (PGC) établi par le CSPS 
et des plans particuliers de prévention ; 

➢ Élaboration pour validation du Plan d’Implantation Chantier (PIC). 
 
L’ensemble des documents définis ci-dessus est à fournir dans les délais prévus à l’article 28.2.3 du CCAG ou 
dans le délai prévu dans le calendrier des travaux. 
 

22.3 Plans d’exécution et de synthèse – Notes de calcul – Etudes de détail 

Le titulaire établit, notamment d’après les éléments du dossier de consultation, les documents nécessaires à la 
réalisation des ouvrages, tels que les plans d’exécution, notes de calculs, études de détail. Ces documents sont 
soumis au visa du MOA. Les observations éventuelles sont présentées au plus tard quinze (15) jours calendaires 
après leur réception. 
 
Ne peuvent recevoir un commencement d’exécution que les travaux définis sur les plans et documents validés par 
le MOA. 
 
Ces documents doivent être remis au format électronique et également au format papier (1 exemplaire) à la MOA. 
 
Ces documents devront être diffusés auprès des différents intervenants suivant une procédure définie lors de la 
période de préparation par le MOA. Après avis négatif ou suspensif, ces documents seront à revoir et à transmettre 
à nouveau dans un délai de dix (10) jours calendaires. 
 

22.4 Travaux modificatifs 

Des travaux modificatifs pourront être demandés au titulaire par l’intermédiaire de Fiches de Travaux Modificatifs 
(FTM) en annexe du présent CCAP. 
 
Les étapes dans le traitement des travaux modificatifs sont : 

➢ Etablissement de la FTM par le MOA. A ce stade, la FTM a pour objet de définir les prestations à réaliser. 
Elles peuvent être annexées de descriptifs, de plans et d’un planning ; 

➢ Chiffrage de la FTM par le titulaire, en se basant sur les prix figurant dans la DPGF ; 
➢ Analyse du chiffrage, compilation de la FTM du titulaire du lot concerné ; 
➢ Etablissement de l’ordre de service de prise en compte de la FTM par le MOA ; 
➢ Validation et signature du MOA ; 
➢ Notification de l’ordre de service au titulaire par le MOA. 

 
Le titulaire ne pourra réaliser les travaux qu'après réception de cet ordre de service. Les FTM peuvent être positives 
ou négatives. 
 
 

ARTICLE 23 – RECEPTION ET GARANTIES CONTRACTUELLES 

 

23.1 Réception 

La réception des travaux se déroule comme prévu au chapitre 5 du CCAG. 
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23.2 Délai de la garantie de parfait achèvement  

Conformément à l’article 44.1 du CCAG, le délai de Garantie de Parfait Achèvement (GPA) est d’un (1) an à 
compter de la date d’effet de la réception des travaux ou de la date d’effet de chaque réception partielle, sous 
réserve d’une prolongation de la période de parfait achèvement par décision du CNRS. 

 
 
ARTICLE 24 – RESILIATION 

 

24.1 Résiliation sans faute 

Le CNRS se réserve la possibilité, à tout moment, et sans faute du titulaire, de mettre fin au contrat avant 
l’achèvement de celui-ci, par une décision de résiliation notifiée au titulaire dans les cas où le titulaire est dans 
l’impossibilité d’exécuter le contrat du fait d’un évènement ayant le caractère de force majeure ou pour un motif 
d’intérêt général. 
La résiliation du contrat prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation notifiée au titulaire, ou à défaut à 
la date de sa notification. 
Par dérogation à l’article 50.3 du CCAG, la résiliation non constitutive d’une faute du titulaire n’entraîne pas le 
versement d’indemnité à celui-ci, à l’exception des frais éventuellement engagés pour le marché et strictement 
nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été pris en compte dans le montant des prestations payées. Il incombe 
au titulaire d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai 
de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. 
 

24.2 Résiliation pour faute 

Le présent contrat peut être résilié dans les conditions prévues au chapitre 7 du CCAG. 
 
Après signature du contrat, en cas d'inexactitude des documents demandés au titre de l’offre (pièces mentionnées 
aux articles D. 8222-5-1° du code du travail et D. 243-15 du code de sécurité sociale et attestations et certificats 
délivrés par le administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et 
sociales) et de ceux fournis au titre de la candidature, le contrat sera résilié aux torts du titulaire. 
 

24.3 Résiliation pour redressement ou liquidation judiciaire  

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au CNRS par le titulaire 
du contrat. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du contrat. 
 
Le CNRS adresse à l’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s’il entend exiger 
l’exécution du contrat. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le 
cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l’article L627-2 du code de commerce, le 
juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article L622-13 du Code susvisé. 
 
En cas de réponse négative ou de l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la mise 
en demeure, la résiliation du contrat est prononcée. Ce délai d’un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant 
l’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l’administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui 
a imparti un délai plus court. 
 
La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à 
poursuivre l’exécution du contrat, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, 
à aucune indemnité. 
 
Toutefois, après son expiration ou après résiliation comme spécifié ci-dessus, les deux parties demeurent liées du 
fait des prestations ou de règlements qui resteraient à effectuer. 
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ARTICLE 25 – LITIGES – DROIT APPLICABLE 

 
En cas de litige, le tribunal administratif de Nice est seul compétent. 
Ce contrat, l’ensemble de ses dispositions, y compris accessoires, et ses annexes sont exclusivement soumis au 
droit français. 
 
 

ARTICLE 26 – DEROGATION AU CCAG 

 
Le présent CCAP déroge aux CCAG sur les articles suivants : 
 

CCAP CCAG 

Art. 8.2 Art. 48 

Art. 18 Art. 19.2.1, 19.2.2 et 19.2.4 

Art. 18.1 Art.19.2.3 

Art. 18.3 Art. 3.6.1.5 

Art. 22.1 Art. 24.7 

Art. 24.1 Art. 50.3 
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