CNRS CAMPUS
DELEGATION COTE D’AZUR
250 Rue Albert Einstein
06560 VALBONNE - SOPHIA ANTIPOLIS

Travaux d’aménagement de nouveaux espaces de travail
Aménagement des bureaux du 1¢r étage du batiment DELEGATION du
CNRS a SOPHIA ANTIPOLIS

Cahier des Clauses Techniques et Particulieres
C.C.T.P.

MAITRISE D’OUVRAGE

Délégation Régionale du C.N.R.S.
Les Lucioles 1- Campus Azur
250 rue Albert Einstein — CS10269
06905 Sophia Antipolis cedex




SOMMAIRE

PRESENTATION DU PROUET ........oouiiiiieiiiriseeietni ettt sttt 6
PrEAMDUIE : ...ttt ettt b e bt b e e e n et n bbb e 6
ObJectif de 'OPETAtION : .....cueivecreetieeeeeeeee ettt ettt b b seeseeteebesbe st e s e s e s eseesseseesesbesaens 6
[Tz [T o] T [V o] o)1= RSP 6
CONSISTANCE AES TTAVAUX : ....eveveteteieieeie ettt sttt ettt st sttt ettt b e bt e s e e e e e st eseeseesenbennens 6
PIANMING & ettt bbbt h e bt h e b e st e et ne bt b neee 7
GENERALITES ...ttt ettt et b ettt s et e b e bt e et ebe et e be s et s ebenenenas 8
0.1. CoNditions GENEIAIES .............c.oruiuiiiiiiiiiccte ettt 8
0.1.1. REGIEMENTALION © ... sttt s re et e s teebeesbesteesa e beeaeensesrennnas 8
0.1.2. PIBVISIONS ...ttt ettt bbbttt et s bt bbb bt ettt n b e b b nnen 8
0.1.3. VENIICAIONS ..ttt sttt b e bbbt e et ae bbb e 8
0.1.4.  Références — FiChes tEChNIGUES : .....ocvieeeiieeiee sttt 8
0.1.5.  GAIANTES ©.eveeeieteetirtest ettt ettt h et b bbbttt b et b neen 9
0.1.6.  SBCUIE © ...ttt e b ettt ettt s bbb e b et et et et et ene e b e ebenbenaen 9
0.2. Conditions A’ EXECULION : ...........ooueuiiiiieieiiieieee ettt 9
0.2.1. HOrAIres de fraVail ....cc.eovieeieieiieieees sttt sttt 9
0.2.2.  NUISANCES ( POUSSIEIE , DIUIL ) ....eeuieeereirtisierieeet et 9
0.2.3. Connaissance des Réglementations et Documents Contractuels : ..........ccceeeveveeeeveneeveeneceeriesveenen, 9
0.24. Conformité des matériaux et COMPOSANES :......ccuierieiieriiiieiticeete et e e eaeens 10
0.2.5.  Implantation dES OUVIAGES :...c.eeuveueeuiriiriirierieeie ettt sttt sttt be e sne s 10
0.2.6. Fiches Techniques — EChantillons :........c.oocviiiiiiiiicce e 10
0.2.7. VOIS — DELEMIOratioNS : ......cceeveieiiiiiiriiiiiciintetste ettt 10
0.2.8. Installation de ChaNtier :.........ccceeriiiriiircc e 10
0.2.9. Nettoyage et DEchets de Chantier @.........cocevuerieieiirieireseseseee e 10
0.2.10. Protection des Ouvrages et Menuiseries EXIStantes i..........ccevieeeiineeviececece e 10
0.2.11. LIVIISONS ...ttt st 11
0.2.12. Réservations, Percements, Rebouchages, Scellement, Raccords, EfC -« 1 ...ooveeivivvececiecieiee, 11
0.2.13. Liaisons entre 1es Corps A’ Etat ©.......cevveiveieieieieeees s 11
DESCRIPTIONS DES TRAVAUX .......coouiiiiieieteieieieieieieieiest ettt ettt 12
LOT 1 — INSTALLATION - DEPOSES - DEMOLITIONS — EVACUATIONS - REPRISES..........ccccovveeiiinen. 12
1.1. Installation & Protection de Chantier @.............ccveireiiiiiice s 12

11,1, INStAllation A8 ChANTIEE : ...eeeeeeeeeeceeee ettt ettt et e et e s et bt e e s ssabeeessssaeeessssraeesssraees 12



I O o) (=Yox (0T I (=X ol P 0 L =T TR OTRRR T 12

1.1.3.  Dépose d'ensembles d'éléments par les autreS IotS : ......oocvereieeieririeeee e 12
1.1.4. Dépose des faux plafonds eXiStantS : ........ooeecereeiereeeeee s 12
1.1.5.  Dépose des portes, plinthes eXiStantes :.........cceviiieiicececee s 12
1.2. DémOlitions des CIOISONS SECNES :....e.viieieiieiieiieiirierese ettt 13
1.2.1.  Démolitions soignées des cloisons seches, y compris des blocs-portes, toute hauteur :..................... 13
1.2.2.  Démolitions soignées des cloisons seches, y compris blocs-portes, hauteur jusqu'a230cm:............. 13
1.2.3.  Découpe soignée d’une ouverture dans Une ClOISON SECHE I.......ccceueueuereruereirerieieererie e 13
1.2.4.  Création d'une ouverture dans Une CloiSON SECNE ©.......ccvvueieerieirieireere e 13
1.3. Evacuation des gravats et D.I.B en déchetterie i........cooevevieievieieeeceee e, 13
1.3.1. Evacuation des gravats en dEChetlerie : ........ccueeririririnieeee s 13
1.3.2.  Evacuation des D.I.B €N dEChEtEri® i .....ccvvvveeierieieee et 14
14. REPIISES QIVEISES & .eiivrieiieeie ettt ee et e st e s e e e e te e s te e steesreessaesntesnseesseesseessaessnesneeensens 14
1.4.1.  Reprise et rebouchages des feuillures, encastrements, etC: * i ...oovveeeiriiecenieeeee e 14
1.4.2. Reprises de finitions des raccords sols, murs, plafonds :.........ccecveeieieenienie e 14
LOT 2~ REVETEMENTS DE SOLS ..o eese e s sene e snesees 15
2.1, REVELEMENTS A8 SOIS : ..uvieieiiiietes ettt ettt ettt ste et e teeseeseesseensesteeseensesseensenseenean 15
2.1.1. Foumniture et poSe MOQUEHE GIISE : ....ovveieeeiieieeieieetee ettt sttt eneas 15
2.1.2. Fourniture et pose Moquette Grise avec motif terre CUIte ©.....c.evvveveevieeieecieeeee e, 15
2.1.3. Fourniture et p0SE Barres A€ SEUIl i...c.uieuieciieieeiie sttt s re e e e teesreesrne e 15
LOT 3 — ISOLATION — FAUX-PLAFOND - PLATRERIE - MENUISERIE INTERIEURE .........ccceoveiieieirinee. 16
I = = 1= (T T o LU o[0T 16
3.1.1. Fourniture et pose de barrieres aCOUSHQUES :....ccvveveerierieeieeieerteeste e st sre e te e sre e e s e s e e eaeees 16
3.2, FaUX-PlAfONG ittt e et et et e b e b e ebeesbaesabesabeeabeenbeenbaeaes 16
3.2.1. Fourniture et pose de faux-plafonds suspendus démontable endalle : ........c.ccoovevvvereiniiecciiccreecreeieene, 16
3.3. Retombée en CloiSon SEChE ACOUSHIQUE ©..vviirieireeiieeeiiecie ettt ettt erte et ste e ear e ebeebeebe e 17
3.3.1. Fourniture et mise en ceuvre Retombée en cloison séche acoustiqUue :......cccvvevveevieeveeceesie e 17
3.4. Doublage phonique €N CONrE-ClOISON :........eeiuiiuieierie ettt ettt ettt e e eaeens 17
3.4.1. Fourniture et mise en ceuvre d’un doublage phonique en contre-CloiSoNn :..........ccoevrrerereereresereerenens 17
3.5. Bloc-porte acoustique 1 vantail = Porte 93 M — PP 93 ......oo i 18
3.5.1. Fourniture et pose blocs portes acoustique 1 vantail —Porte 93 ¢cm —PP 93 :. ..o 18
LOT 4 — CLOISONS MODULAIRES — BLOCS PORTES - VITROPHANIES ........cccoceiireirieineereeeeeeeeees 19



4.1.2. Fourniture et pose Cloison modulaire pleine —H 260 cm — 42 dB :......ccoovevieeeieeeeeeeeeeeee e 19
4.1.3. Fourniture et pose Cloison modulaire pleine —H 260 cm =48 dB i.....oceveviiveeiiceceeeceeeeeeee e, 20
4.1.4. Fourniture et pose Cloison modulaire pleine —H 284 cm —48 dB :.........ccoeoiririninineeceeeseesee 20
4.2. Cloisons Modulaires VItrées SUr AlIEGES : .......c.evirerierieieiriietestestestee ettt 20
4.2.1. Fourniture et pose Cloison modulaire vitrée sur Allége —H 230 cm —42dB :......ccveeveeveiececeeeceeen, 20
4.2.2. Fourniture et pose Cloison modulaire vitrée sur Allége —H 260 cm —42dB :.....cocvevvevveieciiceereceen, 21
4.3. Cloisons Modulaires Vitrées toute NAUIBUI ©..........cc.civieirieinieiictcc e 21
4.3.1. Fourniture et pose Cloison modulaire vitrée toute hauteur —H 230 cm —42dB :.......ccveeeeveeviecieces 21
4.3.1. Fourniture et pose Cloison modulaire vitrée toute hauteur —H 260 cm —42dB :......ccoeveveevevecierenen. 21
4.4, Blocs-portes pour CloiSONS MOUUIGINES & ....ccveevveriieeieeieereeseesre e e e reese e st e e sreesrresreeereeeeesreesrnesneenns 22
4.4.1. Fourniture et pose de blocs-portes pour cloisons MOAUIAINES :......cvevvveeeriereesiereeeere e 22
Y o] 1= 1= SRR 22
4.5.1. Fourniture et pose Vitrophanie sur cloison vitrées sur alleéges pleine :.......ccccoeeveerverveeveereeseesee s 22
4.5.2. Fourniture et pose Vitrophanie sur cloison vitrées toute hauteur et portes Vitrées :.........ccocevveevcverivennnns 23
LOT 5 — PAPIER PEINT — PEINTURE .......oottiiiiieiiteiei ettt 24
oI O = L= g T U 24
5.1.1. Fourniture et pose d’un papier peint PANOrAMIGUE : .........cvrverrerrerierieieieeeeeresre e see e ee e esee e eseeressenes 24
8.2, PEINUIE ©..eie ettt 24
5.2.1. Fourniture et mise en peinture des murs, teinte DeIge : .......ccveririeierieee e 24
5.2.2. Fourniture et mise en peinture des murs, teinte BOrdeauX :........cccccveveereerieeie e 25
5.2.3. Fourniture et mise en peinture des murs, teinte blanche :..........ccoooveiiiieiciiciicece e 25
5.2.4. Fourniture et mise en peinture des plafonds, teinte blanche :...........ccveveeiieiicniccicece e, 25
LOT 6 = ELECTRICITE ...ttt ettt 26
B8.1. CoUrant fort = CFO ©.....ouiiiiiiiicii ettt 26
6.1.1. CONSIGNALION = DEPOSE :...eeuvieieiieriieieeieseete sttt ettt e te st et e s tesre e besteessesseessessesseensestesssensesseensessennen 26
6.1.1.1. Consignation et MiSE NOrS tENSION :......c.eecvirieieieeiee ettt ennas 26
6.1.1.2. Dépose des [UMINAIres eXIiStANTS : .......evueeriireeee e e 26
6.1.1.3. Dépose de I'ensemble de I'appareillage existant : ............cceevevevierieieieece e 26
6.1.1.4. Dépose des plinthes techniques eXiStaNtES : .......cocieviiiecere s 26
0.1.2. ECIAINAZES ...ttt bttt b ettt r b ne e 26

6.1.2.1. Fourniture et Pose des plafonniers encastrable @ ..........ooeeveveieeiicecceceeeeceee e 27



6.1.2.2. Repose des plafonniers LED €n plafond : .........coouieieiiiiiieese ettt 27

LT TR () =Ty (Vo] (T £ PRSPPI 27
6.1.3.1 Fourniture et Pose d’interrupteurs type On/Off ©........coouiiuiiiiieeeeee e 27
6.1.3.2 Fourniture et Pose d'interrupteurs type poussoir SUr MINULETIE :.........ccceervrrereeerierereeresieesee e 27
B.1.4. AlIMENTALIONS ...ttt ettt 27
6.1.4.1 Reprise, adaptation des réseaux électriques exiStants .........cceeeeeeieeeericcece e 27
6.1.4.2 Fourniture et pose des nouvelles Prises ElECHQUE :©.....c.evveerereeeereceeeereeeee et 27
B6.2. Courant faible - Cfa & ...oueeeieieice e 28
6.2.1. RepriSe des rESEAUX CFa & ....ivuieieiieiese ettt sttt et ettt et se et e sneetesneeneas 28
6.2.2. Fourniture et pose des nouveauX appareillages :.......ccevereevereceeseseere st 28
6.3. PliNthes tECHNIGUES : ....eeereeiicie ettt e te e sttt e st s e et e e be e s aeesraeentesnseeteesenesneenns 28
6.3.1. Pose des nouvelles plinthes teChNIQUES :.......ovveeeeeiieieeeeese et 28
7. MOBILIER SUR MESURE .........ciiiirieiiisieieestsie ettt ettt ettt be e seebenenena 29
8. CLIMATISATION — VENTILLATION — CHAUFFAGE .......cotiiirieieirrietcersieie ettt 30
8.1. Réseaux et TerminauX eXISTaNTS ©........cveiririree et 30

8.2. NOUVEAU MESEAUX B tEIMINAUX : ...vveeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeaeeeeesseeaassereeeeesssaaasseraeeeesssaaasneeeeees 30



PRESENTATION DU PROJET

Préambule :

La Délégation Céte d'Azur du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) assure la gestion
administrative, financiere et logistique des unités mixtes de recherche relevant de son périmétre.

Objectif de I'Opération :

Le présent document a pour objet la définition des travaux qui s'inscrivent dans 'aménagement des bureaux du 1er
étage du batiment DELEGATION du CNRS a Sophia-Antipolis (06 Alpes Maritimes).

Localisation du projet :

Le site du CAMPUS AZUR est composé de 4 batiments situés au 250 rue Albert Einstein, 06560 Valbonne —
Sophia-Antipolis.

Le batiment concerné est le N° 3. (Aucun travaux ne seront a réaliser dans les béatiments 1, 2 ou 4).

La zone de projet s’étend sur une partie du R+1.

Elle est desservie a proximité, par un ascenseur et une cage d'escalier principal. Un escalier de secours est aussi
présent a l'autre extrémité de la zone du projet.

Consistance des travaux :
Les ouvrages prévus seront les suivants :



. Ensemble des ouvrages décrits au présent document,

. Tous les travaux induits conformément aux réglementations et DTU en vigueur,
. Fourniture du DOE.
Planning :

Le projet bénéficie de subventions, dont le versement est conditionné a la réception des travaux en mai 2026.
Le planning prévisionnel se trouve en annexe.

Par la signature de I'acte d’engagement, I'entrepreneur s'engage au maintien des cadences de travail adéquates
et des équipes suffisantes afin de respecter le délai imposé.

Aucune rémunération complémentaire ne sera accordée en cas de renforcement d'effectif pour le respect des
engagements contractuels et garantir la date prévue de livraison de chaque lot.



GENERALITES

L’entreprise devra se rendre compte de la nature des travaux a réaliser et de leur importance en fonction des plans,
du descriptif établi et de la visite sur site (facultatif). Elle donnera un prix forfaitaire pour I'ensemble des travaux a
réaliser sur son lot. Une omission dans le dossier de consultation ne saurait la soustraire & exécuter les ouvrages
dans leur intégralité.

L’entreprise a a sa charge la fourniture du matériel, ainsi que les accessoires, les raccordements et toutes sujétions
qui s'y rapportent permettant 'exécution de ces prestations.

0.1. Conditions Générales

0.1.1. Réglementation :

L’entreprise devra tenir compte :

o Des recommandations et réglements du C.S.T.B. et du R.E.E.F.

e Des recommandations et réglements publiés par le R.E.E.F.

e Des normes frangaises N.F.C. - Des réglements de construction des D.T.U.
e Des normes et des réglements en vigueur.

o Des arrétés et décrets ministériels et préfectoraux.

e Du code du travail.

0.1.2. Prévisions:

L’entreprise devra prévoir :

o Les études d’exécution nécessaire a la réalisation des ouvrages.

e Les travaux décrits au CCTP, ainsi que toutes les sujétions, percements, découpes, etc nécessaires a ses
travaux.

o Les protections diverses.

o Le nettoyage et I'évacuation de ses propres gravois.

o Une parfaite liaison entre les différentes entreprises.

e Lafourniture du DOE

0.1.3. Vérifications :

L’entreprise devra vérifier :

o Toutes les sections ou diamétres des éléments (bois, béton, métal, alu, P.V.C., tuyauteries, etc.) qu'elle aura
a mettre en ceuvre sur le chantier.

e Les quantitatifs sont donnés a titre indicatif ; il appartient a I'entreprise de vérifier ces données en se rendant
sur place pour une visite des locaux.

e Les cotes ainsi que les hauteurs sous dalle et faux-plafond.

0.1.4. Reéférences — Fiches technigues :

L’entreprise devra présenter et préciser :

e Le descriptif fait mention de Marques et Références de matériaux a mettre en ceuvre dans le cas ou les
entreprises souhaiteraient remplacer certaines marques ou références, elles devront en informer par écrit le
Maitre d’ouvrage dés leur remise d'offre ; dans le cas contraire, le descriptif de base restera contractuel. Les



marques sont données a titre indicatif et ne sont donc pas imposées : ces matériels et matériaux pourront étre
remplacées par des articles équivalents et méme qualité aprés accord du maitre d'ouvrage. Les certifications
imposées (acoustiques) sont obligatoires.

o Dans le cas ou la référence d'un produit retenu serait modifiée par le fabricant, 'entrepreneur devrait fournir
un matériau de qualité équivalente, sans prétendre a plus-value ; il en sera de méme pour un matériau dont le
délai d'approvisionnement ne serait pas compatible avec le planning contractuel des travaux. Les entreprises
sont donc tenues de vérifier cette compatibilité au moment de I'établissement de leur offre.

0.1.5. Garanties :

L’entreprise devra fournir les bons de garantie des appareils, équipements, ouvrages fournis et posés.

0.1.6. Sécurité :

o L'entreprise devra respecter les regles de sécurité de I'établissement.

o L’entreprise devra prévoir dans son prix 'ensemble des protections nécessaires et destinées a assurer la
sécurité du personnel et des usagers.

o L’entreprise devra prévoir la réalisation d'un plan de prévention.

0.2. Conditions d’Exécution :

0.2.1. Horaires de travail

Les horaires de travail sont liés aux horaires d’ouverture de la Délégation et sont les suivants :

- Dulundi au vendredi de 7h a 18h.
- Pas de travaux autorisés les week ends et jours fériés

0.2.2. Nuisances ( poussiére , bruit )

Le titulaire du marché limitera les risques de nuisances acoustiques et ceux liés a la poussiére engendrés par le
chantier.

Le titulaire s'engage a respecter les obligations suivantes

- préalablement au début des travaux, présenter a la MOA, les mesures qu'il envisage de prendre pour atténuer le
bruit et la poussiére.

-privilégier les travaux bruyants avant 9h du matin.

- vérifier les calfeutrements préalablement aux travaux pouvant occasionner des nuages de poussiéres

0.2.3. Connaissance des Réglementations et Documents Contractuels :

o L'entreprise est réputée parfaitement connaitre les réglementations et les documents contractuels applicables
aux travaux de son marché. En ce qui concerne les D.T.U. et Normes, il faut entendre tous les fascicules,
additifs, erratas, modificatifs, etc. ...connus a la date du présent projet.



0.2.4. Conformité des matériaux et Composants :

o Les matériaux et composants doivent étre conformes aux normes en vigueur qui les concernent et certifiés
conformes pour ceux qui font 'objet d’'une procédure de certification.

o Lorsqu'il existe une procédure d’Avis Technique les concernant, les matériaux ou procédés seront conformes
aux Avis Techniques qui leur sont propres, lorsqu'ils sont favorables et publiés par le CSTB.

o lIs seront certifiés « CSTBat » pour ceux qui font I'objet d’'une procédure de certification.

0.2.5. Implantation des Ouvrages :

o L'entrepreneur de chaque lot devra limplantation de son périmétre. Celui-ci est détaillé dans le présent
document. Les cotes figurant dans les documents graphiques du dossier devront étre vérifié sur place par
I'entrepreneur et tout écarts de dimension devra étre signalé au Maitre d'ouvrage.

0.2.6. Fiches Technigues — Echantillons :

e Durant la phase de préparation, I'entrepreneur devra remettre toutes les fiches techniques des produits et
échantillons mis en ceuvre, avec référence exacte, au Maitre d’'Ouvrage pour validation avant réalisation.

0.2.7. Vols — Détériorations :

o L'entreprise doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les risques de vol et de détériorations de toutes
sortes jusqu'a la réception.
Toutes détériorations, vols, dont I'auteur pourra étre identifié seront imputées a ce dernier.

o Enaucun cas l'intérieur du batiment ne devra étre accessible par les fagades, échafaudages ou toute autre
élément lié au chantier.

0.2.8. Installation de Chantier :

e Se référer au PIC en annexe.

0.2.9. Nettoyage et Déchets de Chantier :

e Les postes de travail devront étre nettoyés au quotidien par chaque entrepreneur au fur et & mesure de
I'avancement des travaux.

o Chaque entreprise est tenue de procéder au nettoyage journalier des espaces de circulation quelle aura
emprunté au sein du batiment.

e Chaque entreprise sera responsable de ses déchets. Les déchets devront donc étre conditionnés en sac et
évacués au fur et a mesure.

o Siles entreprises ne maintiennent pas les lieux dans un état de propreté suffisant, le nettoyage sera refacturé
aux entreprises concernées.

0.2.10. Protection des Quvrages et Menuiseries Existantes :

e L’ensemble des éléments existants : voirie, trottoir, réseau, mais surtout communs du béatiment, feront I'objet
de soins particuliers.



o Letitulaire devra mettre en ceuvre toutes les protections nécessaires sur les ouvrages existants dans les acces
(intérieur et extérieur), couloir de communication, escaliers, ascenseurs, etc... afin de pallier aux risques de
dégradations, notamment lors de ses livraisons.

e En cas de dommage, I'entreprise responsable devra prendre en charge les réparations et sans pouvoir
prétendre a une indemnité.

0.2.11. Livraisons :

o Les livraisons ne sont pas autorisées entre 8 et 9h.

0.2.12. Réservations, Percements, Rebouchages, Scellement, Raccords, Etc... :

Les entrepreneurs auront a leur charge l'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations,
scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc. nécessaires a la compléte et parfaite finition des
ouvrages et ce dans tous matériaux de quelque nature que ce soit.

0.2.13. Liaisons entre les Corps d’Etat :

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante
avant et pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

e Chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ouvrage en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

o Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont
liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires.

o Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensembile ;

e Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne
pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins
nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

L'entrepreneur sera tenu de fournir, & la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution, les renseignements
et les précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état.

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, cet entrepreneur aura a supporter toutes
les conséquences qui en découleront, tant sur ces propres travaux, que sur ceux des autres corps d'état.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent marché ne pourra en aucun cas se prévaloir ensuite, de manques
de renseignements ou autres pour réclamer un supplément aux prix de son marché.



DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

LOT 1 — INSTALLATION - DEPOSES - DEMOLITIONS — EVACUATIONS -
REPRISES

1.1. Installation & Protection de chantier :

1.1.1. Installation de chantier :

o Signalisations, barriérage et délimitation de la zone chantier.

e Fourniture, pose et mise en place des installations nécessaires.

o Replis en fin de travaux et nettoyage du chantier en fin de chantier.
Localisation : cf. plan zonage projet

1.1.2.  Protection de chantier :

o Mise en place de protections nécessaires
o Circulations communes avec les usagers ( ascenseurs, escalier, couloirs)
o Ouvrages existants conserveés.

e Replis en fin de travaux

Localisation : cf. plan d'installation de chantier et plan de dépose et démolition.

1.1.3. Dépose d'ensembles d'éléments par les autres lots :

La dépose des radiateurs et blocs de climatisation en faux-plafond et en apparent sera réalisée par le LOT CVC
en bonne coordination avec I'entreprise en charge du LOT 1 — INSTALLATION — DEPOSE — DEMOLITION -
EVACUATION.

La dépose des luminaires, goulottes, prises, efc.... sera réalisé par le LOT ELECTRICITE en bonne coordination
avec l'entreprise en charge du LOT 1 — INSTALLATION — DEPOSE - DEMOLITION - EVACUATION.

1.14. Dépose des faux plafonds existants :

o Dépose du faux plafond existant, y compris ossatures.

1.1.5. Dépose des portes, plinthes existantes :

e Dépose des portes existantes non conserveés.
e Dépose des plinthes
Localisation : Circulation C101 - cf plan de dépose des faux-plafond



1.2. Démolitions des cloisons seches :

1.2.1. Démolitions soignées des cloisons séches, y compris des blocs-portes, toute hauteur :

o Désolidarisation des cloisons a démolir par rapport a la structure,
o Sciage, si nécessaire.
o Dépose compléte des blocs portes & un vantail (chassis, portes, ferme-porte, efc...), y compris
descellement du béati dormant, dégarnissage, bouchement et toutes sujétions.
o Démolitions soignées des cloisons, y compris démolitions de tous les ouvrages intégrés.
o L'entreprise utilisera tous les moyens adaptés au type de démolition prévue.
Localisation : C113 - cf. plan de dépose et démolition

1.2.2.  Démolitions soignées des cloisons séches, y compris blocs-portes, hauteur jusqu’a 230 cm :

e Désolidarisation des cloisons a démolir par rapport a la structure,
o Sciage, si nécessaire.
o Dépose compléte des blocs portes & un vantail (chassis, portes, ferme-porte, efc...), y compris
descellement du bati dormant, dégarnissage, bouchement et toutes sujétions.
e Démolitions soignées des cloisons, y compris démolitions de tous les ouvrages intégrés.
o L'entreprise utilisera tous les moyens adaptés au type de démolition prévue.
Localisation : C113 - cf. plan de dépose et démolition

1.2.3. Découpe soignée d’'une ouverture dans une cloison séche :

o Découpage soigné de la future ouverture,
o L'entreprise utilisera tous les moyens adaptés au type de démolition prévue.
Localisation : C113 - cf. plan de dépose et démolition

1.2.4. Création d’'une ouverture dans une cloison séche :

e  Création d’une ouverture dans une cloison séche comprenant :
o Echafaudage si nécessaire.
Localisation : C113 - cf. plan de dépose et démolition

1.3.  Evacuation des gravats et D.|.B en déchetterie :

1.3.1. Evacuation des gravats en déchetterie :

o Triet évacuation des gravats en déchetterie
o Divers
Localisation : cf. plan de dépose et démolition - plan d’installation de chantier



1.3.2. Evacuation des D.|.B en déchetterie :

o Triet évacuation des D.|.B en déchetterie.
o Bloc portes, portes, plinthes, etc...
o Faux-plafond, y compris structure, etc...
o Divers
Localisation : cf. plan de dépose et démolition - plan d’installation de chantier

1.4. Reprises diverses :

1.4.1. Reprise et rebouchages des feuillures, encastrements, etc... :

e Rebouchages des feuillures et trous au droit des scellements, reprises, encastrements au mortier de
ciment, au platre ou par tout autre matériau avec une finition identique a celle des ouvrages existants.

1.4.2. Reprises de finitions des raccords sols, murs, plafonds :

o Reprises, calfeutrements et raccord en sols, mur et plafond, a l'identique de I'existant et des ouvrages
conservés, compris tous compléments pour une finition soignée.



LOT 2 — REVETEMENTS DE SOLS

2.1. Revétements de sols :

2.1.1. Fourniture et pose Moquette Grise :

e  Fourniture et pose d’un revétement de sol textile en dalles 50x50 :
Les dispositions de mise en ceuvre seront conformes aux normes et DTU en vigueur ainsi qu'aux prescriptions
du fabricant.
o Moquette en dalles : Milliken - Pattern Play - PPY06-212-219- ANGORA - ou équivalent.
o Mode de pose : libre
o Fabricant : Milliken
o Collection ; Pattern Play
o Référence coloris : PPY06-212-219- Angora
Localisation : cf. plan de repérage des revétements de sol.

2.1.2. Fourniture et pose Moquette Grise avec motif terre cuite :

e Fourniture et pose d’'un revétement de sol textile en dalles 50x50 :
Les dispositions de mise en ceuvre seront conformes aux normes et DTU en vigueur ainsi qu'aux prescriptions
du fabricant.
o Moquette en dalles : Milliken — Pattern Play Arch - PAR219-102 RED - ou équivalent.
o Mode de pose : libre
o Fabricant : Milliken 10 Collection : Pattern Play - Arch
o Référence coloris : PAR219-102 RED
Localisation : cf. plan de repérage des revétements de sol

2.1.3. Fourniture et pose Barres de seuil :

o Fourniture et pose de barres de seuil a chaque changement de la nature des sols.
Les barres de seuil seront en aluminium de longueur appropriée, profil semis bombé, fixation par vis en métal
a téte fraisées de couleur identique aux couvre joints et chevilles.

o Compris découpes et toutes sujétions de pose.

o Finition : aluminium naturel anodisé mat

o Largeur: 25430 mm

o Produits de référence : de chez INTERFACE ou FORBO - ou équivalent.
Localisation : cf plan de revétements de sols : entre zone de circulation C100A et C100B, et entre
zone C100B et I'escalier de secours.




LOT 3 — ISOLATION — FAUX-PLAFOND - PLATRERIE - MENUISERIE
INTERIEURE

Les dispositions de mise en ceuvre seront conformes aux normes et DTU en vigueur ainsi qu'aux prescriptions du
fabricant.

L’entreprise devra fournir les rapports d’essais acoustique pour les barrieres acoustiques et les faux-plafonds.

La qualité des matériaux devra répondre aux prescriptions et normes en vigueur.

Le confort acoustique est une priorité sur ce projet.

L’entrepreneur aura une obligation de résultat sur cet aspect. Il devra remettre pour approbation le procés-verbal
acoustique en cours de validité.

3.1. Barriéres acoustiques :

3.1.1. Fourniture et pose de barriéres acoustiques :

o Fourniture et pose de barriéres acoustiques réalisées avec des panneaux autoportants en laine de roche
type revétus sur les deux faces d'une feuille d'aluminium.
o Dimensions en fonction de la hauteur du plenum a isoler (54 cm)
o Produits de référence : ACOUSTIPAN Eurocoustic ou techniquement équivalent

e Les barriéres acoustiques seront posées au-dessus des cloisons entre le plafond suspendu et la dalle
support y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de fixation.
o Dépose, stockage et repose de dalles de faux-plafond si nécessaire

o |l seraréalisé une ossature primaire et secondaire en acier galvanise afin d’assurer la stabilité de l'isolant
au regard des grandes hauteurs.
o Classement de réaction au feu, Euroclasse A2s1d0.
o L'indice d'affaiblissement acoustique sera Rw = 30 dB.

Localisation : cf plan de zonage des faux plafonds et barrieres acoustiques

3.2. Faux-plafond :

3.2.1. Fourniture et pose de faux-plafonds suspendus démontable en dalle :

o Fourniture et pose de faux-plafonds suspendus démontable en dalle, de type BA13 avec complexe
absorbant en sous-face sur ossature.
Caractéristiques :
o Dimensions des dalles 600 x 600 x 55 mm
o Ossature porteuse apparente type en "T" 24 ou techniquement équivalent, profils apparents
laqués blancs.
o Rails porteurs en tole d'acier zinguée laquée
Corniére de rive en tle zinguée laquée 11
o Compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation de I'ouvrage, et raccords a la retombée de
cloison séche pour une finition propre.
o Suspension par tiges filetées zinguées, vis zinguées et chevilles en acier
Pieces de croisement des rails
o Compris toutes découpes, surfaces biaises, équipements techniques divers, efc...

o

o



o Découpe pour incorporation de luminaires, renforts d’ossature nécessaire pour les équipements
particuliers en plafonds (luminaires, ventilations, efc. ...)
o Compris toutes découpes et sujétions de mise en ceuvre pour une parfaite finition de I'ouvrage.
o Compris dépose, stockage et repose de dalles de faux-plafond si nécessaire
o Reéaction au feu : A2-s1, d0
Performance acoustique :

o DRw=18dB
o Dn,fw(C;Ctr) = 41 (-4;-9) dB (sans barriére acoustique en plenum)
o aw=09

Produit de référence : Combison DUO de chez ECOPHON ou équivalent.
o Lahauteur de pose des faux-plafonds devra étre identique a celui existant dans le méme espace
(230 cm).
Localisation : cf plan de zonage des faux plafond et barriéres acoustiques (zone verte).

3.3. Retombée en cloison seche acoustique :

3.3.1. Fourniture et mise en ceuvre Retombée en cloison séche acoustique :

e Mise en ceuvre d'une retombée de cloison séche depuis la dalle (HSD 284 c¢m) et sur une hauteur de 24
cm afin de descendre jusqu’a 260 cm du sol, selon description ci-dessous :
Composition :
o Ossature constituée de rails r48 et montants m48
o Isolant de type laine de roche
o 1 plague de platre standard, type BA13 — plaque de 12.5 mm d’épaisseur par parement.
Produit de référence : 72/48 de chez PLACOPLATRE avec Placo® Phonique BA 13 de chez Placo Saint-
Gobain ou équivalent.
e Mise en ceuvre d’'un enduit et bandes de joints, suivant indications du fabricant, compris enduit de collage,
garnissage divers, ratissage et pongage apres coup, joint placo.
o Compris finitions en sous-face pour une parfaite finition de I'ouvrage.
Localisation : cloison entre bureau C111/C110B - cf. plan de zonage des faux plafonds et barriéres acoustiques

3.4. Doublage phonique en contre-cloison :

3.4.1. Fourniture et mise en ceuvre d’'un doublage phonique en contre-cloison :

o Mise en ceuvre en pose visée de dalle a dalle d'un doublage contre des cloisons existantes, y compris en
imposte des portes, composé d'une plaque de platre de type BA13 phonique.
Produit de référence : Placo® Phonique BA 13 de chez Placo Saint-Gobain ou équivalent

o Mise en ceuvre d'un enduit et bandes de joints, suivant indications du fabricant, compris enduit de collage,
garnissage divers, ratissage et pongage aprés coup, joint placo.

o Compris finitions en sous-face pour une parfaite finition de I'ouvrage.

o Toutes découpes d'ajustement et d'incorporation pour appareillages électriques ou autres, sujétions de
fixation et jointoiement.

Localisation : cf. plan de second-ceuvre




3.5. Bloc-porte acoustique 1 vantail — Porte 93 cm — PP 93 :

3.5.1. Fourniture et pose blocs portes acoustique 1 vantail — Porte 93 cm — PP 93 :

5 blocs-portes a ame pleine isoplane, (2 poussant droit et 3 poussant gauche),
o 1 vantail, dimensions de la porte 93 x 204 cm
Huisseries en bois dur prépeint & incorporer dans cloisons plaques de plétre, compris joints souples
périphériques.
Vantail & lame pleine isoplane épaisseur 40mm a peindre.
Plinthe acoustique permettant d'atteindre un affaiblissement acoustique de 27dB minimum.
Serrure a larder a bec de cane et péne dormant ou a condamnation. Verrou a bouton.
Poignées de porte intérieure et extérieure : béquilles sur rosaces double faces.

Localisation : C101bis, C106A, C106B, C111C, C112 et C113 - ¢f. plan de second-ceuvre



LOT 4 — CLOISONS MODULAIRES - BLOCS PORTES - VITROPHANIES

Les Cloisons Modulaires seront posées aprés le revétement de sols et fixées directement dessus celui-ci.
Les dispositions de mise en ceuvre seront conformes aux normes et DTU en vigueur ainsi qu'aux prescriptions du

fabricant.

Un PV d’essais acoustiques en cours de validité a remettre pour approbation.
L'étanchéité périphérique des cloisons sera particuliérement soignée, au risque de dégrader trés fortement les

isolements in-situ.

4.1. Cloisons Modulaires Pleines :

4.1.1. Fourniture et pose Cloison modulaire pleine —H 230 cm —42db :

o Fourniture et pose de cloisons modulaires pleines - H 230 ¢cm avec parcloses, d’'une épaisseur de 80mm,
selon description ci-dessous :

O
@)

O o o o o o0

Eléments d’ossature aluminium thermolaqué (montants et traverses hautes et basses)
Ensemble des montants et traverses basses et hautes formant chassis avec assemblages
des angles par doubles sertissages et collage.

Coloris de I'ossature, des traverses et des parements : Blanc RAL 9010

Rattrapage de tout hors niveaux et/ou faux aplombs

Rw+C =42 dB

Toute quincaillerie

Tout détail de jonction avec I'existant

Hauteur totale de la cloison : H 230 ¢cm selon hauteur sous faux plafond

2 Finitions Différentes :

O
O

POLYREY - Stratifié Bouleau de Gaspésie B193 ou équivalent
Stratifié ou mélaminé blanc RAL 9010 identique aux cloisons existantes ou équivalent

Localisation : cf. plan de second-ceuvre / plans de revétements muraux

4.1.2. Fourniture et pose Cloison modulaire pleine —H 260 cm —42 dB :

e Fourniture et pose de cloisons modulaires pleines - H 260 cm, avec parcloses, d’une épaisseur de 80mm,
selon description ci-dessous :

O
O

O O O O

O

Eléments d’ossature aluminium thermolaqué (montants et traverses hautes et basses)
Ensemble des montants et traverses basses et hautes formant chassis avec assemblages
des angles par doubles sertissages et collage.

Coloris de l'ossature, des traverses et des parements : Blanc RAL 9010

Rattrapage de tout hors niveaux et/ou faux aplombs

Rw+C =42 dB

Toute quincaillerie

Tout détail de jonction avec I'existant

Finition : POLYREY - Stratifié Bouleau de Gaspésie B193 ou équivalent
Localisation : cf. plan de second-ceuvre / plans de revétements muraux



4.1.3. Fourniture et pose Cloison modulaire pleine —H 260 cm —48 dB :

o  Fourniture et pose de cloisons modulaires pleines - H 260 cm, avec parcloses, d’'une épaisseur de 80mm,
selon description ci-dessous :

o Eléments d'ossature aluminium thermolaqué (montants et traverses hautes et basses)

o Ensemble des montants et traverses basses et hautes formant chassis avec assemblages
des angles par doubles sertissages et collage.

Coloris de I'ossature, des traverses et des parements : Blanc RAL 9010

Rattrapage de tout hors niveaux et/ou faux aplombs

Rw+C =48 dB

Toute quincaillerie

o Tout détail de jonction avec I'existant

O O O O

Finition : POLYREY - Stratifié Bouleau de Gaspésie B193 ou équivalent
Localisation : cf. plan de second-ceuvre / plans de revétements muraux

4.1.4. Fourniture et pose Cloison modulaire pleine —H 284 cm —48 dB :

o Fourniture et pose de cloisons modulaires pleines - H 284 cm — 48 dB, avec parcloses, d’une épaisseur
de 80mm, selon description ci-dessous :

O
O

O O O 0O O O

Eléments d’ossature aluminium thermolaqué (montants et traverses hautes et basses)
Ensemble des montants et traverses basses et hautes formant chéssis avec assemblages des
angles par doubles sertissages et collage.

Coloris de l'ossature, des traverses et des parements : Blanc RAL 9010

Rattrapage de tout hors niveaux et/ou faux aplombs

Rw+C =48 dB

Toute quincaillerie

Tout détail de jonction avec I'existant

Hauteur totale de la cloison : H 230 ¢cm selon hauteur sous faux plafond

Finition ;: POLYREY - Stratifié¢ Bouleau de Gaspésie B193 ou équivalent
Localisation : cloison entre bureau C113 et C112 - ¢f plan de second-ceuvre / plans de revétements

muraux

4.2. Cloisons Modulaires Vitrées sur Alleges :

4.2.1. Fourniture et pose Cloison modulaire vitrée sur Allége —H 230 cm -42dB :

o Fourniture et pose de cloisons modulaires vitrées sur alleges — H230 cm avec parecloses, d’une épaisseur
d’environ 80mm selon description ci-dessous :

O
O

o

o

Eléments d’ossature aluminium thermolaqué (montants et traverses hautes et basses)
Ensemble des montants et traverses basses, intermédiaires et hautes formant chassis avec
assemblages des angles par doubles sertissages et collage.

Coloris de l'ossature et des traverses intermédiaires : RAL 9010 Blanc ou équivalent

Traverses intermédiaires & 110 cm environ (hauteur de I'allége)

2 parements indépendants en allége, finition : POLYREY - Stratifié Bouleau de Gaspésie B193
ou équivalent.

Au-dessus de l'allége : intégration du double vitrage de 8 & 10 mm d'épaisseur ; Vitrage clair.
Rattrapage de tout hors niveaux et/ou faux aplombs

Rw+C =42 dB



o Toute quincaillerie
o Tout détail de jonction avec I'existant
Localisation : cf plan de second-ceuvre et plan de revétement muraux.

4.2.2. Fourniture et pose Cloison modulaire vitrée sur Allége —H 260 cm —42 dB :

o Fourniture et pose de cloisons modulaires vitrées sur alléges — H260 cm avec parcloses, d’'une épaisseur
d’environ 80mm selon description ci-dessous :
o Eléments d'ossature aluminium thermolaqué (montants et traverses hautes et basses)
o Ensemble des montants et traverses basses, intermédiaires et hautes formant chassis avec
assemblages des angles par doubles sertissages et collage.
o Coloris de 'ossature et des traverses intermédiaires : RAL 9010 Blanc ou équivalent
o Traverses intermédiaires a 110 cm environ (hauteur de I'allége)
2 parements indépendants en allége, finition : POLYREY - Stratifié Bouleau de Gaspésie B193
ou équivalent.
Au-dessus de l'allége : intégration du double vitrage de 8 a 10 mm d’épaisseur ; Vitrage clair.
Rattrapage de tout hors niveaux et/ou faux aplombs
Rw+C =42 dB
Toute quincaillerie
o Tout détail de jonction avec I'existant
Localisation : cf plan de second-ceuvre et plan de revétement muraux.

O

O O O O

4.3. Cloisons Modulaires vitrées toute hauteur :

4.3.1. Fourniture et pose Cloison modulaire vitrée toute hauteur —H 230 cm —42 dB :

e Fourniture et pose de cloisons modulaires avec parcloses vitrées toute hauteur — H 230 cm selon
description ci-dessous d’'une épaisseur de 80 mm :
o Eléments d'ossature aluminium thermolaqué (montants et traverses hautes et basses)
o Ensemble des montants et traverses basses et hautes formant chassis avec assemblages des
angles par doubles sertissages et collage.
Coloris de l'ossature : blanc RAL 9010
Hauteur de 230 cm
2 parements indépendant avec intégration du double vitrage de 8 & 10 mm d’épaisseur
Vitrage clair.
Rattrapage de tout hors niveaux et/ou faux aplombs
Rw+C =42 dB
Toute quincaillerie
Tout détail de jonction avec I'existant
o Fixations au sol directement sur le revétement de sol.
Localisation : cf. plan de second ceuvre

O O O 0O O O O O

4.3.1. Fourniture et pose Cloison modulaire vitrée toute hauteur — H 260 cm — 42 dB :

o Fourniture et pose de cloisons modulaires avec parcloses vitrées toute hauteur — H 230 cm selon
description ci-dessous d’une épaisseur de 80 mm :



(0]

O O O 0O O O O O

O

Eléments d’ossature aluminium thermolaqué (montants et traverses hautes et basses)
Ensemble des montants et traverses basses et hautes formant chassis avec assemblages des
angles par doubles sertissages et collage.

Coloris de l'ossature : blanc RAL 9010

Hauteur de 230 cm

2 parements indépendant avec intégration du double vitrage de 8 a 10 mm d’épaisseur
Vitrage clair.

Rattrapage de tout hors niveaux et/ou faux aplombs

Rw+C =42 dB

Toute quincaillerie

Tout détail de jonction avec I'existant

Fixations au sol directement sur le revétement de sol.

Localisation : cf. plan de second ceuvre

4 4. Blocs-portes pour cloisons modulaires :

4.4 1. Fourniture et pose de blocs-portes pour cloisons modulaires :

e Fourniture et pose de 4 blocs-portes a ame vitrée, un vantail, avec imposte vitrée, constitué de

@)

O O O O O O O O O

O

Dimensions de la porte : 93 x 204 cm avec une imposte vitrée de 20 cm

Huisserie ou bati : en aluminium thermolaqué

Coloris de l'ossature : blanc RAL 9010

2 parements indépendant avec intégration du simple ou double vitrage de 8 & 12 mm d’épaisseur
Vitrage clair

Traverses intermédiaires a 210 cm + imposte vitrée H20 cm

Hauteur totale du bloc-porte y compris imposte : 230 cm

Serrure a larder a bec de cane et péne dormant ou a condamnation.

Serrure sur organigramme

Poignées de porte intérieure et extérieure : béquilles finition aluminium anodisé sur rosaces
double faces

Rw+C = 39 dB

Localisation : cf. plan de second ceuvre

4.5. Vitrophanie :

Les Vitrophanies devront étre posées coté extérieur des espaces et sur les portes vitrées, cloisons modulaires
vitrées et vitrées sur allege.

4.5.1. Fourniture et pose Vitrophanie sur cloison vitrées sur alléges pleine :

o Fourniture et pose d’adhésifs découpés autocollants de type vitrophanie effet verre sablé dégradé du haut
vers le bas comprenant :

e}

O
@)
@)
O

Nettoyage et dégraissage tres soigné du vitrage -

Application soignée de la vitrophanie sur toute la surface concernée
Hauteur de la vitrophanie : 100 cm

A poser a partir de I'allege jusqu’a la hauteur des portes soit 210 cm du sol.
A poser sur les cloisons modulaires vitrées sur allége.



Localisation : cf. cloisons vitrées sur allege C107A, C107B et C109B - Plan de second ceuvre et plan de
revétements muraux.

4.5.2. Fourniture et pose Vitrophanie sur cloison vitrées toute hauteur et portes vitrées :

o Fourniture et pose d’adhésifs découpés autocollants de type vitrophanie effet verre sablé dégradé du haut
vers le bas comprenant ;

(@)
(@)
O
O
(@)

Nettoyage et dégraissage tres soigné du vitrage -

Application soignée de la vitrophanie sur toute la surface concernée
Hauteur de la vitrophanie : 150 cm

A poser a 50 cm du sol, jusqu’en haut des portes.

A poser sur les cloisons modulaires vitrées sur les portes vitrées.

Localisation : cf. cloisons vitrées sur allege C107A, C107B et C109B - Plan de second ceuvre et plan de
revétements muraux.



LOT 5 — PAPIER PEINT — PEINTURE

Les dispositions de mise en ceuvre seront conformes aux normes et DTU en vigueur ainsi qu'aux prescriptions du
fabricant.

L’entreprise devra tous les travaux préparatoires et nettoyages des supports nécessaires a la mise en ceuvre des
produits appliqués (égrenage, pongage, enduisage, efc...) sur tous les supports existants (murs, cloisons, plinthes,
Blocs portes, profilés, portes de communication, portes de placards, etc...).

La prestation comprendra les arasements, la mise en place de papier collant pour protection des ouvrages, les
rechampissages, le nettoyage en fin d'intervention

La prestation comprendra l'installation d'échafaudage(s) ou de plateforme(s) amovible, si nécessaire.

5.1. Papier Peint :

5.1.1. Fourniture et pose d’un papier peint panoramigue :

Fourniture et pose d’un papier-peint panoramique comprenant : -
o Travaux de préparation des supports.
o Lafourniture et pose d'une colle a papier-peint intissé -
o Application soignée du papier-peint sur toute la surface concernée, y compris découpes
nécessaires.
Fournisseur : www.wallism.com
Type : papier peint panoramique
Référence du produit : LQ60ByeOSMRX
Nom du produit : Organic Abstract IV
Conception : Becky Thorns Type de papier : qualité premium

Localisation : L’ensemble de la zone de projet - ¢f plan des revétements muraux — mur gauche de l'espace
C108 et mur droite de I'espace C110A

5.2. Peinture :

Les produits appliqués successivement sur le support doivent :

Etre compatibles avec le support lui-méme
Etre compatibles entre eux,
Former un ensemble cohérent de couches adhérentes entre elles et au support.
Mise en peinture sur murs, cloisons, portes, etc...
Peinture colorée, Teintes :
o Préparation des peintures et des teintes.
o Multitude de teinte différentes, (voir plan en annexe).
Protection des ouvrages avoisinants.
o Y Compris I'enlévement et évacuation en déchetterie des protections et nettoyage aprés travaux.
2 couches de finition par peinture acrylique sans solvant au rouleau, aspect satiné.

5.2.1. Fourniture et mise en peinture des murs, teinte beige :

Référence :

Teinte beige : Farrow&Ball No226. - “Joa’s White” ou équivalent (RVB : R219, V206, B187)



Localisation : Mur de droite du bureau C106A, Mur de gauche du bureau C106B, Mur de droite de I'espace C
108 (+ partie porte de placard) et mur de gauche du box C107A - cf plan des revétements muraux.

5.2.2. Fourniture et mise en peinture des murs, teinte bordeaux :

Référence :
Teinte bordeaux : Farrow&Ball No43. - “Eating Room” Red ou équivalent.
Localisation : L'ensemble des poteaux / piliers présents dans la zone projet, cf plan des revétements
muraux

5.2.3. Fourniture et mise en peinture des murs, teinte blanche :

Référence :

Teinte Blanc : RAL 9010 ou équivalent
Localisation : les cloisons placo, murs de fagades neuves et/ou existantes sans annotations spécifiques - cf.
plan des revétements muraux.

5.2.4. Fourniture et mise en peinture des plafonds, teinte blanche :
Référence :

Teinte Blanc : RAL 9010 ou équivalent
Localisation : les cloisons placo, murs de fagades neuves et/ou existantes sans annotations spécifiques - cf.
plan des revétements muraux.



LOT 6 — ELECTRICITE

Les raccordements, mises en place des circuits et modifications éventuelles seront a la charge de 'entreprise.
L’entreprise devra fournir les nouveaux schémas électriques de I'étage.

Les dispositions de mise en ceuvre seront conformes aux normes et DTU en vigueur ainsi qu'aux prescriptions du
fabricant.

Le Consuel est di par le présent lot Electricité.

6.1. Courant fort - CFO :

6.1.1. Consignation - Dépose :

6.1.1.1. Consignation et mise hors tension :

o Consignation et mise hors tension du réseau électrique sur I'entiéreté de la zone de projet.
o CFO&CFA

e Mise en place et raccordement d’'un tableau de chantier durant toute la durée des travaux.

Localisation : L’ensemble de la zone de projet

6.1.1.2. Dépose des luminaires existants :

e Dépose de I'ensemble des spots et panneaux LED existants :
o Lensemble des spots encastrés existants dans la circulation C101.
o Lensemble des panneaux LED en appliques dans les bureaux : C113, C112, C111, C109/110,
C108, C107C, C107B, C107A, C106C, C106B, C106A.
Localisation : L'ensemble de la zone de projet - cf plan de dépose des luminaires

6.1.1.3. Dépose de I'ensemble de 'appareillage existant :

o Dépose de I'ensemble de I'appareillage existants (interrupteurs, prises électrique, prises réseaux, etc...)
o Y compris évacuation des D.|.B en déchetterie.
Localisation ; L’ensemble de la zone de projet - ¢f plan de CFO/CFA

6.1.1.4. Dépose des plinthes technigues existantes :

e Dépose de I'ensemble des plinthes techniques existantes.
o Y compris évacuation des D.I.B en déchetterie.
Localisation : L’ensemble de la zone de projet - cf plan de CFO/CFA

6.1.2. Eclairages :

Une étude d'éclairement sera réalisée afin que le calepinage permette un éclairement d’ambiance d’environ 300
LUX.



L’entreprise devra fournir un plan de pose conformes aux normes et DTU en vigueur ainsi qu'aux prescriptions des
fabricants.
Les luminaires existants seront a remettre a la maitrise d’ouvrage et/ou stockés sur place.

6.1.2.1. Fourniture et Pose des plafonniers encastrable :

e Fourniture et pose de plafonniers encastrables avec LED et diffuseur Opale 600mm x 600mm.
o Encastrement dans les dalles 600mm x 600mm de faux-plafond suspendu.
o Couleur d'éclairage : Blanc neutre.

Localisation : dans I'ensemble des espaces de travail - cf plan de zonage des luminaires

6.1.2.2. Repose des plafonniers LED en plafond :

e Repose des panneaux LED en plafond dans les bureaux C106A, C106B, C113, C112 et C111,
Localisation : dans I'ensemble des espaces de travail - cf plan de zonage des luminaires

6.1.3. Interrupteurs :

6.1.3.1 Fourniture et Pose d'interrupteurs type On/Off :

e Fourniture et pose d'interrupteurs a 'entrée de chaque espace concerné de sorte que I'espace soit
commandé indépendamment par cet interrupteur.
o lls seront implantés a 110 cm du sol fini.
Localisation : L'ensemble de la zone de projet - cf. plan de CFO/CFA

6.1.3.2 Fourniture et Pose d'interrupteurs type poussoir sur minuterie :

o Fourniture et pose d'interrupteurs type poussoir avec minuterie dans les couloirs de communication.
o Y compris le raccordement au réseau, la mise en place des circuits, et toutes sujétions
d’accessoires et de mise en ceuvre. L'entreprise devra fournir le plan de pose.
o lls seront implantés a 110 cm du sol fini.
Localisation : zone de circulation C100B - cf plan de zonage des luminaires

6.1.4. Alimentations :

6.1.4.1 Reprise, adaptation des réseaux électriques existants :

o Reprise et adaptation des réseaux électriques existants
o Y compris mise en place de nouveaux circuits, si nécessaire.

6.1.4.2 Fourniture et pose des nouvelles prises électrique :

o Fourniture et pose des nouveaux appareillages.
Localisation : L’ensemble de la zone de projet - cf plan de CFO/CFA



6.2. Courant faible - Cfa :

6.2.1. Reprise des réseaux Cfa :

o Reprise et adaptation des réseaux existants,
o Y compris mise en place de nouveaux circuits, si nécessaire.

6.2.2. Fourniture et pose des nouveaux appareillages :

o Fourniture et pose des nouveaux appareillages type RJ45 et HDMI.
Localisation : L’ensemble de la zone de projet - cf plan de CFO/CFA

6.3. Plinthes techniques :

Aucune plinthe technique (en fagade par exemple) ne devra étre filante entre les différents espaces cloisonnés afin
de ne pas réduire les performances acoustiques des cloisons de tout type (seches, modulaires, etc...)

6.3.1. Pose des nouvelles plinthes techniques :

e Fourniture et pose des nouvelles plinthes techniques conforme aux normes et DTU en vigueur.
Localisation : L’ensemble de la zone de projet - cf plan de CFO/CFA



/. MOBILIER SUR MESURE
Non concerné pour le projet A — Batiment DELEGATION.




8. CLIMATISATION — VENTILLATION — CHAUFFAGE

Les éléments ci-dessous sont donnés a titre indicatif pour les autres lots afin de pouvoir organiser, coordonner,
aux mieux leurs différentes missions, ouvrages.

8.1. Réseaux et Terminaux existants :

o Consignation et vidange de l'installation eau glacée et chauffage.
o Dépose et évacuation du réseau existant eau glacée et chauffage.
o Dépose des terminaux type ventilo-convecteurs en faux plafonds et plafonds.

8.2. Nouveau réseaux et terminaux :

e Pose d'un nouveau réseau eau glacée et chauffage y compris calorifuge
e Pose des terminaux en faux-plafonds et en plafonds
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