
REFECTION DE L’ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES  

LOT UNIQUE

Les quantitatitfs sont indiqués à titre d’information ils devront êtres confirmés par l’entreprise qui remettra une 
offre. Dans le cas contraire et en l’absence de toute vérification l’entreprise ne pourra pas se prévaloire d’un 
ajustement des quanbtités lors de la phase travaux

Bordereau du Prix Global Forfaitaire

CENTRE DU FAUGA MAUZAC

SIS 2 CHEMIN DE LA HILLE 

31410 MAUZAC

MAITRE D'OUVRAGE 
ONERA - Centre de Toulouse

2 Avenue Marc Pelegrin
31055 TOULOUSE



Unité Quantité Prix Unitaires Total

Ft 0,00
Ft 0,00
m² 0,00
m² 0,00
m² 0,00
ml 0,00
ml 0,00
ml 0,00
Ft 0,00
Ft 0,00
Ft 0,00
m² 0,00
m² 0,00
m² 0,00
m² 0,00
m² 0,00
m² 0,00
Ft 0,00
Ft 0,00
Ft 0,00
Ft 0,00
Ft 0,00
Ft 0,00
Ft 0,00
ml 0,00
ml 0,00
ml 0,00
ml 0,00
ml 0,00
Ft 0,00
Ft 0,00
Ft 0,00

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Unité Quantité Prix Unitaires Total

Ft 0,00
Ft 0,00
m² 0,00
ml 0,00
Ft 0,00
m² 0,00
ml 0,00
ml 0,00
Ft 0,00
ml 0,00
Ft 0,00
Ft 0,00
Ft 0,00
Ft 0,00

0,00 €
0,00 €
0,00 €TOTAL T.T.C.

1.6 / 1.7.2 Nettoyage fin de chantier et évacuation des gravats
1.34 Elaboration des documents D’Ouvrages Exécutés

TOTAL H.T.
TVA 20 %

1.29.5 Habillage des acrotères Couvertines alu 
1.29.6 Ouvrages divers
1.16 Contrôles de conformité et éssais d’étanchéité

1.29.2 Relevés d'étanchéité et sorties en toitures 
1.29.3 Habillage des poutres retroussées
1.29.4 Points singuliers

1.25.2 Dépose des couvertines existantes 
1.27 Reprise nettoyage des supports 

1.29.1 Etanchéité partie courante

1.18 - 1.22 Installations de chantier y compris EPC
1.23 Etudes d’exécution

1.25.1 Dépose du complexe existant

TOTAL H.T.
TVA 20 %

TOTAL T.T.C.

TRANCHE OPT 1 - Bâtiment V0

N° article CCTP Descritption des ouvrages

1.16 Contrôles de conformité et éssais d’étanchéité
1.6 / 1.7.2 Nettoyage fin de chantier et évacuation des gravats

1.34 Elaboration des documents D’Ouvrages Exécutés

1.28.6 Habillage des acrotères Couvertines alu bât Lacom
1.28.7 Habillage des acrotères en bitume bât C
1.28.7 Habillage des acrotères en bitume bât Lacom

1.28.5 Ouvrages divers bât Lacom
1.28.6 Habillage des acrotères Couvertines alu bât V1
1.28.6 Habillage des acrotères Couvertines alu bât C

1.28.4 Relevés d'étanchéité et sorties en toitures bât Lacom
1.28.5 Ouvrages divers bât V1
1.28.5 Ouvrages divers bât C

1.28.3 Protection support éléments techniques bât Lacom
1.28.4 Relevés d'étanchéité et sorties en toitures bât V1
1.28.4 Relevés d'étanchéité et sorties en toitures bât C

1.28.2 Etanchéité partie courante bât V1
1.28.2 Etanchéité partie courante bât C
1.28.2 Etanchéité partie courante bât Lacom

1.28.1 Isolant thermique bât V1
1.28.1 Isolant thermique bât C
1.28.1 Isolant thermique bât Lacom

1.26 Reprise nettoyage des supports bât V1
1.26 Reprise nettoyage des supports bât C
1.26 Reprise nettoyage des supports bât Lacom

1.24.2 Dépose des couvertines existantes bât V1
1.24.2 Dépose des couvertines existantes bât C
1.24.2 Dépose des couvertines existantes bât Lacom

1.24.1 Dépose du complexe existant bât V1
1.24.1 Dépose du complexe existant bât C
1.24.1 Dépose du complexe existant bât Lacom

TRANCHE FERME - Bâtiment V1 / C / Lacom

N° article CCTP Descritption des ouvrages

1.18 - 1.22 Installations de chantier y compris EPC
1.23 Etudes d’exécution



Unité Quantité Prix Unitaires Total

Ft 0,00
Ft 0,00
m² 0,00
ml 0,00
Ft 0,00
m² 0,00
m² 0,00
ml 0,00
Ft 0,00
ml 0,00
Ft 0,00
Ft 0,00
Ft 0,00

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Unité Quantité Prix Unitaires Total

Ft 0,00
Ft 0,00
m² 0,00
ml 0,00
Ft 0,00
m² 0,00
ml 0,00
Ft 0,00
ml 0,00
Ft 0,00
Ft 0,00
Ft 0,00

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Unité Quantité Prix Unitaires Total

Ft 0,00
Ft 0,00
m² 0,00
m² 0,00
ml 0,00
Ft 0,00
ml 0,00
Ft 0,00
Ft 0,00
Ft 0,00

0,00 €
0,00 €
0,00 €

1.34 Elaboration des documents D’Ouvrages Exécutés
TOTAL H.T.
TVA 20 %

TOTAL T.T.C.

1.33.4 Habillage des acrotères Couvertines alu & bardage
1.16 Contrôles de conformité et éssais d’étanchéité

1.6 / 1.7.2 Nettoyage fin de chantier et évacuation des gravats

1.33.1 Réfection de la couverture en bac acier
1.33.2  Réfection des chéneaux
1.33.3 Ouvrages divers

1.18 - 1.22 Installations de chantier y compris EPC
1.23 Etudes d’exécution
1.32 Dépose de la couverture en bac acier 

TOTAL H.T.
TVA 20 %

TOTAL T.T.C.

TRANCHE OPT 4 - Bâtiment R

N° article CCTP Descritption des ouvrages

1.16 Contrôles de conformité et éssais d’étanchéité
1.6 / 1.7.2 Nettoyage fin de chantier et évacuation des gravats

1.34 Elaboration des documents D’Ouvrages Exécutés

1.31.2 Relevés d'étanchéité et sorties en toitures 
1.31.3 Ouvrages divers
1.31.4 Habillage des acrotères Couvertines alu 

1.25.2 Dépose des couvertines existantes 
1.27 Reprise nettoyage des supports 

1.31.1 Etanchéité partie courante - Rechapage

1.18 - 1.22 Installations de chantier y compris EPC
1.23 Etudes d’exécution

1.25.1 Dépose du complexe existant

TOTAL H.T.
TVA 20 %

TOTAL T.T.C.

TRANCHE OPT 3 - Bâtiment F4

N° article CCTP Descritption des ouvrages

1.16 Contrôles de conformité et éssais d’étanchéité
1.6 / 1.7.2 Nettoyage fin de chantier et évacuation des gravats

1.34 Elaboration des documents D’Ouvrages Exécutés

1.30.3 Relevés d'étanchéité et sorties en toitures 
1.30.4 Ouvrages divers
1.30.5 Habillage des acrotères Couvertines alu 

1.27 Reprise nettoyage des supports 
1.30.1 Isolant thermique 
1.30.2 Etanchéité partie courante

1.23 Etudes d’exécution
1.25.1 Dépose du complexe existant
1.25.2 Dépose des couvertines existantes 

TRANCHE OPT 2 - Bâtiment F1

N° article CCTP Descritption des ouvrages

1.18 - 1.22 Installations de chantier y compris EPC


