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THE FRENCH AEROSPACE LAB

CENTRE DU FAUGA MAUZAC
SIS 2 CHEMIN DE LA HILLE
31410 MAUZAC

MAITRE D'OUVRAGE
ONERA - Centre de Toulouse

2 Avenue Marc Pelegrin
31055 TOULOUSE

REFECTION DE L’ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES

LOT UNIQUE

Les quantitatitfs sont indiqués a titre d’information ils devront étres confirmés par I’entreprise qui remettra une
offre. Dans le cas contraire et en I’absence de toute vérification I’entreprise ne pourra pas se prévaloire d’un
ajustement des quanbtités lors de la phase travaux

Bordereau du Prix Global Forfaitaire




TRANCHE FERME - Batiment V1 /C / Lacom

N° article CCTP Descritption des ouvrages Unité | Quantité | Prix Unitaires Total
1.18-1.22 Installations de chantier y compris EPC Ft 0,00
1.23 Etudes d’exécution Ft 0,00
1.24 1 Dépose du complexe existant bat V1 m? 0,00
1.24.1 Dépose du complexe existant bat C m? 0,00
1.24 1 Dépose du complexe existant bat Lacom m? 0,00
1.24.2 Dépose des couvertines existantes bat V1 ml 0,00
1.24.2 Dépose des couvertines existantes bat C mi 0,00
1.24.2 Dépose des couvertines existantes bat Lacom ml 0,00
1.26 Reprise nettoyage des supports bat V1 Ft 0,00
1.26 Reprise nettoyage des supports bat C Ft 0,00
1.26 Reprise nettoyage des supports bat Lacom Ft 0,00
1.28.1 Isolant thermique bat V1 m? 0,00
1.28.1 Isolant thermique bat C m? 0,00
1.28.1 Isolant thermique bat Lacom m? 0,00
1.28.2 Etanchéité partie courante bat V1 m? 0,00
1.28.2 Etanchéité partie courante bat C m? 0,00
1.28.2 Etanchéité partie courante bat Lacom m? 0,00
1.28.3 Protection support éléments techniques bat Lacom Ft 0,00
1.28.4 Relevés d'étanchéité et sorties en toitures bat V1 Ft 0,00
1.28.4 Relevés d'étanchéité et sorties en toitures bat C Ft 0,00
1.28.4 Relevés d'étanchéité et sorties en toitures bat Lacom Ft 0,00
1.28.5 Ouvrages divers bat V1 Ft 0,00
1.28.5 Ouvrages divers bat C Ft 0,00
1.28.5 Ouvrages divers bat Lacom Ft 0,00
1.28.6 Habillage des acrotéres Couvertines alu bat V1 ml 0,00
1.28.6 Habillage des acrotéres Couvertines alu bat C ml 0,00
1.28.6 Habillage des acrotéres Couvertines alu bat Lacom ml 0,00
1.28.7 Habillage des acrotéres en bitume bat C ml 0,00
1.28.7 Habillage des acrotéres en bitume bat Lacom ml 0,00
1.16 Contréles de conformité et éssais d’étanchéité Ft 0,00
1.6/1.7.2 Nettoyage fin de chantier et évacuation des gravats Ft 0,00
1.34 Elaboration des documents D’Ouvrages Exécutés Ft 0,00
TOTAL H.T. 0,00 €
TVA 20 % 0,00 €
TOTALT.T.C. 0,00 €

TRANCHE OPT 1 - Batiment VO

N° article CCTP Descritption des ouvrages Unité | Quantité | Prix Unitaires Total
1.18-1.22 Installations de chantier y compris EPC Ft 0,00
1.23 Etudes d’exécution Ft 0,00
1.25.1 Dépose du complexe existant m? 0,00
1.25.2 Dépose des couvertines existantes ml 0,00
1.27 Reprise nettoyage des supports Ft 0,00
1.29.1 Etanchéité partie courante m? 0,00
1.29.2 Relevés d'étanchéité et sorties en toitures ml 0,00
1.29.3 Habillage des poutres retroussées ml 0,00
1.29.4 Points singuliers Ft 0,00
1.29.5 Habillage des acrotéres Couvertines alu ml 0,00
1.29.6 Ouvrages divers Ft 0,00
1.16 Contréles de conformité et éssais d’étanchéité Ft 0,00
1.6/1.7.2 Nettoyage fin de chantier et évacuation des gravats Ft 0,00
1.34 Elaboration des documents D’Ouvrages Exécutés Ft 0,00
TOTAL H.T. 0,00 €
TVA 20 % 0,00 €
TOTAL T.T.C. 0,00 €




TRANCHE OPT 2 - Batiment F1

N° article CCTP Descritption des ouvrages Unité | Quantité | Prix Unitaires Total
1.18-1.22 Installations de chantier y compris EPC Ft 0,00
1.23 Etudes d’exécution Ft 0,00
1.25.1 Dépose du complexe existant m? 0,00
1.25.2 Dépose des couvertines existantes ml 0,00
1.27 Reprise nettoyage des supports Ft 0,00
1.30.1 Isolant thermique m? 0,00
1.30.2 Etanchéité partie courante m? 0,00
1.30.3 Relevés d'étanchéité et sorties en toitures mi 0,00
1.30.4 Ouvrages divers Ft 0,00
1.30.5 Habillage des acrotéres Couvertines alu ml 0,00
1.16 Controles de conformité et éssais d’étanchéité Ft 0,00
1.6/1.7.2 Nettoyage fin de chantier et évacuation des gravats Ft 0,00
1.34 Elaboration des documents D’Ouvrages Exécutés Ft 0,00
TOTAL H.T. 0,00 €
TVA 20 % 0,00 €
TOTAL T.T.C. 0,00 €

TRANCHE OPT 3 - Batiment F4

N° article CCTP Descritption des ouvrages Unité | Quantité | Prix Unitaires Total
1.18-1.22 Installations de chantier y compris EPC Ft 0,00
1.23 Etudes d’exécution Ft 0,00
1.25.1 Dépose du complexe existant m? 0,00
1.25.2 Dépose des couvertines existantes ml 0,00
1.27 Reprise nettoyage des supports Ft 0,00
1.31.1 Etanchéité partie courante - Rechapage m? 0,00
1.31.2 Relevés d'étanchéité et sorties en toitures ml 0,00
1.31.3 Ouvrages divers Ft 0,00
1.31.4 Habillage des acrotéres Couvertines alu ml 0,00
1.16 Controles de conformité et éssais d’étanchéité Ft 0,00
1.6/1.7.2 Nettoyage fin de chantier et évacuation des gravats Ft 0,00
1.34 Elaboration des documents D’Ouvrages Exécutés Ft 0,00
TOTAL H.T. 0,00 €
TVA 20 % 0,00 €
TOTAL T.T.C. 0,00 €

TRANCHE OPT 4 - Batiment R

N° article CCTP Descritption des ouvrages Unité | Quantité | Prix Unitaires Total
1.18-1.22 Installations de chantier y compris EPC Ft 0,00
1.23 Etudes d’exécution Ft 0,00
1.32 Dépose de la couverture en bac acier m? 0,00
1.33.1 Réfection de la couverture en bac acier m? 0,00
1.33.2 Réfection des chéneaux mi 0,00
1.33.3 Ouvrages divers Ft 0,00
1.33.4 Habillage des acrotéres Couvertines alu & bardage ml 0,00
1.16 Controles de conformité et éssais d’étanchéité Ft 0,00
1.6/1.7.2 Nettoyage fin de chantier et évacuation des gravats Ft 0,00
1.34 Elaboration des documents D’Ouvrages Exécutés Ft 0,00
TOTAL H.T. 0,00 €
TVA 20 % 0,00 €
TOTAL T.T.C. 0,00 €




