
CNRS
Remplacement du câblage informatique au Centre de Rechercher Pétrographiques et Geochimiques

N° DESIGNATION U Q Prix unit Prix total

5,1 Installation de chantier 
Installation de chantier suivant CCTP et plan de prévention ens 1

Total

5,2 Mise à la terre 
Mise à la terre des équipements suivant 15-100 ens 1
Barette de terre local informatique ens 1

Total

5,3 Dépose
Dépose des appareillage et distribution obsolètes suivant CCTP :
points d'accès RJ45 obsolètes U 106
points d'accès RJ45 existants remplacés U 118
Baies informatiques non conservées ens 1
Canalis ens 1

Total

5,4 Appareillage
Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP:
PC 2P+T 16A U 2
Interrupteur simple allumage U 1
RJ45 U 374
Accessoires, boites saillies ens 1

Total

5,5 Distribution
Percements nécessaires pour le passage des liaisons verticales et horizontales ens 1
Sous sol
Canalisation éclairage ens 1
Canalisation PC ens 1
Alimentation baie informatique 3G2,5 U1000R02V - 2x16A 30mA HI ens 3
Alimentation coffret informatique 3G2,5 U1000R02V - 2x16A 30mA HI ens 2
Alimentation VMC local info ens 1
Accessoires de distribution ens 1
Chemin de câble 200x100 ml 58
Goulotte ml 20

RDC
Gaines IK10 ml 6
Accessoires de distribution ens 1
Chemin de câble 100x50 ml 47
Goulotte simple compartiment ml 58

Local produit chimique
Goulotte simple compartiment ml 15
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CNRS
Remplacement du câblage informatique au Centre de Rechercher Pétrographiques et Geochimiques

N° DESIGNATION U Q Prix unit Prix total

Ateliers
Chemin de câble 100x50 ml 20
Goulotte simple compartiment ml 22

R+1
Gaines IK10 ml 6
Chemin de câble 100x50 ml 55
Perche technique U 1
Goulotte simple compartiment ml 95

R+2
Gaines IK10 ml 6
Chemin de câble 100x50 ml 46
Perche technique U 1
Goulotte simple compartiment ml 89

R+3
Gaines IK10 ml 6
Chemin de câble 100x50 ml 36
Goulotte simple compartiment ml 75

R+4
Gaines IK10 ml 3
Chemin de câble 100x50 ml 20
Perche technique ens 1
Goulotte simple compartiment ml 42

Total

5,6 Précâblage informatique
Fourniture, pose et mise en œuvre suivant CCTP:
Baie de brassage 19", 48U compris panneaux de brassage, passe câbles, 
bandeaux de prises U 3
Coffret de brassage 19" 24U, compris panneaux de brassage, passe câbles, 
bandeau de prises U 2
Rocade fibre OM4 12 brins R+2 vers sous sol ml 40
Rocade fibre OM4 12 brins vers ateliers + annexe ml 70
Points d'accès RJ45 U 374
Points de consolidation RJ45 pour STHELO U 14
Câblage cat 6A
Sous sol ml 214
Ateliers ml 211
Local produit chimique ml 175
RDC ml 3306
R+1 ml 3421
R+2 ml 4152
R+3 ml 3170
R+4 ml 2028
Recette ens 1

Total
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CNRS
Remplacement du câblage informatique au Centre de Rechercher Pétrographiques et Geochimiques

N° DESIGNATION U Q Prix unit Prix total

5,7 DOE
Fourniture du DOE suivant CCTP ens 1

Total

Récapitulatif
Solution 2

3,1 Installation de chantier ens 1
3,2 Mise à la terre ens 1
3,3 Dépose ens 1
3,4 Appareillage ens 1
3,5 Distribution ens 1
5,6 Précâblage informatique ens 1
5,7 DOE ens 1

Total TTC

Total HT
TVA 20%
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CNRS
Remplacement du câblage informatique au Centre de Rechercher Pétrographiques et Geochimiques

N° DESIGNATION U Q Prix unit Prix total

6 PSE : création du local informatique 

6,1 Eclairage normal
Fourniture, pose et mise en œuvre :
Réglette technique étanche led U 2

6,2 Eclairage de sécurité
Fourniture, pose et mise en œuvre :
BAES U 1
Câblage 5G1,5 U1000R02V ens 1

6,3 SSI
Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP:
Tête de détection incendie U 1
indicateur d'action U 1
câblage ens 1
Reprogrammation ens 1

6,4 Plâtrerie
Mise en œuvre de cloison plâtre m² 22
Habillage murs béton m² 22
Mise en œuvre de plafond plâtre m² 10,66
Grille de transfert U 1
Plinthes ml 8

6,5 Menuiserie
F/P bloc porte CF 1/2h avec ferme porte U 1

6,6 Peinture
Mise ne peinture local et huisseries, menuiserie m² 54,66

6,7 VMC
Caisson VMC asservie avec thermostat, débit 250m3/h U 1
Gaine diametre 160mm ens 1
Bouche d'extraction U 1
Chassis PVC pour ventilation U 1
Grille de transfert U 1

7 Variante - Remplacement de la goulotte simple par de la goulotte double 

Goulotte double compartiment ens 1
Goulotte simple compartiment ens -1

Total HT base + option + variante
TVA 20%

Total TTC

Les métrés sont donnés à titre indicatif, il appartient à l'entrepreneur de les vérifier et valider lors de la remise de son offre.

Total HT
TVA 20%

Total TTC

Total HT
TVA 20%

Total TTC
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