CNRS
Remplacement du cablage informatique au Centre de Rechercher Pétrographiques et Geochimiques

[ N° DESIGNATION 1] Q Prix unit Prix total
5,1 |Installation de chantier
Installation de chantier suivant CCTP et plan de prévention ens 1
Total
5,2 |Mise a la terre
Mise & la terre des équipements suivant 15-100 ens 1
Barette de terre local informatique ens 1
Total
5,3 |Dépose
Dépose des appareillage et distribution obsolétes suivant CCTP :
points d'acces RJ45 obsolétes u 106
points d'accés RJ45 existants remplacés U 118
Baies informatiques non conservées ens 1
Canalis ens 1
Total
5,4 |Appareillage
Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP:
PC 2P+T 16A U 2
Interrupteur simple allumage u 1
RJ45 U 374
Accessoires, boites saillies ens 1
Total
5,5 |Distribution
Percements nécessaires pour le passage des liaisons verticales et horizontales |ens 1
Sous sol
Canalisation éclairage ens 1
Canalisation PC ens 1
Alimentation baie informatique 3G2,5 U1000R02V - 2x16A 30mA HI ens 3
Alimentation coffret informatique 3G2,5 U1000R02V - 2x16A 30mA HI ens 2
Alimentation VMC local info ens 1
Accessoires de distribution ens 1
Chemin de cable 200x100 ml 58
Goulotte ml 20
RDC
Gaines IK10 ml 6
Accessoires de distribution ens 1
Chemin de cable 100x50 ml 47
Goulotte simple compartiment ml 58
Local produit chimique
Goulotte simple compartiment ml 15
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CNRS

Remplacement du cablage informatique au Centre de Rechercher Pétrographiques et Geochimiques

[ N° DESIGNATION Ul Q Prix unit Prix total
Ateliers
Chemin de cable 100x50 ml 20
Goulotte simple compartiment ml 22
R+1
Gaines IK10 ml 6
Chemin de cable 100x50 ml 55
Perche technique U 1
Goulotte simple compartiment ml 95
R+2
Gaines IK10 ml 6
Chemin de cable 100x50 ml 46
Perche technique U 1
Goulotte simple compartiment ml 89
R+3
Gaines IK10 ml 6
Chemin de cable 100x50 ml 36
Goulotte simple compartiment ml 75
R+4
Gaines IK10 ml 3
Chemin de cable 100x50 ml 20
Perche technique ens 1
Goulotte simple compartiment ml 42
Total
5,6 |Précablage informatique
Fourniture, pose et mise en ceuvre suivant CCTP:
Baie de brassage 19", 48U compris panneaux de brassage, passe cables,
bandeaux de prises U 3
Coffret de brassage 19" 24U, compris panneaux de brassage, passe cables,
bandeau de prises U 2
Rocade fibre OM4 12 brins R+2 vers sous sol ml 40
Rocade fibre OM4 12 brins vers ateliers + annexe ml 70
Points d'accés RJ45 U 374
Points de consolidation RJ45 pour STHELO U 14
Céblage cat 6A
Sous sol ml 214
Ateliers ml 211
Local produit chimique ml 175
RDC ml | 3306
R+1 ml | 3421
R+2 ml | 4152
R+3 ml | 3170
R+4 ml | 2028
Recette ens 1
Total
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N° DESIGNATION 1] Q Prix unit Prix total
57 |DOE
Fourniture du DOE suivant CCTP ens 1
Total
Récapitulatif
Solution 2
3,1 |Installation de chantier ens 1
3,2 |Mise a la terre ens 1
3,3 |Dépose ens 1
3,4 |Appareillage ens 1
3,5 |Distribution ens 1
5,6 |Précablage informatique ens 1
5,7 |DOE ens 1
Total HT
TVA 20%
Total TTC
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CNRS
Remplacement du cablage informatique au Centre de Rechercher Pétrographiques et Geochimiques

N° DESIGNATION 1] Q Prix unit Prix total
6 PSE : création du local informatique
6,1 |Eclairage normal
Fourniture, pose et mise en ceuvre :
Réglette technique étanche led U 2
6,2 |Eclairage de sécurité
Fourniture, pose et mise en ceuvre :
BAES U 1
Céablage 5G1,5 U1000R02V ens 1
6,3 |SSI
Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP:
Téte de détection incendie u 1
indicateur d'action U 1
cablage ens 1
Reprogrammation ens 1
6,4 |Platrerie
Mise en ceuvre de cloison platre m2| 22
Habillage murs béton m?| 22
Mise en ceuvre de plafond platre m? | 10,66
Grille de transfert U 1
Plinthes ml 8
6,5 |Menuiserie
F/P bloc porte CF 1/2h avec ferme porte U 1
6,6 |Peinture
Mise ne peinture local et huisseries, menuiserie m? | 54,66
6,7 [VMC
Caisson VMC asservie avec thermostat, débit 250m3/h V] 1
Gaine diametre 160mm ens| 1
Bouche d'extraction U 1
Chassis PVC pour ventilation U 1
Grille de transfert U 1
Total HT
TVA 20%
Total TTC
7 |Variante - Remplacement de la goulotte simple par de la goulotte double
Goulotte double compartiment ens 1
Goulotte simple compartiment ens -1
Total HT
TVA 20%
Total TTC
Total HT base + option + variante
TVA 20%
Total TTC

Les métrés sont donnés a titre indicatif, il appartient a I'entrepreneur de les vérifier et valider lors de la remise de son offre.
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