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Lien direct

Secteur STHELO, prises
conservées et consolidées
par nouveaux liens.

Consolidation des PA (14 unités)
vers bâtiment STHELO
suppression de la baie RDC

Sur table de réunion
repris depuis boite de sol

Lien direct

PA en plénum
pour videoprojecteur
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Accès aux ateliers et annexe depuis VRD,
passage de nouveaux liens possibles

Baie à créer avec bouclage FO

Baie à créer avec bouclage FO

WIFI

5 Point d'accès dans le local atelier
derrière le GE (depuis baie atelier)
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