

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DOCUMENT FINANCIER (DF)

Maître d'ouvrage

Direction Interdépartementale des Routes Sud-Ouest

Représentant du maître d'ouvrage (RMO)

Monsieur le Directeur Interdépartemental des Routes Sud-Ouest par délégation de Monsieur le Préfet de la région Occitanie donnée par arrêté préfectoral du 30 janvier 2023

Objet du marché

Mise en sécurité du réseau routier national de la DIR Sud-Ouest vis-à-vis de l'aléa rocheux et de l'aléa avalanche

Mise en sécurité du réseau routier national de la DIR Sud-Ouest vis-à-vis de l'aléa rocheux et de l'aléa avalanc

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire H.T
SERIE 100 - PRIX GÉNÉRAUX -				
101	Établissement du PAQ et PPS	F	15	0,00 €
102	Visite préalable contradictoire, DESC, DICT	F	20	0,00 €
102bis	Visite préalable contradictoire en Urgence	F	12	0,00 €
103	<i>Pré étude géotechnique (missions G2 PRO ou G3 Étude)</i>			
103-01	Pré étude mission G2 PRO pour un chantier de 0 à 25 000 € HT	F	1	0,00 €
103-02	Pré étude mission G2 PRO pour un chantier de 25 001 à 50 000 € HT	F	1	0,00 €
103-03	Pré étude mission G2 PRO pour un chantier de 50 001 à 100 000 € HT	F	2	0,00 €
103-04	Pré étude mission G2 PRO pour un chantier de 100 001 à 500 000 € HT	F	2	0,00 €
103-05	Pré étude mission G2 PRO pour un chantier de plus de 500 001 € HT	F	3	0,00 €
103-06	Pré étude mission G3 ETUDE pour un chantier de 0 à 25 000 € HT	F	3	0,00 €
103-07	Pré étude mission G3 ETUDE pour un chantier de 25 001 à 50 000 € HT	F	3	0,00 €
103-08	Pré étude mission G3 ETUDE pour un chantier de 50 001 à 100 000 € HT	F	5	0,00 €
103-09	Pré étude mission G3 ETUDE pour un chantier de 100 001 à 500 000 € HT	F	5	0,00 €
103-10	Pré étude mission G3 ETUDE pour un chantier de plus de 500 001 € HT	F	2	0,00 €
104	<i>Installation de chantier</i>			
104-01	Installation pour un chantier de 0 à 25 000 € HT	F	3	0,00 €
104-02	Installation pour un chantier de 25 001 à 50 000 € HT	F	3	0,00 €
104-03	Installation pour un chantier de 50 001 à 100 000 € HT	F	5	0,00 €
104-04	Installation pour un chantier de 100 001 à 500 000 € HT	F	5	0,00 €
104-05	Installation pour un chantier de plus de 500 001 € HT	F	3	0,00 €
105	<i>Signalisation de chantier</i>			
105-01	Signalisation pour un chantier à empiètement léger sur la chaussée	J	30	0,00 €
105-02	Signalisation par panneaux pour un chantier à empiètement fort sur la chaussée	J	70	0,00 €
105-03	Signalisation par alternat par feux tricolores pour un chantier à empiètement fort sur la chaussée	J	40	0,00 €
105-04	Signalisation par alternat manuel	H	2500	0,00 €
106	Protection de chaussée	ML	800	0,00 €
107	Plus-value pour intervention urgente	J	15	0,00 €
108	Plus-value pour travaux de nuit (21h00 à 6h00)	Nuit	7	0,00 €
109	Plus-value pour travaux le week-end (plage horaire samedi 6h00 à dimanche 21h00) ou jour férié	J	3	0,00 €
110	<i>Dossier d'ouvrage conforme à l'exécution des travaux</i>	-		
110-01	Dossier d'ouvrage pour un chantier de 0 à 25 000 € HT	F	3	0,00 €
110-02	Dossier d'ouvrage pour un chantier de 25 001 à 50 000 € HT	F	3	0,00 €
110-03	Dossier d'ouvrage pour un chantier de 50 001 à 100 000 € HT	F	7	0,00 €
110-04	Dossier d'ouvrage pour un chantier de 100 001 à 500 000 € HT	F	7	0,00 €
110-05	Dossier d'ouvrage pour un chantier de plus de 500 001 € HT	F	3	0,00 €
SERIE 200 - VOL EN HELICOPTERE				
201	Amené et repliement d'un hélicoptère pour reconnaissance	F	12	0,00 €
202	Vol en hélicoptère	Mn	1500	0,00 €
203	Mise à disposition d'un cordiste	J	10	0,00 €

SERTIE 300 - PURGES ET TERRASSEMENTS -

301	Amené et repliement d'une pelle mécanique < 30T	F	7	0,00 €
301bis	Plus-value pour Amené et repliement d'une pelle mécanique > 30T	F	3	0,00 €
302	Mise à disposition d'une pelle mécanique < 30T	J	12	0,00 €
302bis	Plus-value pour Mise à disposition d'une pelle mécanique > 30T	J	5	0,00 €
303	Mise à disposition d'une pelle araignée	J	12	0,00 €
304	Dévégétalisation	J	70	0,00 €
305	Abattage d'arbre	U	12	0,00 €
306	Purges manuelles	J	100	0,00 €
307	Purges mécaniques	J	3	0,00 €
308	Purges par micro minage	J	3	0,00 €
309	Purges par ciment expansif	M3	7	0,00 €
310	Emmaitement pour purges sécurisées	M2	70	0,00 €
311	Filet textile de sécurité	M2	30	0,00 €
312	Fourniture et mise en œuvre d'un matelas de protection de chaussée 20/80	M3	200	0,00 €
313	Évacuation des produits de purges et de dévégétalisation	M3	2500	0,00 €
314	Fouille manuelle	M3	7	0,00 €
315	Fourniture et mise en œuvre de dispositifs modulaires de soutènement	M3	20	0,00 €

SERIE 400 - RENFORTS PASSIFS -

401	<i>Amené et repliement d'un atelier de forage isolé</i>	-		
401-01	Amené et repliement hélicopté d'un atelier de forage isolé	F	3	0,00 €
401-02	Amené et repliement par la route d'un atelier de forage isolé	F	20	0,00 €
402	<i>Renforts passifs, définition générale</i>	-		
402-01	Renfort passif pour épinglage—14 mm, longueur ≤ 1 m	M	30	0,00 €
402-02	Renfort passif—25 mm, longueur ≤ 4 m	M	3000	0,00 €
402-03	Renfort passif—28 mm, longueur ≤ 4 m	M	2000	0,00 €
402-04	Renfort passif—32 mm, longueur ≤ 4 m	M	300	0,00 €
402-05	Renfort passif—40 mm, longueur ≤ 4 m	M	30	0,00 €
402-06	Renfort passif—50 mm, longueur ≤ 4 m	M	30	0,00 €
402-07	Renfort passif—28 mm, 4 m < longueur ≤ 10 m	M	3000	0,00 €
402-08	Renfort passif—32 mm, 4 m < longueur ≤ 10 m	M	2000	0,00 €
402-09	Renfort passif—40 mm, 4 m < longueur ≤ 10 m	M	1200	0,00 €
402-10	Renfort passif—50 mm, 4 m < longueur ≤ 10 m	M	30	0,00 €
402-11	Renfort passif—32 mm, longueur > 10 m	M	30	0,00 €
402-12	Renfort passif—40 mm, longueur > 10 m	M	170	0,00 €
402-13	Renfort passif—50 mm, longueur > 10 m	M	30	0,00 €
403	<i>Renfort passif à câble</i>	-		
403-01	Renfort passif à câble 160 kN de charge utile	M	30	0,00 €
403-02	Renfort passif à câble 210 kN de charge utile	M	30	0,00 €
403-03	Renfort passif à câble 260 kN de charge utile	M	70	0,00 €
403-04	Renfort passif à câble 390 kN de charge utile	M	70	0,00 €
404	<i>Plus-value pour renfort passif pour grillage et filet acier à haute limite élastique</i>	-		
404-01	Plaque à griffes	U	700	0,00 €
405	Plus-value pour tubage en terrain instable	M	3500	0,00 €
406	Plus-value pour protection anti corrosion P2	M	7	0,00 €

407	Plus-value pour doublage de chaussette et canule	M	350	0,00 €
408	Plus-value pour renforts passifs non mécanisables	M	3500	0,00 €
SERIE 500 - ÉCRANS PARE BLOCS -				
501	Note de calcul spécifique pour écrans pare blocs, hors config EAD 340059-00-0106	F	3	0,00 €
502	<i>Écrans pare blocs, EOTA, selon l'EAD 340059-00-0106 et marquage CE</i>			
502-01	Écran pare blocs classe 0 (100 kJ MEL) validé EOTA marqué CE	ML	70	0,00 €
502-02	Écran pare blocs classe 1 (250 kJ MEL) validé EOTA marqué CE	ML	30	0,00 €
502-03	Écran pare blocs classe 2 (500 kJ MEL) validé EOTA marqué CE	ML	30	0,00 €
502-04	Écran pare blocs classe 3 (1000 kJ MEL) validé EOTA marqué CE	ML	70	0,00 €
502-05	Écran pare blocs classe 4 (1500 kJ MEL) validé EOTA marqué CE	ML	70	0,00 €
502-06	Écran pare blocs classe 5 (2000 kJ MEL) validé EOTA marqué CE	ML	30	0,00 €
502-07	Écran pare blocs classe 6 (3000 kJ MEL) validé EOTA marqué CE	ML	30	0,00 €
502-08	Écran pare blocs classe 7 (4500 kJ MEL) validé EOTA marqué CE	ML	30	0,00 €
502-09	Écran pare blocs classe 8 (>4500 kJ MEL) validé EOTA marqué CE	ML	70	0,00 €
503	Plus-value au prix 502 pour dispositions particulières	ML	20	0,00 €
504	<i>Bavette pour écran</i>	-		
504-01	Bavette pour écran existant de classe 2 à 3, NF P 95-308	ML	7	0,00 €
504-02	Bavette pour écran existant de classe 4 à 6, NF P 95-308	ML	7	0,00 €
504-03	Bavette pour écran existant de classe 7 à 9, NF P 95-308	ML	7	0,00 €
504-04	Bavette pour écran en cours de pose de classe 0 à 1, EAD 340059-00-106	ML	80	0,00 €
504-05	Bavette pour écran en cours de pose de classe 2 à 3, EAD 340059-00-106	ML	80	0,00 €
504-06	Bavette pour écran en cours de pose de classe 4 à 6, EAD 340059-00-106	ML	110	0,00 €
504-07	Bavette pour écran en cours de pose de classe 7 à 8, EAD 340059-00-106	ML	110	0,00 €
505	Remplacement de filet d'écran pare bloc existant	-		
505-01	Remplacement de filet pour écran de classe 2 à 3, NF P 95-308	U	1	0,00 €
505-02	Remplacement de filet pour écran de classe 4 à 6, NF P 95-308	U	1	0,00 €
505-03	Remplacement de filet pour écran de classe 7 à 9, NF P 95-308	U	1	0,00 €
505-04	Remplacement de filet pour écran de classe 0 à 1, EAD 340059-00-106	U	1	0,00 €
505-05	Remplacement de filet pour écran de classe 2 à 3, EAD 340059-00-106	U	1	0,00 €
505-06	Remplacement de filet pour écran de classe 4 à 6, EAD 340059-00-106	U	1	0,00 €
505-07	Remplacement de filet pour écran de classe 7 à 8, EAD 340059-00-106	U	1	0,00 €
506	<i>Remplacement de poteau et hauban d'écran pare bloc existant</i>	-		
506-01	Remplacement de poteau d'extrémité pour écran de classe 1 à 3, NF P 95-308	U	1	0,00 €
506-02	Remplacement de poteau d'extrémité pour écran de classe 4 à 6, NF P 95-308	U	1	0,00 €
506-03	Remplacement de poteau d'extrémité pour écran de classe 7 à 9, NF P 95-308	U	1	0,00 €
506-04	Remplacement de poteau intermédiaire pour écran de classe 1 à 3, NF P 95-308	U	1	0,00 €
506-05	Remplacement de poteau intermédiaire pour écran de classe 4 à 6, NF P 95-308	U	1	0,00 €
506-06	Remplacement de poteau intermédiaire pour écran de classe 7 à 9, NF P 95-308	U	1	0,00 €
506-07	Remplacement de poteau d'extrémité pour écran de classe 0 à 2, EAD 340059-00-106	U	1	0,00 €
506-08	Remplacement de poteau d'extrémité pour écran de classe 3 à 5, EAD 340059-00-106	U	1	0,00 €
506-09	Remplacement de poteau d'extrémité pour écran de classe 6 à 8, EAD 340059	U	1	0,00 €
506-10	Remplacement de poteau intermédiaire pour écran de classe 0 à 2, EAD 340059-00-106	U	1	0,00 €
506-11	Remplacement de poteau intermédiaire pour écran de classe 3 à 5, EAD 340059-00-106	U	1	0,00 €
506-12	Remplacement de poteau intermédiaire pour écran de classe 6 à 8, EAD 340059-00-106	U	1	0,00 €
507	Mise à disposition d'une équipe pour la maintenance des différents dispositifs existants	J	7	0,00 €

508	Fourniture de pièce d'accastillage	KG	7	0,00 €
SERIE 600 - GRILLAGES ET FILETS -				
601-01	Grillage double torsion pendu 60*80 mm, surface $\leq 500 \text{ m}^2$	M2	270	0,00 €
601-02	Grillage double torsion pendu 60*80 mm, $500 \text{ m}^2 < \text{surface} \leq 2500 \text{ m}^2$	M2	1200	0,00 €
601-03	Grillage double torsion pendu 60*80 mm, surface $> 2500 \text{ m}^2$	M2	3500	0,00 €
601-04	Grillage double torsion pendu 80*100 mm, surface $\leq 500 \text{ m}^2$	M2	200	0,00 €
601-05	Grillage double torsion pendu 80*100 mm, $500 \text{ m}^2 < \text{surface} \leq 2500 \text{ m}^2$	M2	1200	0,00 €
601-06	Grillage double torsion pendu 80*100 mm, $< \text{surface} > 2500 \text{ m}^2$	M2	4500	0,00 €
601-07	Grillage double torsion pendu 100*120 mm, surface $\leq 500 \text{ m}^2$	M2	270	0,00 €
601-08	Grillage double torsion pendu 100*120 mm, $500 \text{ m}^2 < \text{surface} \leq 2500 \text{ m}^2$	M2	1200	0,00 €
601-09	Grillage double torsion pendu 100*120 mm, surface $> 2500 \text{ m}^2$	M2	1700	0,00 €
602	<i>Grillage double torsion plaqué</i>	-		
602-01	Grillage double torsion plaqué 60*80 mm, surface $\leq 500 \text{ m}^2$	M2	120	0,00 €
602-02	Grillage double torsion plaqué 60*80 mm, $500 \text{ m}^2 < \text{surface} \leq 2500 \text{ m}^2$	M2	1200	0,00 €
602-03	Grillage double torsion plaqué 60*80 mm, surface $> 2500 \text{ m}^2$	M2	4500	0,00 €
602-04	Grillage double torsion plaqué 80*100 mm, surface $\leq 500 \text{ m}^2$	M2	120	0,00 €
602-05	Grillage double torsion plaqué 80*100 mm, $500 \text{ m}^2 < \text{surface} \leq 2500 \text{ m}^2$	M2	1200	0,00 €
602-06	Grillage double torsion plaqué 80*100 mm, surface $> 2500 \text{ m}^2$	M2	2000	0,00 €
602-07	Grillage double torsion plaqué 100*120 mm, surface $\leq 500 \text{ m}^2$	M2	35	0,00 €
602-08	Grillage double torsion plaqué 100*120 mm, $500 \text{ m}^2 < \text{surface} \leq 2500 \text{ m}^2$	M2	1200	0,00 €
602-09	Grillage double torsion plaqué 100*120 mm, surface $> 2500 \text{ m}^2$	M2	3000	0,00 €
603	<i>Grillage acier à haute limite élastique</i>	-		
603-01	Grillage acier allié HLE fil de 2 mm, maille 101*175 mm, surface $\leq 500 \text{ m}^2$	M2	170	0,00 €
603-02	Grillage acier allié HLE fil de 2 mm, maille 101*175 mm, $500 \text{ m}^2 < \text{surface} \leq 2500 \text{ m}^2$	M2	1200	0,00 €
603-03	Grillage acier allié HLE fil de 2 mm, maille 101*175 mm, surface $> 2500 \text{ m}^2$	M2	3500	0,00 €
603-04	Grillage acier allié HLE fil de 2 mm, maille 62*95 mm, surface $\leq 500 \text{ m}^2$	M2	170	0,00 €
603-05	Grillage acier allié HLE fil de 2 mm, maille 62*95 mm, $500 \text{ m}^2 < \text{surface} \leq 2500 \text{ m}^2$	M2	1200	0,00 €
603-06	Grillage acier allié HLE fil de 2 mm, maille 62*95 mm, surface $> 2500 \text{ m}^2$	M2	1700	0,00 €
603-07	Grillage acier allié HLE fil de 3 mm, surface $\leq 500 \text{ m}^2$	M2	170	0,00 €
603-08	Grillage acier allié HLE fil de 3 mm, $500 \text{ m}^2 < \text{surface} \leq 2500 \text{ m}^2$	M2	1200	0,00 €
603-09	Grillage acier allié HLE fil de 3 mm, surface $> 2500 \text{ m}^2$	M2	1700	0,00 €
603-10	Grillage acier allié HLE fil de 4 mm, surface $\leq 500 \text{ m}^2$	M2	150	0,00 €
603-11	Grillage acier allié HLE fil de 4 mm, $500 \text{ m}^2 < \text{surface} \leq 2500 \text{ m}^2$	M2	1200	0,00 €
603-12	Grillage acier allié HLE fil de 4 mm, surface $> 2500 \text{ m}^2$	M2	1700	0,00 €
604	<i>Filet de câbles</i>	-		
604-01	Filet de câbles, surface $\leq 500 \text{ m}^2$	M2	35	0,00 €
604-02	Filet de câbles, $500 \text{ m}^2 < \text{surface} \leq 2500 \text{ m}^2$	M2	1200	0,00 €
604-03	Filet de câbles, $< \text{surface} > 2500 \text{ m}^2$	M2	3500	0,00 €
605	<i>Filet à anneaux (1+6)</i>	-		
605-01	Filet à anneaux, surface $\leq 500 \text{ m}^2$	M2	70	0,00 €
605-02	Filet à anneaux, $500 \text{ m}^2 < \text{surface} \leq 2500 \text{ m}^2$	M2	700	0,00 €
605-03	Filet à anneaux, surface $> 2500 \text{ m}^2$	M2	1700	0,00 €
606	<i>Filet acier à haute limite élastique</i>	-		
606-01	Filet à câbles d'acier à haute limite élastique, maille 180*300 mm, surface $\leq 500 \text{ m}^2$	M2	35	0,00 €
606-02	Filet à câbles d'acier à haute limite élastique, maille 180*300 mm, $500 \text{ m}^2 < \text{surface} \leq 2500 \text{ m}^2$	M2	450	0,00 €

606-03	Filet à câbles d'acier à haute limite élastique, maille 180*300 mm, surface > 2500 m²	M2	1700	0,00 €
606-04	Filet à câbles d'acier à haute limite élastique, maille 390*400 mm, surface ≤ 500 m²	M2	35	0,00 €
606-05	Filet à câbles d'acier à haute limite élastique, maille 390*400 mm, 500 m² < surface ≤ 2500 m²	M2	1600	0,00 €
606-06	Filet à câbles d'acier à haute limite élastique, maille 390*400 mm, surface > 2500 m²	M2	1700	0,00 €
607	<i>Câbles acier à âme acier</i>	-		
607-01	Câble Ø 10 mm	M	700	0,00 €
607-02	Câble Ø 12 mm	M	1800	0,00 €
607-03	Câble Ø 14 mm	M	350	0,00 €
607-04	Câble Ø 16 mm	M	1000	0,00 €
607-05	Câble Ø 20 mm	M	350	0,00 €
607-06	Câble Ø 22 mm	M	200	0,00 €
607-07	Câble Ø 24 mm	M	350	0,00 €
607-08	Câble Ø 26 mm	M	170	0,00 €
608	<i>Poteau pour barrière fixe ou avaloir</i>	-		
608-01	Poteau de hauteur 1 m	U	120	0,00 €
608-02	Poteau de hauteur 2 m	U	7	0,00 €
SERIE 700 - TRAVAUX DIVERS -				
701	Mise en peinture de têtes de renfort passif existantes	U	70	0,00 €
702	<i>Réparation des déchirures du grillage en place</i>			
702-01	Réparation de grillage double torsion	M2	350	0,00 €
702-02	Réparation de grillage HLE	M2	70	0,00 €
703	Remplacement des lests par câbles de pied	M	350	0,00 €
704	Coffrage	M2	35	0,00 €
705	Béton projeté	M3	120	0,00 €
706	Béton coulé en place	M3	35	0,00 €
707	<i>Drain PVC Ø 80 mm</i>	-		
707-01	Drain PVC Ø 80 mm, longueur ≤ 10 m	ML	1000	0,00 €
707-02	Drain PVC Ø 80 mm, 10 m > longueur	ML	70	0,00 €
708	Complexe de confinement des fines	M2	1700	0,00 €
708-01	Géotextile naturel	M2	700	0,00 €
708-02	Géogrille tridimensionnelle	M2	700	0,00 €
709	Dépose de nappe existante	M2	350	0,00 €
710	Fourniture et pose de croix de saint-André	U	30	0,00 €
711	Fourniture et pose de barrière fixe/dynamique à capacité énergétique < à 100 kJ	ML	60	0,00 €
SERIE 800 - ESSAIS DE CONVENANCE -				
801	Essai de convenance de renforts passifs, XP P 94-444	U	50	0,00 €
802	Essai de convenance en sol meuble suivant la norme NF P 94-242-1	U	30	0,00 €
SERIE 900 – ECRANS PARAVALANCHES -				
901-01	Remplacement de poteau "simple" pour écran paravalanche "X-cross ES40 / X-Cross ES40-500kJ	U	1	0,00 €
901-02	Remplacement de poteau "double" pour écran paravalanche "X-cross ES40 / X-Cross ES40-500kJ	U	1	0,00 €
901-03	Remplacement de poteau pour écran paravalanche "Elite ES40"	U	1	0,00 €
901-04	Remplacement de poteau pour écran paravalanche "Menta ES40"	U	1	0,00 €
902-01	Remplacement de filet pour écran paravalanche "X-cross ES40	U	1	0,00 €
902-02	Remplacement de poteau "double" pour écran paravalanche "X-cross ES40 -500KJ	U	1	0,00 €
902-03	Remplacement de Remplacement de poteau pour écran paravalanche "Elite ES40"	U	1	0,00 €

902-04	Remplacement de poteau pour écran paravalanche "Menta ES40"	U	1	0,00 €
902-05	Remplacement de filet pour écran paravalanche "Barrage souple BS4 ELITE"	U	1	0,00 €
903	Remplacement de claie bois ER30	U	1	0,00 €
Total H.T.				
T.V.A. 20 %				
Total T.T.C.				

he

Montant H.T
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €