MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DOCUMENT FINANCIER
(DF)

Maitre d’ouvrage

Direction Interdépartementale des Routes Sud-Ouest

Représentant du maitre d’ouvrage (RMO)

Monsieur le Directeur Interdépartemental des Routes Sud-Ouest par délégation de Monsieur le Préfet de la région Occitanie donnée
par arrété préfectoral du 30 janvier 2023

Objet du marché

Mise en sécurité du réseau routier national de la DIR Sud-Ouest vis-a-vis de I'aléa rocheux et de I'aléa avalanche
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Mise en sécurité du réseau routier national de la DIR Sud-Ouest vis-a-vis de I’aléa rocheux et de I’aléa avalanc

N° Prix Désignation ‘ Unité ‘ Quantité Prix Unitaire H.T
SERIE 100 - PRIX GENERAUX -
101 |[Etablissement du PAQ et PPS F 15 0,00 €]
102 Visite préalable contradictoire, DESC, DICT F 20 0,00 €]
102bis  |Visite préalable contradictoire en Urgence F 12 0,00 €]
103 |Pré étude géotechnique (missions G2 PRO ou G3 Etude)
103-01 |Pré étude mission G2 PRO pour un chantier de 0 a 25 000 € HT F 1 0,00 €]
103-02 |Pré étude mission G2 PRO pour un chantier de 25 001 a 50 000 € HT F 1 0,00 €
103-03 |Pré étude mission G2 PRO pour un chantier de 50 001 a 100 000 € HT F 2 0,00 €
103-04 |Pré étude mission G2 PRO pour un chantier de 100 001 a 500 000 € HT F 2 0,00 €
103-05 |Pré étude mission G2 PRO pour un chantier de plus de 500 001 € HT F 3 0,00 €
103-06 |Pré étude mission G3 ETUDE pour un chantier de 0 a 25 000 € HT F 3 0,00 €
103-07 |Pré étude mission G3 ETUDE pour un chantier de 25 001 a 50 000 € HT F 3 0,00 €
103-08 |Pré étude mission G3 ETUDE pour un chantier de 50 001 a 100 000 € HT F 5 0,00 €
103-09 |Pré étude mission G3 ETUDE pour un chantier de 100 001 a 500 000 € HT F 5 0,00 €
103-10 |Pré étude mission G3 ETUDE pour un chantier de plus de 500 001 € HT F 2 0,00 €
104 |Installation de chantier
104-01 |Installation pour un chantier de 0 a 25 000 € HT F 3 0,00 €]
104-02 |Installation pour un chantier de 25 001 a 50 000 € HT F 3 0,00 €
104-03 |Installation pour un chantier de 50 001 a 100 000 € HT F 5 0,00 €
104-04 |Installation pour un chantier de 100 001 a 500 000 € HT F 5 0,00 €
104-05 |Installation pour un chantier de plus de 500 001 € HT F 3 0,00 €
105  |Signalisation de chantier
105-01 |Signalisation pour un chantier a empiétement léger sur la chaussée J 30 0,00 €
105-02 |Signalisation par panneaux pour un chantier a empiétement fort sur la chaussée J 70 0,00 €]
105-03 |Signalisation par alternat par feux tricolores pour un chantier a empiétement fort sur la chaussée J 40 0,00 €]
105-04 |Signalisation par alternat manuel H 2500 0,00 €
106 Protection de chaussée ML 800 0,00 €]
107  |Plus-value pour intervention urgente J 15 0,00 €]
108  |Plus-value pour travaux de nuit (21h00 a 6h00) Nuit 7 0,00 €]
109  |Plus-value pour travaux le week-end (plage horaire samedi 6h00 a dimanche 21h00) ou jour férié J 3 0,00 €]
110  |Dossier d'ouvrage conforme a l'exécution des travaux -
110-01 |Dossier d’ouvrage pour un chantier de 0 a 25 000 € HT F 3 0,00 €]
110-02 |Dossier d’ouvrage pour un chantier de 25 001 4 50 000 € HT F 3 0,00 €
110-03 |Dossier d’ouvrage pour un chantier de 50 001 a 100 000 € HT F 7 0,00 €
110-04 |Dossier d’ouvrage pour un chantier de 100 001 a 500 000 € HT F 7 0,00 €
110-05 |Dossier d’ouvrage pour un chantier de plus de 500 001 € HT F 3 0,00 €
SERIE 200 - VOL EN HELICOPTERE
201 |Amené et repliement d'un hélicoptére pour reconnaissance F 12 0,00 €
202 Vol en hélicoptere Mn 1500 0,00 €]
203 Mise a disposition d'un cordiste J 10 0,00 €]
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SERTIE 300 - PURGES ET TERRASSEMENTS -

301 Amené et repliement d'une pelle mécanique < 30T F 7 0,00 €]
301bis  |Plus-value pour Amené et repliement d'une pelle mécanique > 30T F 3 0,00 €]
302  [Mise a disposition d'une pelle mécanique < 30T J 12 0,00 €]
302bis  |Plus-value pour Mise a disposition d'une pelle mécanique > 30T J 5 0,00 €]
303  Mise a disposition d'une pelle araignée J 12 0,00 €]
304 Dévégétalisation J 70 0,00 €]
305 Abattage d’arbre §] 12 0,00 €]
306 Purges manuelles J 100 0,00 €]
307  [Purges mécaniques J 3 0,00 €
308  |Purges par micro minage J 3 0,00 €]
309  |Purges par ciment expansif M3 7 0,00 €
310  |Emmaillotement pour purges sécurisées M2 70 0,00 €
311 Filet textile de sécurité M2 30 0,00 €
312 |Fourniture et mise en ceuvre d'un matelas de protection de chaussée 20/80 M3 200 0,00 €
313 |Evacuation des produits de purges et de dévégétalisation M3 2500 0,00 €
314 Fouille manuelle M3 7 0,00 €]
315 |Fourniture et mise en ceuvre de dispositifs modulaires de souténement M3 20 0,00 €
SERIE 400 - RENFORTS PASSIFS -
401 |Amené et repliement d'un atelier de forage isolé -
401-01 |Amené et repliement héliporté d'un atelier de forage isolé F 3 0,00 €
401-02  |Amené et repliement par la route d'un atelier de forage isolé F 20 0,00 €]
402 |Renforts passifs, définition générale -
402-01 [Renfort passif pour épinglage_|14 mm, longueur < 1 m M 30 0,00 €]
402-02 |Renfort passif_| 25 mm, longueur <4 m M 3000 0,00 €]
402-,03 [Renfort passif_| 28 mm, longueur <4 m M 2000 0,00 €]
402-04 |Renfort passif_| 32 mm, longueur <4 m M 300 0,00 €]
402-05 |Renfort passif_| 40 mm, longueur <4 m M 30 0,00 €]
402-06 |Renfort passifJ 50 mm, longueur <4 m M 30 0,00 €]
402-07 |Renfort passifJ 28 mm, 4 m < longueur < 10 m M 3000 0,00 €]
402-,08 [Renfort passifJ 32 mm, 4 m < longueur < 10 m M 2000 0,00 €]
402-09 |Renfort passifJ 40 mm, 4 m < longueur < 10 m M 1200 0,00 €]
402-10 |Renfort passifJ 50 mm, 4 m < longueur < 10 m M 30 0,00 €]
402-11  |Renfort passifJ 32 mm, longueur > 10 m M 30 0,00 €]
402-12  |Renfort passifJ 40 mm, longueur > 10 m M 170 0,00 €]
402-13  |Renfort passif_150 mm, longueur > 10 m M 30 0,00 €
403 |Renfort passif a cable -
403-01 |Renfort passif a cable 160 kN de charge utile M 30 0,00 €
403-02 |Renfort passif a cable 210 kN de charge utile M 30 0,00 €
403-03 |Renfort passif a cable 260 kN de charge utile M 70 0,00 €
403-04 |Renfort passif a cable 390 kN de charge utile M 70 0,00 €
404 |Plus-value pour renfort passif pour grillage et filet acier a haute limite élastique -
404-01 |Plaque a griffes U 700 0,00 €
405  |Plus-value pour tubage en terrain instable M 3500 0,00 €
406  |Plus-value pour protection anti corrosion P2 M 7 0,00 €
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407  |Plus-value pour doublage de chaussette et canule M 350 0,00 €]
408  |Plus-value pour renforts passifs non mécanisables M 3500 0,00 €]
SERIE 500 - ECRANS PARE BLOCS -
501 Note de calcul spécifique pour écrans pare blocs, hors config EAD 340059-00-0106 F 3 0,00 €]
502 |Ecrans pare blocs, EOTA, selon I'EAD 340059-00-0106 et marquage CE
502-01 |Ecran pare blocs classe 0 (100 k] MEL) validé EOTA marqué CE ML 70 0,00 €]
502-02 |Ecran pare blocs classe 1 (250 k] MEL) validé EOTA marqué CE ML 30 0,00 €]
502-03 |Ecran pare blocs classe 2 (500 k] MEL) validé EOTA marqué CE ML 30 0,00 €]
502-04 |Ecran pare blocs classe 3 (1000 kJ MEL) validé EOTA marqué CE ML 70 0,00 €]
502-05 |Ecran pare blocs classe 4 (1500 kJ MEL) validé EOTA marqué CE ML 70 0,00 €]
502-06 |Ecran pare blocs classe 5 (2000 kJ MEL) validé EOTA marqué CE ML 30 0,00 €]
502-07 [Ecran pare blocs classe 6 (3000 k] MEL) validé EOTA marqué CE ML 30 0,00 €
502-08 [Ecran pare blocs classe 7 (4500 kJ MEL) validé EOTA marqué CE ML 30 0,00 €
502-09 |Ecran pare blocs classe 8 (>4500 kJ MEL) validé EOTA marqué CE ML 70 0,00 €
503  |Plus-value au prix 502 pour dispositions particuliéres ML 20 0,00 €
504  |Bavette pour écran -
504-01 |Bavette pour écran existant de classe 2 a 3, NF P 95-308 ML 7 0,00 €
504-02 |Bavette pour écran existant de classe 4 a 6, NF P 95-308 ML 7 0,00 €
504-03 |Bavette pour écran existant de classe 7 a 9, NF P 95-308 ML 7 0,00 €
504-04 |Bavette pour écran en cours de pose de classe 0 4 1, EAD 340059-00-106 ML 80 0,00 €
504-05 |Bavette pour écran en cours de pose de classe 2 4 3, EAD 340059-00-106 ML 80 0,00 €
504-06 |Bavette pour écran en cours de pose de classe 4 a 6, EAD 340059-00-106 ML 110 0,00 €
504-07 Bavette pour écran en cours de pose de classe 7 a 8, EAD 340059-00-106 ML 110 0,00 €
505 |Remplacement de filet d'écran pare bloc existant -
505-01 |Remplacement de filet pour écran de classe 2 a 3, NF P 95-308 V] 1 0,00 €]
505-02 |Remplacement de filet pour écran de classe 4 a 6, NF P 95-308 U 1 0,00 €]
505-03 |Remplacement de filet pour écran de classe 7 a 9, NF P 95-308 U 1 0,00 €]
505-04 |Remplacement de filet pour écran de classe 0 a 1, EAD 340059-00-106 U 1 0,00 €]
505-05 |Remplacement de filet pour écran de classe 2 a 3, EAD 340059-00-106 U 1 0,00 €]
505-06 |Remplacement de filet pour écran de classe 4 a 6, EAD 340059-00-106 U 1 0,00 €]
505-07 |Remplacement de filet pour écran de classe 7 a 8, EAD 340059-00-106 U 1 0,00 €]
506  |Remplacement de poteau et hauban d'écran pare bloc existant -
506-01 |Remplacement de poteau d'extrémité pour écran de classe 1 a 3, NF P 95-308 V] 1 0,00 €]
506-02 |Remplacement de poteau d'extrémité pour écran de classe 4 a 6, NF P 95-308 V] 1 0,00 €]
506-03 |Remplacement de poteau d'extrémité pour écran de classe 7 4 9, NF P 95-308 V] 1 0,00 €]
506-04 |Remplacement de poteau intermédiaire pour écran de classe 1 a 3, NF P 95-308 V] 1 0,00 €]
506-05 |Remplacement de poteau intermédiaire pour écran de classe 4 a 6, NF P 95-308 U 1 0,00 €
506-06 |Remplacement de poteau intermédiaire pour écran de classe 7 a 9, NF P 95-308 u 1 0,00 €
506-07 |Remplacement de poteau d'extrémité pour écran de classe 0 4 2, EAD 340059-00-106 U 1 0,00 €
506-08 |Remplacement de poteau d'extrémité pour écran de classe 3 4 5, EAD 340059-00-106 U 1 0,00 €
506-09 |Remplacement de poteau d'extrémité pour écran de classe 6 a 8, EAD 340059 u 1 0,00 €
506-10 |Remplacement de poteau intermédiaire pour écran de classe 0 a 2, EAD 340059-00-106 U 1 0,00 €
506-11 |Remplacement de poteau intermédiaire pour écran de classe 3 a 5, EAD 340059-00-106 U 1 0,00 €
506-12 |Remplacement de poteau intermédiaire pour écran de classe 6 a 8, EAD 340059-00-106 U 1 0,00 €
507  |Mise a disposition d’une équipe pour la maintenance des différents dispositifs existants J 7 0,00 €
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508  |Fourniture de piéce d'accastillage KG 7 0,00 €]
SERIE 600 - GRILLAGES ET FILETS -
601-01 |Grillage double torsion pendu 60*80 mm, surface < 500 m? M2 270 0,00 €]
601-02 |Grillage double torsion pendu 60*80 mm, 500 m? < surface < 2500 m? M2 1200 0,00 €]
601-03 |Grillage double torsion pendu 60*80 mm, surface >2 500 m? M2 3500 0,00 €]
601-04 |Grillage double torsion pendu 80*100 mm, surface < 500 m? M2 200 0,00 €]
601-05 |Grillage double torsion pendu 80*100 mm, 500 m? < surface < 2500 m? M2 1200 0,00 €]
601-06 |Grillage double torsion pendu 80*100 mm, < surface > 2500 m? M2 4500 0,00 €]
601-07 |Grillage double torsion pendu 100*120 mm, surface < 500 m? M2 270 0,00 €]
601-08 |Grillage double torsion pendu 100*120 mm, 500 m? < surface < 2500 m? M2 1200 0,00 €]
601-09 |Grillage double torsion pendu 100*120 mm, surface > 2500 m? M2 1700 0,00 €]
602  |Grillage double torsion plaqué -
602-01 |Grillage double torsion plaqué 60*80 mm, surface < 500 m? M2 120 0,00 €
602-02 |Grillage double torsion plaqué 60*80 mm, 500 m? < surface < 2500 m? M2 1200 0,00 €
602-03 |Grillage double torsion plaqué 60*80 mm, surface > 2500 m? M2 4500 0,00 €
602-04 |Grillage double torsion plaqué 80*100 mm, surface < 500 m? M2 120 0,00 €
602-05 |Grillage double torsion plaqué 80* 100 mm, 500 m? < surface < 2500 m? M2 1200 0,00 €
602-06 |Grillage double torsion plaqué 80* 100 mm, surface > 2500 m? M2 2000 0,00 €
602-07 |Grillage double torsion plaqué 100*120 mm, surface < 500 m? M2 35 0,00 €
602-08 |Grillage double torsion plaqué 100*120 mm, 500 m? < surface < 2500 m? M2 1200 0,00 €
602-09 |Grillage double torsion plaqué 100*120 mm, surface > 2500 m? M2 3000 0,00 €
603  |Grillage acier a haute limite élastique -
603-01 |Grillage acier alli¢ HLE fil de 2 mm, maille 101*175 mm, surface < 500 m? M2 170 0,00 €]
603-02 |Grillage acier allié¢ HLE fil de 2 mm, maille 101*175 mm, 500 m? < surface < 2500 m* M2 1200 0,00 €]
603-03 |Grillage acier allié HLE fil de 2 mm, maille 101*175 mm, surface > 2500 m? M2 3500 0,00 €
603-04 |Grillage acier allié HLE fil de 2 mm, maille 62*95 mm, surface < 500 m? M2 170 0,00 €]
603-05 |Grillage acier allié¢ HLE fil de 2 mm, maille 62*95 mm, 500 m? < surface <2500 m? M2 1200 0,00 €]
603-06 |Grillage acier allié HLE fil de 2 mm, maille 62*¥95 mm, surface > 2500 m? M2 1700 0,00 €]
603-07 |Grillage acier allié¢ HLE fil de 3 mm, surface < 500 m? M2 170 0,00 €]
603-08 |Grillage acier allié HLE fil de 3 mm, 500 m? < surface < 2500 m? M2 1200 0,00 €]
603-09 |Grillage acier allié HLE fil de 3 mm, surface > 2500 m? M2 1700 0,00 €]
603-10 |Grillage acier allié HLE fil de 4 mm, surface < 500 m? M2 150 0,00 €]
603-11 |Grillage acier allié HLE fil de 4 mm, 500 m? < surface < 2500 m? M2 1200 0,00 €]
603-12 |Grillage acier allié HLE fil de 4 mm, surface > 2500 m? M2 1700 0,00 €]
604  |Filet de cdbles -
604-01 |Filet de cables, surface < 500 m? M2 35 0,00 €]
604-02 |Filet de cables, 500 m? < surface < 2500 m? M2 1200 0,00 €]
604-03 |Filet de cables, < surface > 2500 m? M2 3500 0,00 €]
605  |Filet a anneaux (1+6) -
605-01 |Filet a anneaux, surface < 500 m? M2 70 0,00 €
605-02 |Filet a anneaux, 500 m? < surface <2500 m? M2 700 0,00 €
605-03 |Filet a anneaux, surface > 2500 m? M2 1700 0,00 €]
606  |Filet acier a haute limite élastique -
606-01 |Filet a cables d'acier & haute limite élastique, maille 180*300 mm, surface < 500 m? M2 35 0,00 €
606-02 |Filet a cables d'acier & haute limite élastique, maille 180*300 mm, 500 m? < surface < 2500 m? M2 450 0,00 €
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606-03 |Filet & cables d'acier & haute limite élastique, maille 180*300 mm, surface > 2500 m? M2 1700 0,00 €]
606-04  |Filet a cables d'acier & haute limite élastique, maille 390*400 mm, surface < 500 m? M2 35 0,00 €]
606-05  |Filet a cables d'acier & haute limite élastique, maille 390*400 mm, 500 m? < surface < 2500 m? M2 1600 0,00 €]
606-06 |Filet a cables d'acier & haute limite élastique, maille 390*400 mm, surface > 2500 m? M2 1700 0,00 €]
607  |Cébles acier a &me acier -
607-01 |cable @ 10 mm M 700 0,00 €]
607-02 |Cable @ 12 mm M 1800 0,00 €
607-03 |cable @ 14 mm M 350 0,00 €]
607-04 |cable @ 16 mm M 1000 0,00 €]
607-05 |cable @ 20 mm M 350 0,00 €]
607-06 |cable @ 22 mm M 200 0,00 €]
607-07 |cable @ 24 mm M 350 0,00 €]
607-08 |cable @ 26 mm M 170 0,00 €]
608  |Poteau pour barriére fixe ou avaloir -
608-01 |Poteau de hauteur 1 m V] 120 0,00 €
608-02 |Poteau de hauteur 2 m U 7 0,00 €]
SERIE 700 - TRAVAUX DIVERS -
701 |Mise en peinture de tétes de renfort passif existantes U 70 0,00 €
702 |Réparation des déchirures du grillage en place
702-01 |Réparation de grillage double torsion M2 350 0,00 €
702-02 |Réparation de grillage HLE M2 70 0,00 €
703  Remplacement des lests par cébles de pied M 350 0,00 €]
704  |Coffrage M2 35 0,00 €
705  |Béton projeté M3 120 0,00 €
706 Béton coulé en place M3 35 0,00 €]
707 |Drain PVC @ 80 mm =
707-01  |Drain PVC © 80 mm, longueur < 10 m ML 1000 0,00 €]
707-02  |Drain PVC © 80 mm, 10 m > longueur ML 70 0,00 €]
708 Complexe de confinement des fines M2 1700 0,00 €]
708-01 |Géotextile naturel M2 700 0,00 €
708-02 |Géogrille tridimensionnelle M2 700 0,00 €]
709  |[Dépose de nappe existante M2 350 0,00 €]
710 Fourniture et pose de croix de saint-André V] 30 0,00 €]
711 Fourniture et pose de barriére fixe/dynamique & capacité énergétique < a 100 kj ML 60 0,00 €]
SERIE 800 - ESSAIS DE CONVENANCE -
801 Essai de convenance de renforts passifs, XP P 94-444 §] 50 0,00 €]
802 Essai de convenance en sol meuble suivant la norme NF P 94-242-1 0] 30 0,00 €]
SERIE 900 - ECRANS PARAVALANCHES -
901-01 | Remplacement de poteau "simple" pour écran paravalanche "X-cross ES40 / X-Cross ES40-500kJ U 1 0,00 €
901-02 | Remplacement de poteau "double" pour écran paravalanche "X-cross ES40 / X-Cross ES40-500kJ U 1 0,00 €
901-03 | Remplacement de poteau pour écran paravalanche "Elite ES40" u 1 0,00 €
901-04 |Remplacement de poteau pour écran paravalanche "Menta ES40" U 1 0,00 €
902-01  Remplacement de filet pour écran paravalanche "X-cross ES40 U 1 0,00 €
902-02 | Remplacement de poteau "double" pour écran paravalanche "X-cross ES40 -500KJ U 1 0,00 €
902-03 | Remplacement de Remplacement de poteau pour écran paravalanche "Elite ES40" U 1 0,00 €
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902-04 |Remplacement de poteau pour écran paravalanche "Menta ES40" 1 0,00 €]
902-05 |Remplacement de filet pour écran paravalanche "Barrage souple BS4 ELITE" 1 0,00 €]
903 Remplacement de claie bois ER30 1 0,00 €]
Total H.T.
T.V.A. 20 %
Total T.T.C.

Page 2




’

he

Montant H.T

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Page 2



0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Page 2



0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Page 2



0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Page 2



0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Page 2



0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €]

0,00 €]

0,00 €]

Page 2



	Page 1
	Page 2

