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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Maître d’ouvrage

Direction Interdépartementale des Routes Sud-Ouest

Représentant du maître d’ouvrage (RMO)

Objet du marché

DOCUMENT FINANCIER 
(DF)

Monsieur le Directeur Interdépartemental des Routes Sud-Ouest par délégation de Monsieur le Préfet de la région Occitanie donnée 
par arrêté préfectoral du 30 janvier 2023

Mise en sécurité du réseau routier national de la DIR Sud-Ouest vis-à-vis de l’aléa rocheux et de l’aléa avalanche
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N° Prix Désignation Unité Quantité Prix Unitaire H.T 

101 Établissement du PAQ et PPS F 15 0,00 €

102 Visite préalable contradictoire, DESC, DICT F 20 0,00 €

102bis Visite préalable contradictoire en Urgence F 12 0,00 €

103 Pré étude géotechnique (missions G2 PRO ou G3 Étude)

103-01 Pré étude mission G2 PRO pour un chantier de 0 à 25 000 € HT F 1 0,00 €

103-02 Pré étude mission G2 PRO pour un chantier de 25 001 à 50 000 € HT F 1 0,00 €

103-03 Pré étude mission G2 PRO pour un chantier de 50 001 à 100 000 € HT F 2 0,00 €

103-04 Pré étude mission G2 PRO pour un chantier de 100 001 à 500 000 € HT F 2 0,00 €

103-05 Pré étude mission G2 PRO pour un chantier de plus de 500 001 € HT F 3 0,00 €

103-06 Pré étude mission G3 ETUDE pour un chantier de 0 à 25 000 € HT F 3 0,00 €

103-07 Pré étude mission G3 ETUDE pour un chantier de 25 001 à 50 000 € HT F 3 0,00 €

103-08 Pré étude mission G3 ETUDE pour un chantier de 50 001 à 100 000 € HT F 5 0,00 €

103-09 Pré étude mission G3 ETUDE pour un chantier de 100 001 à 500 000 € HT F 5 0,00 €

103-10 Pré étude mission G3 ETUDE pour un chantier de plus de 500 001 € HT F 2 0,00 €

104 Installation de chantier

104-01 Installation pour un chantier de 0 à 25 000 € HT F 3 0,00 €

104-02 Installation pour un chantier de 25 001 à 50 000 € HT F 3 0,00 €

104-03 Installation pour un chantier de 50 001 à 100 000 € HT F 5 0,00 €

104-04 Installation pour un chantier de 100 001 à 500 000 € HT F 5 0,00 €

104-05 Installation pour un chantier de plus de 500 001 € HT F 3 0,00 €

105 Signalisation de chantier

105-01 Signalisation pour un chantier à empiétement léger sur la chaussée J 30 0,00 €

105-02 Signalisation par panneaux pour un chantier à empiétement fort sur la chaussée J 70 0,00 €

105-03 Signalisation par alternat par feux tricolores pour un chantier à empiétement fort sur la chaussée J 40 0,00 €

105-04 Signalisation par alternat manuel H 2500 0,00 €

106 Protection de chaussée ML 800 0,00 €

107 Plus-value pour intervention urgente J 15 0,00 €

108 Plus-value pour travaux de nuit (21h00 à 6h00) Nuit 7 0,00 €

109 Plus-value pour travaux le week-end (plage horaire samedi 6h00 à dimanche 21h00) ou jour férié J 3 0,00 €

110 Dossier d'ouvrage conforme à l'exécution des travaux -

110-01 Dossier d’ouvrage pour un chantier de 0 à 25 000 € HT F 3 0,00 €

110-02 Dossier d’ouvrage pour un chantier de 25 001 à 50 000 € HT F 3 0,00 €

110-03 Dossier d’ouvrage pour un chantier de 50 001 à 100 000 € HT F 7 0,00 €

110-04 Dossier d’ouvrage pour un chantier de 100 001 à 500 000 € HT F 7 0,00 €

110-05 Dossier d’ouvrage pour un chantier de plus de 500 001 € HT F 3 0,00 €

SERIE 200 - VOL EN HELICOPTERE 

201 Amené et repliement d'un hélicoptère pour reconnaissance F 12 0,00 €

202 Vol en hélicoptère Mn 1500 0,00 €

203 Mise à disposition d'un cordiste J 10 0,00 €

Mise en sécurité du réseau routier national de la DIR Sud-Ouest vis-à-vis de l’aléa rocheux et de l’aléa avalanche

SERIE 100 - PRIX GÉNÉRAUX - 
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SERTIE 300 - PURGES ET TERRASSEMENTS -

301 Amené et repliement d'une pelle mécanique < 30T F 7 0,00 €

301bis Plus-value pour Amené et repliement d'une pelle mécanique > 30T F 3 0,00 €

302 Mise à disposition d'une pelle mécanique < 30T J 12 0,00 €

302bis Plus-value pour Mise à disposition d'une pelle mécanique > 30T J 5 0,00 €

303 Mise à disposition d'une pelle araignée J 12 0,00 €

304 Dévégétalisation J 70 0,00 €

305 Abattage d’arbre U 12 0,00 €

306 Purges manuelles J 100 0,00 €

307 Purges mécaniques J 3 0,00 €

308 Purges par micro minage J 3 0,00 €

309 Purges par ciment expansif M3 7 0,00 €

310 Emmaillotement pour purges sécurisées M2 70 0,00 €

311 Filet textile de sécurité M2 30 0,00 €

312 Fourniture et mise en œuvre d'un matelas de protection de chaussée 20/80 M3 200 0,00 €

313 Évacuation des produits de purges et de dévégétalisation M3 2500 0,00 €

314 Fouille manuelle M3 7 0,00 €

315 Fourniture et mise en œuvre de dispositifs modulaires de soutènement M3 20 0,00 €

SERIE 400 - RENFORTS PASSIFS -

401 Amené et repliement d'un atelier de forage isolé -

401-01 Amené et repliement héliporté d'un atelier de forage isolé F 3 0,00 €

401-02 Amené et repliement par la route d'un atelier de forage isolé F 20 0,00 €

402 Renforts passifs, définition générale -

402-01 Renfort passif pour épinglage 14 mm, longueur ≤ 1 m M 30 0,00 €

402-02 Renfort passif  25 mm, longueur ≤ 4 m M 3000 0,00 €

402-,03 Renfort passif  28 mm, longueur ≤ 4 m M 2000 0,00 €

402-04 Renfort passif  32 mm, longueur ≤ 4 m M 300 0,00 €

402-05 Renfort passif  40 mm, longueur ≤ 4 m M 30 0,00 €

402-06 Renfort passif  50 mm, longueur ≤ 4 m M 30 0,00 €

402-07 Renfort passif  28 mm, 4 m < longueur ≤ 10 m M 3000 0,00 €

402-,08 Renfort passif  32 mm, 4 m < longueur ≤ 10 m M 2000 0,00 €

402-09 Renfort passif  40 mm, 4 m < longueur ≤ 10 m M 1200 0,00 €

402-10 Renfort passif  50 mm, 4 m < longueur ≤ 10 m M 30 0,00 €

402-11 Renfort passif  32 mm, longueur > 10 m M 30 0,00 €

402-12 Renfort passif  40 mm, longueur > 10 m M 170 0,00 €

402-13 Renfort passif 50 mm, longueur > 10 m M 30 0,00 €

403 Renfort passif à câble -

403-01 Renfort passif à câble 160 kN de charge utile M 30 0,00 €

403-02 Renfort passif à câble 210 kN de charge utile M 30 0,00 €

403-03 Renfort passif à câble 260 kN de charge utile M 70 0,00 €

403-04 Renfort passif à câble 390 kN de charge utile M 70 0,00 €

404 Plus-value pour renfort passif pour grillage et filet acier à haute limite élastique -

404-01 Plaque à griffes U 700 0,00 €

405 Plus-value pour tubage en terrain instable M 3500 0,00 €

406 Plus-value pour protection anti corrosion P2 M 7 0,00 €
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407 Plus-value pour doublage de chaussette et canule M 350 0,00 €

408 Plus-value pour renforts passifs non mécanisables M 3500 0,00 €

SERIE 500 - ÉCRANS PARE BLOCS -

501  Note de calcul spécifique pour écrans pare blocs, hors config EAD 340059-00-0106 F 3 0,00 €

502 Écrans pare blocs, EOTA, selon l’EAD 340059-00-0106 et marquage CE

502-01 Écran pare blocs classe 0 (100 kJ MEL) validé EOTA marqué CE ML 70 0,00 €

502-02 Écran pare blocs classe 1 (250 kJ MEL) validé EOTA marqué CE ML 30 0,00 €

502-03 Écran pare blocs classe 2 (500 kJ MEL) validé EOTA marqué CE ML 30 0,00 €

502-04 Écran pare blocs classe 3 (1000 kJ MEL) validé EOTA marqué CE ML 70 0,00 €

502-05 Écran pare blocs classe 4 (1500 kJ MEL) validé EOTA marqué CE ML 70 0,00 €

502-06 Écran pare blocs classe 5 (2000 kJ MEL) validé EOTA marqué CE ML 30 0,00 €

502-07 Écran pare blocs classe 6 (3000 kJ MEL) validé EOTA marqué CE ML 30 0,00 €

502-08 Écran pare blocs classe 7 (4500 kJ MEL) validé EOTA marqué CE ML 30 0,00 €

502-09 Écran pare blocs classe 8 (>4500 kJ MEL) validé EOTA marqué CE ML 70 0,00 €

503 Plus-value au prix 502 pour dispositions particulières ML 20 0,00 €

504 Bavette pour écran -

504-01 Bavette pour écran existant de classe 2 à 3, NF P 95-308 ML 7 0,00 €

504-02 Bavette pour écran existant de classe 4 à 6, NF P 95-308 ML 7 0,00 €

504-03 Bavette pour écran existant de classe 7 à 9, NF P 95-308 ML 7 0,00 €

504-04 Bavette pour écran en cours de pose de classe 0 à 1, EAD 340059-00-106 ML 80 0,00 €

504-05 Bavette pour écran en cours de pose de classe 2 à 3, EAD 340059-00-106 ML 80 0,00 €

504-06 Bavette pour écran en cours de pose de classe 4 à 6, EAD 340059-00-106 ML 110 0,00 €

504-07 Bavette pour écran en cours de pose de classe 7 à 8, EAD 340059-00-106 ML 110 0,00 €

505 Remplacement de filet d'écran pare bloc existant -

505-01 Remplacement de filet pour écran de classe 2 à 3, NF P 95-308 U 1 0,00 €

505-02 Remplacement de filet pour écran de classe 4 à 6, NF P 95-308 U 1 0,00 €

505-03 Remplacement de filet pour écran de classe 7 à 9, NF P 95-308 U 1 0,00 €

505-04 Remplacement de filet pour écran de classe 0 à 1, EAD 340059-00-106 U 1 0,00 €

505-05 Remplacement de filet pour écran de classe 2 à 3, EAD 340059-00-106 U 1 0,00 €

505-06 Remplacement de filet pour écran de classe 4 à 6, EAD 340059-00-106 U 1 0,00 €

505-07 Remplacement de filet pour écran de classe 7 à 8, EAD 340059-00-106 U 1 0,00 €

506 Remplacement de poteau et hauban d'écran pare bloc existant -

506-01 Remplacement de poteau d'extrémité pour écran de classe 1 à 3, NF P 95-308 U 1 0,00 €

506-02 Remplacement de poteau d'extrémité pour écran de classe 4 à 6, NF P 95-308 U 1 0,00 €

506-03 Remplacement de poteau d'extrémité pour écran de classe 7 à 9, NF P 95-308 U 1 0,00 €

506-04 Remplacement de poteau intermédiaire pour écran de classe 1 à 3, NF P 95-308 U 1 0,00 €

506-05 Remplacement de poteau intermédiaire pour écran de classe 4 à 6, NF P 95-308 U 1 0,00 €

506-06 Remplacement de poteau intermédiaire pour écran de classe 7 à 9, NF P 95-308 U 1 0,00 €

506-07 Remplacement de poteau d'extrémité pour écran de classe 0 à 2, EAD 340059-00-106 U 1 0,00 €

506-08 Remplacement de poteau d'extrémité pour écran de classe 3 à 5, EAD 340059-00-106 U 1 0,00 €

506-09 Remplacement de poteau d'extrémité pour écran de classe 6 à 8, EAD 340059 U 1 0,00 €

506-10 Remplacement de poteau intermédiaire pour écran de classe 0 à 2, EAD 340059-00-106 U 1 0,00 €

506-11 Remplacement de poteau intermédiaire pour écran de classe 3 à 5, EAD 340059-00-106 U 1 0,00 €

506-12 Remplacement de poteau intermédiaire pour écran de classe 6 à 8, EAD 340059-00-106 U 1 0,00 €

507 Mise à disposition d’une équipe pour la maintenance des différents dispositifs existants J 7 0,00 €
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508 Fourniture de pièce d'accastillage KG 7 0,00 €

SERIE 600 - GRILLAGES ET FILETS -

601-01 Grillage double torsion pendu 60*80 mm, surface ≤ 500 m² M2 270 0,00 €

601-02 Grillage double torsion pendu 60*80 mm, 500 m² < surface ≤ 2500 m² M2 1200 0,00 €

601-03 Grillage double torsion pendu 60*80 mm, surface >2 500 m² M2 3500 0,00 €

601-04 Grillage double torsion pendu 80*100 mm, surface ≤ 500 m² M2 200 0,00 €

601-05 Grillage double torsion pendu 80*100 mm, 500 m² < surface ≤ 2500 m² M2 1200 0,00 €

601-06 Grillage double torsion pendu 80*100 mm, < surface > 2500 m² M2 4500 0,00 €

601-07 Grillage double torsion pendu 100*120 mm, surface ≤ 500 m² M2 270 0,00 €

601-08 Grillage double torsion pendu 100*120 mm, 500 m² < surface ≤ 2500 m² M2 1200 0,00 €

601-09 Grillage double torsion pendu 100*120 mm, surface > 2500 m² M2 1700 0,00 €

602 Grillage double torsion plaqué -

602-01 Grillage double torsion plaqué 60*80 mm, surface ≤ 500 m² M2 120 0,00 €

602-02 Grillage double torsion plaqué 60*80 mm, 500 m² < surface ≤ 2500 m² M2 1200 0,00 €

602-03 Grillage double torsion plaqué 60*80 mm, surface > 2500 m² M2 4500 0,00 €

602-04 Grillage double torsion plaqué 80*100 mm, surface ≤ 500 m² M2 120 0,00 €

602-05 Grillage double torsion plaqué 80*100 mm, 500 m² < surface ≤ 2500 m² M2 1200 0,00 €

602-06 Grillage double torsion plaqué 80*100 mm, surface > 2500 m² M2 2000 0,00 €

602-07 Grillage double torsion plaqué 100*120 mm, surface ≤ 500 m² M2 35 0,00 €

602-08 Grillage double torsion plaqué 100*120 mm, 500 m² < surface ≤ 2500 m² M2 1200 0,00 €

602-09 Grillage double torsion plaqué 100*120 mm, surface > 2500 m² M2 3000 0,00 €

603 Grillage acier à haute limite élastique -

603-01 Grillage acier allié HLE fil de 2 mm, maille 101*175 mm, surface ≤ 500 m² M2 170 0,00 €

603-02 Grillage acier allié HLE fil de 2 mm, maille 101*175 mm, 500 m² < surface ≤ 2500 m² M2 1200 0,00 €

603-03 Grillage acier allié HLE fil de 2 mm, maille 101*175 mm, surface > 2500 m² M2 3500 0,00 €

603-04 Grillage acier allié HLE fil de 2 mm, maille 62*95 mm, surface ≤ 500 m² M2 170 0,00 €

603-05 Grillage acier allié HLE fil de 2 mm, maille 62*95 mm, 500 m² < surface ≤ 2500 m² M2 1200 0,00 €

603-06 Grillage acier allié HLE fil de 2 mm, maille 62*95 mm, surface > 2500 m² M2 1700 0,00 €

603-07 Grillage acier allié HLE fil de 3 mm, surface ≤ 500 m² M2 170 0,00 €

603-08 Grillage acier allié HLE fil de 3 mm, 500 m² < surface ≤ 2500 m² M2 1200 0,00 €

603-09 Grillage acier allié HLE fil de 3 mm, surface > 2500 m² M2 1700 0,00 €

603-10 Grillage acier allié HLE fil de 4 mm, surface ≤ 500 m² M2 150 0,00 €

603-11 Grillage acier allié HLE fil de 4 mm, 500 m² < surface ≤ 2500 m² M2 1200 0,00 €

603-12 Grillage acier allié HLE fil de 4 mm, surface > 2500 m² M2 1700 0,00 €

604 Filet de câbles -

604-01 Filet de câbles, surface ≤ 500 m² M2 35 0,00 €

604-02 Filet de câbles, 500 m² < surface ≤ 2500 m² M2 1200 0,00 €

604-03 Filet de câbles, < surface > 2500 m² M2 3500 0,00 €

605 Filet à anneaux (1+6) -

605-01 Filet à anneaux, surface ≤ 500 m² M2 70 0,00 €

605-02 Filet à anneaux, 500 m² < surface ≤ 2500 m² M2 700 0,00 €

605-03 Filet à anneaux, surface > 2500 m² M2 1700 0,00 €

606 Filet acier à haute limite élastique -

606-01 Filet à câbles d'acier à haute limite élastique, maille 180*300 mm, surface ≤ 500 m² M2 35 0,00 €

606-02 Filet à câbles d'acier à haute limite élastique, maille 180*300 mm, 500 m² < surface ≤ 2500 m² M2 450 0,00 €
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606-03 M2 1700 0,00 €

606-04 M2 35 0,00 €

606-05 M2 1600 0,00 €

606-06 M2 1700 0,00 €

607 Câbles acier à âme acier -

607-01 M 700 0,00 €

607-02 M 1800 0,00 €

607-03 M 350 0,00 €

607-04 M 1000 0,00 €

607-05 M 350 0,00 €

607-06 M 200 0,00 €

607-07 M 350 0,00 €

607-08 M 170 0,00 €

608 Poteau pour barrière fixe ou avaloir -

608-01 Poteau de hauteur 1 m U 120 0,00 €

608-02 Poteau de hauteur 2 m U 7 0,00 €

SERIE 700 - TRAVAUX DIVERS -

701 Mise en peinture de têtes de renfort passif existantes U 70 0,00 €

702 Réparation des déchirures du grillage en place

702-01 Réparation de grillage double torsion M2 350 0,00 €

702-02 Réparation de grillage HLE M2 70 0,00 €

703 Remplacement des lests par câbles de pied M 350 0,00 €

704 Coffrage M2 35 0,00 €

705 Béton projeté M3 120 0,00 €

706 Béton coulé en place M3 35 0,00 €

707 -

707-01 ML 1000 0,00 €

707-02 ML 70 0,00 €

708 Complexe de confinement des fines M2 1700 0,00 €

708-01 Géotextile naturel M2 700 0,00 €

708-02 Géogrille tridimensionnelle M2 700 0,00 €

709 Dépose de nappe existante M2 350 0,00 €

710 Fourniture et pose de croix de saint-André U 30 0,00 €

711 Fourniture et pose de barrière fixe/dynamique à capacité énergétique < à 100 kj ML 60 0,00 €

 SERIE 800 - ESSAIS DE CONVENANCE -

801 Essai de convenance de renforts passifs, XP P 94-444 U 50 0,00 €

802 Essai de convenance en sol meuble suivant la norme NF P 94-242-1 U 30 0,00 €

 SERIE 900 – ECRANS PARAVALANCHES -

901-01 Remplacement de poteau "simple" pour écran paravalanche "X-cross ES40 / X-Cross ES40-500kJ U 1 0,00 €

901-02 Remplacement de poteau "double" pour écran paravalanche "X-cross ES40 / X-Cross ES40-500kJ U 1 0,00 €

901-03 Remplacement de poteau pour écran paravalanche "Elite ES40" U 1 0,00 €

901-04 Remplacement de poteau pour écran paravalanche "Menta ES40" U 1 0,00 €

902-01  Remplacement de filet pour écran paravalanche "X-cross ES40 U 1 0,00 €

902-02  Remplacement de poteau "double" pour écran paravalanche "X-cross ES40 -500KJ U 1 0,00 €

902-03 Remplacement de Remplacement de poteau pour écran paravalanche "Elite ES40" U 1 0,00 €

Filet à câbles d'acier à haute limite élastique, maille 180*300 mm, surface > 2500 m² 

Filet à câbles d'acier à haute limite élastique, maille 390*400 mm, surface ≤ 500 m²

Filet à câbles d'acier à haute limite élastique, maille 390*400 mm, 500 m² < surface ≤ 2500 m²

Filet à câbles d'acier à haute limite élastique, maille 390*400 mm, surface > 2500 m² 

Câble Ø 10 mm

Câble Ø 12 mm

Câble Ø 14 mm

Câble Ø 16 mm

Câble Ø 20 mm

Câble Ø 22 mm

Câble Ø 24 mm

Câble Ø 26 mm

Drain PVC Ø 80 mm

Drain PVC Ø 80 mm, longueur ≤ 10 m

Drain PVC Ø 80 mm, 10 m > longueur
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902-04 Remplacement de poteau pour écran paravalanche "Menta ES40" U 1 0,00 €

902-05 Remplacement de filet pour écran paravalanche "Barrage souple BS4 ELITE" U 1 0,00 €

903 Remplacement de claie bois ER30 U 1 0,00 €

Total H.T.

T.V.A. 20 %

Total T.T.C.



Page 2

Montant H.T

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SERIE 200 - VOL EN HELICOPTERE 

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Mise en sécurité du réseau routier national de la DIR Sud-Ouest vis-à-vis de l’aléa rocheux et de l’aléa avalanche
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SERTIE 300 - PURGES ET TERRASSEMENTS -

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SERIE 400 - RENFORTS PASSIFS -

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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0,00 €

0,00 €

SERIE 500 - ÉCRANS PARE BLOCS -

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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0,00 €

SERIE 600 - GRILLAGES ET FILETS -

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SERIE 700 - TRAVAUX DIVERS -

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 SERIE 800 - ESSAIS DE CONVENANCE -

0,00 €

0,00 €

 SERIE 900 – ECRANS PARAVALANCHES -

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €



Page 2

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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