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N° CCTP Libellé U Quantité
MOE

Quantité
Entreprise Prix unitaire Montant

TRANCHE UNIQUE

3,1 INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

1 3.1.1 Etat des lieux U 1 0 0,00 0,00

2 3.1.2 Branchement provisoire électrique Ft 1,000 0,000 0,00 0,00

3 3.1.3 Branchement provisoire en eau Ft 1,000 0,000 0,00 0,00

4 3.1.4 Aménagement de la base vie Ens 1 0 0,00 0,00

5 3.1.5 Protection des zones d'interventions Ens 1 0 0,00 0,00

TOTAL INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER 0,00

3,2 ETUDES

6 3.2.1 Etudes, plans exécution, notes de calcul Ens 1 0 0,00 0,00

7 3.2.2 Dossier des Ouvrages Exécutés U 1 0 0,00 0,00

TOTAL ETUDES 0,00

3,3 GROS-ŒUVRE

8 3.3.1 Chaînage en béton armé U 5 0 0,00 0,00

TOTAL GROS-ŒUVRE 0,00

3,4 TRAVAUX DE PLÂTRERIE

9 3.4.1 Cloisons séparatives de 140mm M2 12,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2 Doublage sans isolant (contre-cloison)

10  - Doublage standard M2 25,50 0,00 0,00 0,00

11  - Doublage coupe-feu 1h Ens 1 0 0,00 0,00

TOTAL TRAVAUX DE PLÂTRERIE 0,00

3,5 TRAVAUX DE MENUISERIES

12 3.5.1 Dépose bloc-porte U 1 0 0,00 0,00

3.5.2 Porte deux vantaux EI60

13  - De 1.40 x 2.04ht U 1 0 0,00 0,00

14  - De 1.50 x 2.04ht U 1 0 0,00 0,00

15 3.5.3 Butoirs U 4 0 0,00 0,00

3.5.4 Révision bloc-porte

16  - Blocs-portes coupe-feu un vantail U 4 0 0,00 0,00

17  - Blocs-portes coupe-feu deux vantaux U 2 0 0,00 0,00
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18 3.5.5 Restauration châssis vitrés extérieurs U 6 0 0,00 0,00

TOTAL TRAVAUX DE MENUISERIES 0,00

3,6 TRAVAUX DE PEINTURE

19 3.6.1 Préparation des supports existants M2 10,00 0,00 0,00 0,00

20 3.6.2 Préparation des supports neufs en plaque de plâtre M2 54,50 0,00 0,00 0,00

3.6.3 Sur murs - Peinture satinée

21  - Avec entoilage M2 5,00 0,00 0,00 0,00

22  - Sans entoilage M2 49,50 0,00 0,00 0,00

23 3.6.4 Sur plafonds - Peinture satinée M2 5,00 0,00 0,00 0,00

24 3.6.5 Sur menuiseries intérieures conservées M2 17,50 0,00 0,00 0,00

25 3.6.6 Sur menuiseries intérieures neuves M2 13,50 0,00 0,00 0,00

TOTAL TRAVAUX DE PEINTURE 0,00

3,7 TRAVAUX DIVERS

26 3.7.1 Plinthes ML 18,00 0,00 0,00 0,00

27 3.7.2 Gestion des déchets et gravois Ft 1,000 0,000 0,00 0,00

28 3.7.3 Nettoyages du chantier Ft 1,000 0,000 0,00 0,00

TOTAL TRAVAUX DIVERS 0,00

TOTAL Général H.T. 0,00
T.V.A. 20.00% 0,00

TOTAL Général T.T.C. 0,00
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