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CREATION D'UN ASCENSEUR EN REMPLACEMENT DU MONTE-CHARGE EXISTANT
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LOT N°1 : GROS-CEUVRE - PLATRERIE - MENUISERIES - PEINTURE D.P.G.F.
Ne [ CCTP Libelle U QLSOnETé Ecr?\LTJr:griiTsée Prix unitaire Montant
TRANCHE UNIQUE
3,1 |INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER
1 3.1.1 |Etat des lieux U 1 0 0,00 0.00
2 3.1.2 [Branchement provisoire électrique Ft 1,000 0,000 0,00 0,00
3 3.1.3 |[Branchement provisoire en eau Ft 1,000 0,000 0,00 0,00
4 3.1.4 [Aménagement de la base vie Ens 1 0 0,00 0,00
5 3.1.5 |Protection des zones d'interventions Ens 1 0 0,00 0.00
TOTAL INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER 0,00
3,2 |ETUDES
6 3.2.1 [Etudes, plans exécution, notes de calcul Ens 1 0 0,00 0,00
7 3.2.2 [Dossier des Ouvrages Exécutés U 1 0 0.00 0,00
TOTAL ETUDES 0,00
3,3 |GROS-CEUVRE
8 3.3.1 [Chainage en béton armé U 5 0 0.00 0,00
TOTAL GROS-CEUVRE 0,00
3,4 |TRAVAUX DE PLATRERIE
9 3.4.1 [Cloisons séparatives de 140mm M2 12,00 0,00 0,00 0,00
3.4.2 |Doublage sans isolant (contre-cloison)
10 - Doublage standard M2 25,50 0,00 0,00 0,00
11 - Doublage coupe-feu Th Ens 1 0 0,00 0,00
TOTAL TRAVAUX DE PLATRERIE 0,00
3,5 |TRAVAUX DE MENUISERIES
12 | 3.5.1 [Dépose bloc-porte U 1 0 0.00 0,00
3.5.2 |Porte deux vantaux El60
13 - De 1.40 x 2.04ht U 1 0,00 0,00
14 - De 1.50 x 2.04ht U 1 0 0.00 0,00
15 | 3.5.3 [Butoirs U 4 0 0.00 0,00
3.5.4 [Révision bloc-porte
16 - Blocs-portes coupe-feu un vantail V] 4 0,00 0,00
17 - Blocs-portes coupe-feu deux vantaux V] 2 0 0,00 0,00
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Ne | ccTp Libellé y | Quantite | Quaniite o el Montant

MOE Entreprise
18 | 3.5.5 |Restauration chdssis vitrés extérieurs U 6 0 0.00 0,00
TOTAL TRAVAUX DE MENUISERIES 0,00
3,6 [TRAVAUX DE PEINTURE
19 | 3.6.1 [Préparation des supports existants M2 10,00 0,00 0,00 0,00
20 | 3.6.2 [Préparation des supports neufs en plaque de plétre M2 54,50 0,00 0,00 0,00
3.6.3 |Sur murs - Peinture satinée
21 - Avec entoilage M2 5,00 0,00 0,00 0,00
22 - Sans enfoilage M2 49,50 0,00 0,00 0,00
23 | 3.6.4 [Surplafonds - Peinture satinée M2 5,00 0,00 0,00 0,00
24 | 3.6.5 [Sur menuiseries intérieures conservées M2 17,50 0,00 0,00 0,00
25 | 3.6.6 |[Sur menuiseries intérieures neuves M2 13,50 0,00 0.00 0,00
TOTAL TRAVAUX DE PEINTURE 0,00
3,7 |[TRAVAUX DIVERS

26 | 3.7.1 |Plinthes ML 18,00 0,00 0,00 0,00
27 | 3.7.2 |Gestion des déchets et gravois Ft 1,000 0.000 0,00 0,00
28 | 3.7.3 [Nettoyages du chantier Ft 1,000 0.000 0,00 0,00
TOTAL TRAVAUX DIVERS 0,00
TOTAL Général H.T. 0,00
T.V.A. 20.00% 0,00
TOTAL Général T.T.C. 0,00
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