voir plan n° 28

voir plan n° 28

atelier machines
S. 308.88 C. 1.00

laboratoire hydraulique
S. 154.44 C. 1.00

magasin
S C. 0.90

Caniveau E.U. Section 400cm² Pente moyenne 0.40%

Incendie ϕ 26x34
E.F. ϕ 50x60
A.C. ϕ 33x42
Gaz ϕ 40x49

Gaz ϕ 40x49
A.C. ϕ 33x42
E.F. ϕ 50x60
Incendie ϕ 26x34

A.C. ϕ 60x60
E.F. ϕ 20x27

Détail de sortie du caniveau E.U. voir plan N°

Collecteur E.P. enterré ϕ 200
Collecteur E.P. enterré ϕ 150
Collecteur E.P. enterré ϕ 125
Collecteur E.P. enterré ϕ 100
Pente moyenne = 0.013

poste de livraison e.d.f. C. 1.00
sous-station C. 1.00
Siphon sol ϕ 100
R.P. ϕ 16x21
Air comprimé venant du compresseur
E.U. enterrée ϕ 100
V.H. 0.80m²
V.H. 30x30
F.E. 212.19
F.E. 212.10

14.22
7.02
12.32
4.32
4.35
5.40
50.39
212.70
212.50



LEGENDE

Réseau Eau Froide
Réseau Air comprimé
Réseau Gaz
Réseau Incendie
Piquage en attente, bouchonné



plan d'assemblage

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Société d'Urbanisme et d'Architecture
R. BOILEAU Henri LABORDETTE et Associés PARIS
Procédés COSTAMAGNA
VERAN - COSTAMAGNA et Cie Cagnes sur Mer

LOT N° 18 EAUX PLUVIALES

LOT N° 24 PLOMBERIE - SANITAIRE

BUREAU

9 MAI 1968

Génie Civil

VINCENT

Entreprise BOREL
BP 21 St Martin d'Hères 38
Tél. 44.22.17

Entreprise générale
SOGETRA
St Martin d'Hères Grenoble
Tél. 44.

40 Pb
0 02
3-68

R.d.C. ATELIER COTE NORD-OUEST TRACE DES RESEAUX ET COLLECTEURS