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» NOTA

Les fravaux seront réalisés en site occupé.

1 GENERALITES - Ouvrages plaques de platre

1-1 Textes généraux législatifs et réglementaires

1-11 Les entreprises seront soumises pour lI'exécution des travaux aux clauses et spécifications des cahiers des
charges des DTU, normes francaises et européennes en vigueur a la date du marché conclue par le
présent lot.

1-2 Nettoyage

1-21 Le nettoyage des locaux sera obligatoirement effectué aussi souvent que nécessaire , notamment a la
demande du Maitre d'ceuvre, et au moins a deux reprises, une premiere pendant I'exécution des
travaux et ensuite aprées I'exécution.
Tous les gravois seront évacués aux D.P. par I'entrepreneur.

1-3 Bordereau quantitatif
Le quantitatif joint au dossier de consultation est destiné a la présentation des offres. Les entreprises
doivent répondre impérativement suivant la décomposition d'ouvrage figurant sur le bordereau en
respect du CCTP.
Les quantités qui y sont portées sont données a titre indicatif et ne sont pas contractuelles et doivent étre
vérifiées par l'entreprise pour I'établissement de son offre forfaitaire.
L'entreprise est tenue de procéder a ses propres calculs en fonction de sa méthode de travail et de
définition de son prix.
Les prix unitaires exprimés en regard des articles tiendront compte d'un parfait achevement de
l'ouvrage.
Pour les produits ou matériaux décrits ( ou équivalents ) dans les articles prescriptifs, I'entreprise devra
obligatoirement préciser les marques et joindre les fiches techniques des produits ou matériaux proposés
dans son offre.

2 GENERALITES - Prescriptions techniques - Matériaux

2-1 Nature des cloisons et plagques plafonds

2-11 Les cloisons seches seront en plaques d parements lisses.
Les plagues seront inertes aux températures ambiantes et insensibles aux variations d'humidité de ['air.
La dureté des plaques devra permetire d'obtenir au moins une empreinte de diametre 20 mm au billage
au Martinet Baronnie.
La réaction au feu correspondra au classement exigé au CCTP.

2-2 Isolation phonique des cloisons

2-21 L'entrepreneur vérifiera avant de remetire sa proposition que les cloisons prévues répondent aux

dispositions de l'arrété ministériel du 14 juin 1969 annexé au réglement de construction de l'arrété
ministériel du 10 février 1972 relatif aux exigences de label de confort acoustique et a toutes autres
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...Suite de "2-2 1 L'entrepreneur vérifiera avant de remettre sa prop..."

dispositions administratives récentes telles que la nouvelle réglementation acoustique (NRA) ainsi que le
décret N° 95.408 du 18 avril 1995 relatif & la lutte contre le bruit de voisinage.

2-3 Plaques de platre cartonnées
2-31 Celles-ci auront été stockées a l'abri et seront exemptes de toutes épaufrures : celles-ci ne seront pas
endommagées.
Les plagues de platre répondront aux spécifications de la norme NF P 72302.
2-4 Protection
2-4 1 Toutes ossatures intérieures cachées et support de cloison ou plafond devra :
- étre protégés contre la corrosion pour les parties métalliques (acier galvanisé & chaud) ou étre en
métal d'alliage léger
- avoir une protection insecticide et fongicide pour les parties en bois
2-5 Ossatures
251 Celles-ci seront en acier inoxydabile, elles ne seront ni tordues ni voilées.
Le stockage se fera a I'abri des intempéries et de I'humidité.
3 GENERALITES - Prescriptions techniques - Mise en oeuvre
3-1 Cloisons
3-11 » Cloisons sur ossature :
Les cloisons seront en plagues de pl&tre carfonnées sur ossature.
Les joints entre plagues seront traités selon les prescriptions du fabricant et réceptionnés par I'entreprise
de peintures et papiers peints.
312 » Cloisons ame alvéolaire :
Les cloisons seront en plaques de plé&ire cartonnées & dme alvéolaire.
Les joints entre plagues seront traités selon les prescriptions du fabricant et réceptionnés par I'entreprise
de peintures et papiers peints.
313 » Cloisons carreaux de platre :

Les cloisons seront en carreaux de platre.

Les joints entre plagues seront traités selon les prescriptions du fabricant et réceptionnés par I'entreprise
de peintures et papiers peints.

Seules les canalisations électriques en courants faibles peuvent étre encastrées dans les présentes
cloisons. Ces encastrements sont soumis & des conditions d'exécution, de dimensions et de tracés définis
a l'article 2.1 du mémento 25.31. Il incombera a I'entrepreneur du présent lot de prendre contact avec
l'entrepreneur d'électricité en temps voulu.
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Plafonds

Procédé constructif dito cloisons sur ossatures.

L'entrepreneur déterminera la disposition et les sections des différents éléments de I'ossature porteuse des
plafonds de maniere a assurer une tenue parfaite des plafonds, en fonction :

- du type de plafond,
- de la nature du revétement de finition,
- des surcharges dues a l'appareillage électrique.

Platre et mortier adhésif

Les plétres devront répondre aux prescriptions des normes NF B 12301 pour les platres fins et gros de
construction et a la norme NF B 12303 pour les platres a haute dureté.

L'entrepreneur devra conftréler le niveau et I'aplomb de support suivant 'avancement des travaux pour
s'assurer qu'apres l'application de I'enduit plétre, les cotes prévues aux plans seront respectées sans qu'il
y qit eu lieu de repiquer le support ou de surcharger I'enduit.

Aucun supplément de prix ne sera accordé pour surcharge.

L'exécution des enduits et collages est interdite sur supports gelés ou lorsqu'il y a menace de gel, la
température minima des locaux étant de + 2°C.

Le réemploi de platre ayant fait prise est interdit.
Les colles en pots seront stockées a I'abri du gel.

Avant toute exécution et pour permettre le dressement de I'enduit, les arétes et cueillies d'angles seront
exécutées et les nus nécessaires battus.

L'enduit au pl&tre lissé aura une épaisseur réelle conforme a I'article 5.21 du D.T.U N°25.1.

La surface des enduits finis doit étre bien réguliere sans fissures, les arétes et cueillies bien droites. La
planitude doit étre telle qu'une regle de 2.00 ML posée en tous sens ne laisse apparditre aucun creux
supérieur & 5 mm. Une tolérance de verticalité de 5 mm est admise sur la hauteur d'un étage courant
(2.50 m).

L'entrepreneur effectuera tous les travaux de raccords d'enduit platre aprées le passage des autres corps
d'etat, y compris tous garnissages nécessaires.

Isolation phonique des cloisons

L'entrepreneur vérifiera avant de remettre sa proposition, que les cloisons prévues répondent aux
dispositions de l'arrété ministériel du 14 juin 1969 annexé au reglement de construction de l'arrété
ministériel du 10 février 1972 relatif aux exigences de label de confort acoustique et a toutes autres
dispositions administratives récentes telles que la nouvelle reglementation acoustique (NRA) ainsi que le
décret N° 95.408 du 18 avril 1995 relatif  la lutte contre le bruit de voisinage.

Charges lourdes

Pour des charges supérieures a 30 kgs, des renforts de préférence verticaux, sont incorporés lors de la
mise en oeuvre par I'entrepreneur du présent lot, en pleine entente avec ceux des lots concernés.

Traitement des joints

Les joints doivent étre fraités avec les produits, enduits et bandes préconisés par le fabricant,
simultanément les tétes de vis seront recouvertes d'enduits.

Tous les joints d'angles saillants seront traités avec bande armée ou par corniere d'angle PVC de type
adapté aux cloisons seches.
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Stockage
Les éléments de cloisons et plaques plafonds seront stockés a I'abri dans un local sec.

lls seront empilés & plat sur des cales, les piles ne seront pas trop importantes pour ne pas surcharger le
plancher ou dallage.

Nettoyage et tracage

L'entrepreneur procedera au nettoyage complet de I'aire de travail qui doit étre débarrassé de tous
gravois.

Avant la pose de menuiseries et/ou le montage des cloisons, I'enfrepreneur effectuera un fracage
complet au cordeau. Le tracé sera effectué au sol et reporté au plafond avec un fil & plomb.

Mise en oeuvre

La mise en ceuvre sera effectuée conformément aux prescriptions du fabricant.

L'entrepreneur prendra tous les renseignements utiles aupres des titulaires des lots plomberie, chauffage,
électricité et autres pour la mise en place des renforts nécessaires pour supporter les charges lourdes.

Toutes les cloisons devront étre prévues toute hauteur de plancher brut & la sous-face de la dalle ou des
poutres béton, c'est d dire dans la hauteur du plénum au-dessus des faux plafonds.

Les ossatures prévues au lot cloisons, posées au droit de chaque huisserie et chdéssis vitrés dans les
cloisons, seront constituées de poteaux en sapin traité anti-cryptogamique. lls seront fixés solidement sur
le plancher brut et sous la dalle supérieure (tfoute hauteur).

Dans le cas de cloisons ou portes coupe-feu, les poteaux seront en Sipo au lieu de sapin.

Le fracage de toutes les cloisons s'effectuera contfradictoirement avec les entreprises de gros ceuvre, de
menuiseries ainsi que les lots tfechniques.

Tolérances

» Planitude locale :

Une régle de 0,20 ml appliquée sur la plague et déplacée en tous sens ne doit pas faire apparaditre entre
le point le plus saillant et le point le plus en retrait un écart supérieur & 1 mm.

» Planitude générale :

Une régle de 2,00 ml appliquée sur la plague et promenée en tous sens ne doit pas faire apparaitre
entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait un écart supérieur & 5 mm.

» Horizontalité des plafonds :

L'écart de niveau avec le plan de référence doit étre inférieur & 3 mm par ml, sans dépasser 2 cm.

» Verticalité :

Une tolérance de verticalité de 5 mm au maximum est admise sur la hauteur de I'étage courant.
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GENERALITES - Prescriptions techniques - Platrerie

4-1
411

42
421

4-3
431

441

4-51

Etat des supports

Les supports seront secs, propres, exempts d'huile de démoulage et débarrassés de toutes parties
adhérant mal.

Les aspérités des joints et balevres seront arasées.
Les surfaces seront planes, rugueuses, de fagon & obtenir un bon accrochage.
Les parties métalliques en contact avec le plétre seront protégées contre la corrosion.

Exécution des enduits au platre

Les enduits seront de préférence réalisés en une couche, excepté sous plancher hourdis oU un dégrossi
préalable est presque toujours indispensable.

lls seront dressés a la regle, serrés a la truelle et lissés a la truelle lisseuse pour les enduits projetés.
L'épaisseur sera de 8 & 10 mm.

Les dressages en pied de murs devront étre particulierement soignés afin de pouvoir poser les plinthes
collées sans calfeutrement ultérieur.

Les parties métalliques en contact avec le plétre seront protégées contre la corrosion.
Les tolérances sont celles du DTU 25.1 rappelées ci-apres.

Planitude des enduits au platre

Planitude locale : une regle de 0,20 ml promenée en tous sens ne doit pas faire apparaitre entre le point
le plus saillant et celui le plus en retrait un écart supérieur a 1T mm.

Planitude générale : une régle de 2,00 ml promenée en tous sens ne doit pas faire apparditre entre le
point le plus saillant et celui le plus en retrait, un écart supérieur d 10 mm.

Verticalité : La tolérance sur une hauteur standard d'étage (2,50 ml) est de 8 mm.

Dureté
. Pl&tre fin de construction : en moyenne supérieure a 45 shore C.
. Pl&tre THD : en moyenne supérieure & 80 shore C.

. Platre projeté : en moyenne supérieure & 65 shore C.

Epaisseur d'enduit platre

L'épaisseur théorique est de 8 mm avec tolérance de 2 mm en moins.
L'épaisseur sur conduits de fumée est toujours supérieure a 15 mm.

L'épaisseur en protection incendie est toujours supérieure & 20 mm.

GENERALITES - Controéle interne des constructeurs

Aux termes du décret du 7 décembre 1978, il convient au constructeur du présent lot, de :

- s'‘assurer que, pendant I'exécution des travaux, I'autocontrdle qui lui incombe, énuméré a I'Article
1792-1 du Code Civil, s'effectue de maniere satisfaisante

- procéder lui-méme par sondages au contréle de I'exécution des travaux

Il convient par conséquent que les constructeurs tiennent & disposition du contréleur technique du
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...Suite de "5 1 Aux termes du décret du 7 décembre 1978, il convie..."
chantier, & savoir :

- la liste des vérifications envisagées par l'entreprise pour s'assurer de la bonne exécution des
ouvrages

- la formalisation de ces vérifications, permettant de s'assurer qu'elles sont effectuées de maniere
saftisfaisante

6 TRAVAUX DE DEPOSES

6-1 Démolitions

6-11 » Démolition de doublages :

Prestation comprenant :

- délimitation et protection de la zone & traiter,

- protection des ouvrages a conserver,

- la dépose soignée a l'outils approprié de doublages en complexes sur structure métallique
composés de plaques de platre,

- netfoyage de la zone d'intervention,

- chargement et évacuation des gravats en décharge appropriée,

- foutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achévement de l'ouvrage.

NOTA : La dépose de tous les éléments techniques (chauffage, électrique, ventilation, plomberie,
sanitaire etfc ...) sera réalisée par les lots techniques.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet pour le doublage thermique :
- situé sur I'emprise de la cloison créé dans la circulation A-22 du personnel
- situé dans la galerie (circulation D-22) de I'unité APPUI

6-12 » Démolition de cloisons et de gaines techniques :

Prestation comprenant :
- délimitation et protection de la zone & traiter,
- protection des ouvrages d conserver,
- dépose de tous les éléments attenants tels que les portes, chéssis, plinthes, faience etc...
- la démolition & I'outils approprié de cloisons en plagues de plétre,
- la démolition & l'outils approprié de gaines techniques en plaques de platre,
- la dépose de touts revétements muraux,
- nettoyage de la zone d'intervention,
- chargement et évacuation des gravats en décharge appropriée,
- foutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achévement de l'ouvrage.

NOTA : La dépose de tous les éléments techniques (chauffage, électrique, ventilation, plomberie, sanitaire etc
...) sera réalisée par les lots techniques.

Localisation :

A prévoir suivant plan existant et plan du projet pour les closions :
- de la salle de repos A-08 (personnel)
- du vestiaire femmes A-09 (personnel)
- de la salle de réunion A-06 (administration)
- de la salle d'attente A-07 (administration)
- de 1la chambre d'isolement C-09 (APPUI)
- de la chambre 5 C-05 (APPUI)
- du salon 1 D-01 (APPUID)
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6-13 » Démolition de plafonds :

Prestation comprenant :
- délimitation et protection de la zone & traiter,
- protection des ouvrages d conserver,
- montage et démontage d'un échafaudage
- la démolition & l'outils approprié de plafonds en plaques de platre, y compris toutes structures porteuse,
- la démolition & l'outils approprié de plafonds suspendus, y compris toutes structures porteuse,
- la dépose a l'outils approprié de lisolation sur plafonds
- nettoyage de la zone d'intervention,
- chargement et évacuation des gravats en décharge appropriée,
- foutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achévement de l'ouvrage.

NOTA :

- La dépose de tous les éléments techniques (chauffage, électrique, ventilation, plomberie, sanitaire etc ...)
sera réalisée par les lots techniques

- l'entreprise veillera d ne pas endommager les canalisations de chauffage et ECS situées en plafond de la
galerie (circulation D-22)

Localisation :

A prévoir suivant plan existant :
- pour le plafond en plaques de platre situé dans :
. la salle d'attente A-07 (administration)
. la circulation A-22, sur 'emprise de la salle de réunion (administration)
. la chambre d'isolement C-09 (APPUI)
. la chambre 5 C-05 (APPUI)
. le salon 1 D-01 (APPUD
. I'activité UA D-02 (APPUI)
. de la galerie (circulation D-22) de I'unité APPUI
- pour le plafond suspendus situé dans :
. la salle de repos (personnel)
. le vestiaire femmes (personnel)
. la salle de réunion A-06 (administration)

6-14 » Démoition d'un coffre en plaques de platre :

Prestation comprenant :

- délimitation et protection de la zone a traiter,

- protection des ouvrages a conserver,

- montage et démontage d'un échafaudage si nécessaire

- la démolition & l'outils approprié des coffres en plaques de platre, y compris toutes structures porteuse,

- la dépose a l'outils approprié de lisolation sur plafonds,

- bouchement des trous éventuels avec le matériau approprié (I'entreprise veillera a respecter le degré
incendie de la parois et/ou du plancher)

-raccord des parois a I'enduit pl@tre, avec une finition lissée fin

- neftoyage de la zone d'infervention,

- chargement et évacuation des gravats en décharge appropriée,

- foutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achévement de l'ouvrage.

NOTA : La dépose de tous les éléments techniques (chauffage, électrique, ventilation, plomberie, sanitaire etc
...) sera réalisée par les lots techniques.

Localisation :

A prévoir suivant plan pour les deux coffres situés dans la galerie (circulation D-22) de 1unité APPUI.

6-15 » Dépose de bloc porte intérieur :

Prestation comprenant :
- délimitation et protection de la zone & traiter
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...Suite de "6-1 5 Dépose de bloc porte intérieur :..."
- protection des ouvrages a conserver
- dépose soignée des vantaux
- dépose soignée de I'huisserie et/ou bati (bois et/ou métallique)
- foutes les reprises éventuelles et rebouchage divers pour mise & niveau du mur
- fravaux de raccords d'enduit platre sur emprise de la démolition, avec une finition lissée fin
- neftoyage de la zone d'infervention,
- chargement et évacuation des gravats en décharge appropriée,
- foutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achévement de l'ouvrage.

NOTA : La dépose de tous les éléments techniques (électrique) sera réalisée par les lots techniques.

Localisation :

A prévoir suivant plan de 'existant pour la porte a 2 vantaux située dans la circulation D-22, au droit de la futur
extension (APPUI).

6-16 » Démolition de menuiseries intérieures :

Prestation comprenant :
- délimitation et protection de la zone & traiter,
- protection des ouvrages d conserver,
- la dépose soignée :
. de cimaise PVC,
. de plinthes bois,
. de plaque PVC en téte de lit,
- poncage et élimination des traces de colle éventuelles
- vérification du support
- foutes les reprises éventuelles et rebouchage divers pour mise & niveau du mur
- fravaux de raccords d'enduit platre sur emprise de la démolition, avec une finition lissée fin
- nettoyage de la zone d'intervention,
- chargement et évacuation des gravats en décharge appropriée,
- foutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achévement de l'ouvrage.

NOTA : La dépose de tous les éléments techniques (chauffage, électrique, ventilation, plomberie, sanitaire etc
...) sera réalisée par les lots techniques.

Localisation :

A prévoir suivant plan existant et du projet :

- pour les plinthes situées sur 'emprise des closions neuves et/ou bloc-portes mises en place dans :
. la circulation A-22 (personnel)
. I'entretien B-02 (APPARTS$)
. le dégagement B-12 (APPARTSé)
. la circulation B-25 (APPART¢)

- pour les cimaises PVC situées dans :
. la salle d'attente A-07 (administration)
. le dégagement B-12 (APPARTSé)
. I'activité UA D-02 (APPUI)
. le salon 1 D-01 (APPUD

- pour les plaques PVC téte de lit situées dans la chambre 5 C-05 (APPUI)

6-17 » Dépose de faience murale :

Prestation comprenant :
- délimitation et protection de la zone a traiter
- protection des ouvrages a conserver
- démolition & I'outils approprié de la faience murale
- poncage et élimination des traces de colle
- vérification du support
- foutes les reprises éventuelles et rebouchage divers pour mise & niveau du mur
- fravaux de raccords d'enduit platre sur emprise de la démolition, avec une finition lissée fin
- neftoyage de la zone d'infervention
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...Suite de "6-1 7 Dépose de faience murale :..."

6-18

- chargement et évacuation des gravats en décharge appropriée
- foutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achévement de l'ouvrage

Localisation :

A prévoir suivant plan existant pour la faience située dans :
- 1a salle de repos A-08 (personnel)
- la salle d'activité B-09 (APPORT)

» Dépose de plagues de renforts :

Prestation comprenant :

- délimitation et protection de la zone & traiter,

- protection des ouvrages  conserver,

- dépose soignée des plaques de renforts en plinthe

- dépose soignée des plagues de renforts situées sur les cloisons, les doublages thermique, les habillages, les
coffre de volet roulant, etc ...

- bouchement des trous de fixations

- fravaux de raccords d'enduit platre sur emprise de la démolition, avec une finition lissée fin

- nettoyage de la zone d'intervention,

- chargement et évacuation des gravats en décharge appropriée,

- foutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achévement de l'ouvrage.

NOTA : La dépose de tous les éléments techniques (chauffage, électrique, ventilation, plomberie, sanitaire etc
...) sera réalisée par les lots techniques.

Localisation :

A prévoir suivant plan existant pour les plaques de renforts situées dans :
- la chambre d'isolement C-09 (APPUI)
- la chambre C-05 (APPUI)
- la salle d'activités B-09 (APPORT)

TRAVAUX DE REPRISES

Travaux de bouchements

» Bouchement de baie dans cloisons existantes :

Prestations comprenant :
- la délimitation et protection de la zone & traiter,
- la protection des ouvrages & conserver,
- la dépose soignée :
. du chéssis intérieur bois et du store,
. du bloc porte compris accessoires attenants
- la mise en place d'une ossature métallique en profils de désolidarisation, réalisée en acier galvanisé a
chaud :
. formant un cadre, pour raccord sur I'existant,
. composé de montants et traverses, pour pose des plaques de platre,
- 2 plagues de chaque cb6té, de type Prégyplac BA 13 de la sté Siniat ou techniquement équivalent,
- la mise en place d'une isolation par laine minérale de 45 mm d'épaisseur.
- fous renforts d'ossatures nécessaires,
- la mise en ceuvre se fera en conformité avec les prescriptions du fabricant.
- fraitement des joints, les pieds de cloisons et des angles suivant les prescriptions du fabricant,
- la cloison sera équipée de tous les renforts nécessaires pour la fixation des charges lourdes,
- fravaux de raccords d'enduit platre sur emprise de la démolition, avec une finition lissée fin
- raccord de finition avec I'existant si besoin,
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...Suite de "7-1 1 Bouchement de baie dans cloisons existantes :..."
- neftoyage de la zone d'infervention,
- foutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achévement de l'ouvrage.

Localisation :

A prévoir suivant plan existant :
- pour le bouchement du chéssis intérieur situé entre la chambre d'isolement C-09 et l'infirmier 1 C-10 (APPUI)
- pour le bouchement du bloc-porte intérieur situé entre la chambre d'isolement C-09 et le local C-08 (APPUI)
- pour le bouchement du bloc-porte de gaine technique situé entre la chambre d'isolement C-09 et l'infirmier 1
C-10 (APPUD
- pour le bouchement du bloc-porte intérieur situé entre l'activité UA D-02 et a circulation (APPUI)

7-2 Création d'ouverture

7-21 » Création d'ouverture dans cloisons en plaques de platre :

Prestation comprenant :

- délimitation et protection de la zone a traiter,

- protection des ouvrages a conserver,

- montage et démontage d'un échafaudage,

- étaiement et renforcement provisoires,

- démolition, & l'outils approprié, de la cloison en plagues de platre. Les dimensions de I'ouverture devront
étre suffisantes pour la mise en place de I'huisserie de la porte,

- reprise de l'ossature métallique par montants et traverses

- panneau de laine minérale pour obtenir une isolation acoustique

- fous raccords nécessaires en périphérie de l'ouverture

- fraifement des joints, les pieds de cloisons et des angles suivant les prescriptions du fabricant

- fous renforts nécessaires pour la fixation des charges lourdes

- fravaux de raccords d'enduit platre sur emprise de la démolition, avec une finition lissée fin

- fous travaux nécessaires pour la reprise de finition des parois dito I'existant

- neftoyage de la zone d'infervention

- chargement et évacuation des gravats en décharge appropriée

- foutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achévement de l'ouvrage

Localisation :

A prévoir suivant plan existant pour la création d'ouverture située entre le bureau D-10 et le linge propre D-11
(locaux annexes - services communs).

7-3 Modifications de baies dans cloisons existantes

7-31 » Modifications de baies dans cloisons en plaques de platre :

Prestation comprenant :

- délimitation et protection de la zone & traiter,

- protection des ouvrages d conserver,

- montage et démontage d'un échafaudage,

- étaiement et renforcement provisoires,

- dépose de la porte et/ou du chéssis, et de tous ouvrages nécessaires, compris évacuation en décharge
publique,

- démolition, & I'outils approprié, de la cloison en plaques de platre. Les dimensions de I'ouverture devront
étre suffisantes pour la mise en place de I'huisserie de la porte,

- raccord et/ou reprise de I'ossature métallique par montants et traverses

- panneau de laine minérale pour obtenir une isolation acoustique

- fous raccords nécessaires en périphérie de 'ouverture

- fraitement des joints, les pieds de cloisons et des angles suivant les prescriptions du fabricant

- fous renforts nécessaires pour la fixation des charges lourdes

- fravaux de raccords d'enduit platre sur emprise de la démolition, avec une finition lissée fin

- fous travaux nécessaires pour la reprise de finition des parois dito I'existant

- nettoyage de la zone d'intervention

- chargement et évacuation des gravats en décharge appropriée

- foutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achévement de l'ouvrage
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...Suite de "7-3 1 Modifications de baies dans cloisons en plaques de..."

7-4

7-41

7-42

Nota : I'entreprise devra respecter le degré incendie de la cloison existante.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet pour la porte d'entrée de la chambre B-09 (APPORT).

Travaux de raccords et d'adaptations

» Raccord de doublage thermique en plagques de platre :

Prestation comprenant :

- la délimitation et protection de la zone & traiter

- la protection des ouvrages & conserver

- le montage et démontage d'un échafaudage suivant cas

- découpage propre et soigné du doublage existant

- fourniture et pose d'un doublage thermique identique & l'existant (ossature métallique ou plots de
colle, plagues de parement et isolation), et adapté au support

- les jointoiements nécessaires,

- foutes les fixations nécessaires adaptées aux supports,

- fous fravaux nécessaires pour la reprise de finition des parois conservés, dito I'existant

- le nettoyage de la zone d'intervention et évacuation des déchets en DP

- foutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achévement de 'ouvrage

La mise en ceuvre sera conforme aux « conditions générales d'emploi des complexes d'isolation
thermique intérieure, plaques de platre, isolants » et aux recommandations du fabricant.

Cette pose comprend tous les habillages, retours, ossatures de renfort, et toutes sujétions qui seront
demandées sur place par I'Architecte ou figurant sur les plans d'exécution y compris sujétions de
découpes.

Le complexe sera équipée de tous les renforts nécessaires pour la fixation des charges lourdes et/ou
d'arrachement ( poignée de maintien etc ... ).

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet au droit :
- de la modification de baie située :
. entre I'extension et le bout de circulation B-25 (APPARTé)
. entre I'extension et le bout de la circulation A-22 (APPARTSé)
. le foyer (APPUI)
. dans la chambre B-09 (APPORT)
- des cloisons démolies attenantes des doublages thermiques existants situées dans :
. la circulation A-22 (personnel)
. la salle de réunion (administration)
. le foyer (APPUI)
- des cloisons créées attenantes des doublages thermiques existants situées dans la circulation A-22 (personnel)
- des créations d'ouvertures situées dans la salle 2 manger D-21 (APPUI)
- du bouchement de la baie extérieure situées dans :
. la salle & manger D-21 (APPUI)
. le foyer (APPUI)
- de la menuiseries déposées situées dans la chambre C-05 (APPUI)
- de la porte déposée située entre la circulation C-13 et l'extension (APPUI)

» Raccord sur ouvrage en plaques de platre :

Prestation comprenant :
- la délimitation et protection de la zone & traiter
- la protection des ouvrages & conserver
- la reprise de l'ossature métallique suivant cas
- la fourniture et pose d'un raccord adapté au support
- le jointoiement nécessaire
- fous fravaux nécessaires pour la reprise de finition des parois conservés, dito I'existant
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...Suite de "7-4 2 Raccord sur ouvrage en plaques de plétre :..."

7-43

7-5

7-51

- le nettoyage de la zone d'intervention
- foutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achévement de l'ouvrage

La mise en ceuvre sera conforme aux « conditions générales d'emploi des complexes d'isolation
thermique intérieure, plaques de platre, isolants » et aux recommandations du fabricant.

Cette pose comprend tous les habillages, retours, ossatures de renfort, et toutes sujétions qui seront
demandées sur place par I'Architecte ou figurant sur les plans d'exécution y compris sujétions de
découpes.

Le complexe sera équipée de tous les renforts nécessaires pour la fixation des charges lourdes et/ou
d'arrachement ( poignée de maintien etc ... ).

Les travaux de raccordement sur la cloison ne doivent pas altérer le degré incendie de cette derniere.
La dépose de tous les éléments techniques (chauffage, électrique, ventilation, plomberie, sanitaire etc
...) sera réalisée par les lots techniques.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet pour le raccord de plafond en plaques de platre situé :
- dans la circulation mise en place au droit de la salle de réunion (Administration)
- dans la circulation mise en place au droit de la chambre C-05 (APPUI).

» Raccord de platre :

prestation comprenant :
- fravaux préparatoires
- raccord d'enduit platre mis en place en 2 passes de 12 mm d'épaisseur minimum totale
- compris renfort d'angle
- finition lissée fin
- chargement et évacuation des gravats
- nettoyage apres intervention
- foutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achévement de I'ouvrage

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet :
- au droit des cloisons démolies attenantes a des cloisons et/ou gaines techniques existantes
- sur le bouchement de la baie située entre la circulation et le foyer (APPUI)

Travaux divers

» Travaux pour mise en place, dans ouvrages en plaques de patre, de renfort d'appareils

techniques :

Prestation comprenant, suivant études de I'entreprise et indications des entreprises de Fluides :

- délimitation et protection de la zone & traiter,

- protection des ouvrages d conserver,

- montage et démontage d'un échafaudage

- découpe soignée de la facade de l'ouvrage en plagues de platre (cloison, doublage thermique,
habillage, gaines techniques, efc ...),

- dépose soignée de lisolant éventuel, et stockage dans un endroit sec,

- fravaux de reprises éventuelles de la structures de l'ouvrages en plaques de platre, avec les mémes
matériaux que l'existant,

- fourniture et pose des renforts dans les ouvrages en plaques de platre, réalisés par un panneaux de
contfreplaqué hydrofuge de 19 mm d'épaisseur minimum (qualité extérieure) ou autres procédés, y compris
toutes sujétions de fixations adaptées aux ossatures des ouvrages et/ou aux structures du batiment,

- tfravaux de reprises et de raccords des facades des ouvrages en plagues de plétre traités existants,
compiris fourniture et la pose du complexe thermique et/ou acoustique identique & I'existant, et traitement de
'acoustique et du degré incendie d lidentique de I'existant,

- fraitement des joints, des angles et protection des pieds,

- fous les renforts nécessaires pour un parfait achévement de 'ouvrage

- nettoyage de la zone d'intervention,

- chargement et évacuation des gravats en décharge appropriée,
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...Suite de "7-5 1 Travaux pour mise en place, dans ouvrages en plaqu..."

- foutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achévement de l'ouvrage.
Planéité et verticalité conformes aux regles de I'art.

La mise en ceuvre se fera conformément aux prescriptions du fabricant traitement des joints, des angles et
protection des pieds suivant les prescriptions du fabricant.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet et indications du BET Fluides au droit :
- de la chambre (compris salle d'eau) B-09 (APPORT)
- de la chambre (compris salle d'eau) C-05 (APPUI)

8 TRAVAUX PREPARATOIRES
8-1 Travaux pour 'étanchéité a I'air du batiment
8-11 » Membrane de type Biofib' control de la Sté Biofib ou techniquement équivalent :
Membrane d'étanchéité constituée d'un film pare-vapeur hydro régulant de la série Biofib' Control régulant,
prestations comprenant :
- protection de la zone & traiter,
- mise en place et démontage d'un échafaudage, si nécessaire,
- nettfoyage de la zone de chantier,
- foutes protections nécessaires,
- mise en place de I'écran d'étanchéité, composée d'un complexe bi-couche avec membrane support de
haute résistance en polypropyléne et un voile poly-oléfine, agrafée sur l'ossature bois et/ou la charpente bois,
- traitement des points singuliers (pourtour de la membrane, jonction avec charpente, magconnerie,
passage de cdables et de gaines, percements par lofs fluides, etc ...), par mastic, adhésifs double face, adhésif
en long., joints, oeillets, etc, suivant les prescriptions du fabriquant,
- étanchéité a I'air entre le frein vapeur vertical et horizontal attenantes, réalisée par cordons de colle
spéciale & haute adhérence
- maintient du film par toute ossature nécessaire
- enlevement des protections et tous nettoyages nécessaires.
La mise en oeuvre se fera conformément aux prescriptions du fabricant et conformément aux regles de I'art.
L'étanchéité a l'air devra étre parfaitement assurée.
Caractéristiques techniques :
- couches : 3
- densité : 85 g/m?
-réaction au feu : E
- perméance (Sd) :0.25a25m
- force de ftension maximum longitudinale / transversale : 110 N/50 - 80 N/50
- résistance a la déchirure longitudinale / transversale : 60 / 60
Localisation :
A prévoir suivant plan au droit des plafonds et des doublages thermiques :
- de 'extension APPARTé
- des extensions APPUI
9 PLAFONDS ET ISOLATION
9-1 Plafond en plaques de platre
9-11 » Plafond sans degré incendie :

Plafond en plaques de platre sur ossature métallique composées de :
- foutes les ossatures principales de support de plafonds nécessaires dans le cas de plénum important.
- d'une ossature intermédiaire constituée de profilés métalliques et d'entraxe adaptée et de suspentes
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...Suite de "9-1 1 Plafond sans degré incendie :..."
associées et appropriées
- d'une plaque de plétre standard de type Prégyplac BA18 ou techniquement équivalent,
- fous les fravaux nécessaires pour le raccordement avec les radiateur mis en place en plafond,
- joinfoiement avec des bandes enduites en 3 passes minimum
- la mise en ceuvre se fera en conformité avec les prescriptions du fabricant et le DTU 25.41

L'ossature métallique sera protégée contre la corrosion par une galvanisation a chaux, classe de fabrication 1
ou 2

Mise en ceuvre comprenant coupes, déchets de mise en ceuvre, liaisons de plaques et échafaudage.
Emission dans I'air intérieur : A+.

Nota : les entreprise devront se rapprocher des entreprises concernées afin de déterminer les poids que
devront supporter les plafonds, tels que les équipements techniques (gaines aérauliques, chemins de cdbles,
etc ...), les plafonds suspendus, efc ...

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet pour le plafond situé dans :
- une partie de la circulation A-22 (personnel)
- les circulations de I'extension (APPARTSé)
- la salle d'activités (APPARTé extension)
- la salle de vie (APPARTSé extension)
- le bureau entretien (APPARTé extension)
- la salle de soins (APPARTé extension)
- le sanitaire (APPARTé extension)
- la salle d'apaisement (APPART¢ extension) - compris raccordement avec le radiateur en plafond
- la chambre C-05 (APPUI)
- la salle d'apaisement (APPUI) - compris raccordement avec le radiateur en plafond
- la salle d'activité (APPUI)
- le foyer (APPUI)
- la circulation situées entre I'accueil soignants et la salle d'activités (APPUI)

9-12 » Plafond en plaques de platre CF 1 h:

Plafond en plaques de platre sur ossature métallique composées de :

- foutes les ossatures principales de support de plafonds nécessaires dans le cas de plénum important.

- d'une ossature intermédiaire constituée de profilés métalliques et d'entraxe adaptée et de suspentes
associées et appropriées

- de plagues de platre dont le nombre, I'épaisseur et le matériaux différent suivant le type de support du
plafond : sous charpente bois et comble perdu (pose horizontale ou suivant le rampant) : 2 plagues de platre
de type Prégyflam BA15 ou techniquement équivalent,

- mise en place de panneaux d'isolation bio-sourcé de type Biofib' Trio de la sté Biofib' ou techniquement
équivalent, de 60 mm & 260 mm d'épaisseur, comprenant 92% de fibres végétales (chanvre, coton, lin), 8%
liant PE + additif, selon étude de I'entreprise et structure de support

- fraitement et protection des joints longitudineaux et transversaux suivant le cas et les prescriptions du
fabricant.

- jointoiement avec des bandes enduites en 3 passes minimum

- la mise en ceuvre se fera en conformité avec les prescriptions du fabricant et le DTU 25.41

L'ossature métallique sera protégée contre la corrosion par une galvanisation & chaux, classe de fabrication 1
ou 2

Mise en ceuvre comprenant coupes, déchéts de mise en ceuvre, liaisons de plaques et échafaudage.

Nota : les entreprise devront se rapprocher des entfreprises concernées afin de déterminer les poids que
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...Suite de "9-1 2 Plafond en plaques de platre CF 1 h :..."
devront supporter les plafonds, tels que les équipements techniques (gaines aérauliques, chemins de cdbles,
etc ...), les plafonds suspendus, efc ...

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet pour le plafond situé dans :
- le ménage (APPARTSé extension)
- le placard électrique (APPARTé extension)

9-2 Travaux divers

9-21 » Fermeture de plénum réalisée en plaques de platre :

Fermeture de plénum et arrét de plafond, réalisés en plaques de plétre, comprenant :

- ossatures métalliques par montants et rails nécessaires au montage,

- fourniture et pose de plaques de platre de type BA18, vissées sur ossatures,

- fourniture et pose d'une isolation par laine minérale

- fraitement de joints et arrétes par des bandes enduites en 3 passes minimum.

- toutes sujétions de finition et tous fravaux accessoires nécessaires pour un parfait achévement de
l'ouvrage.

Emission dans I'air intérieur : A+.

Nota : Les fermetures de plénum ne devront en aucun cas altérer le degré pare flamme ou coupe feu
des plafonds avoisinants.

Localisation :
A prévoir suivant plan du projet pour les jouées des deux lanterneaux situés dans la circulation de 1'extension
(APPART?$).

10 DOUBLAGE ET HABILLAGE

10-1 Doublage thermique des parois extérieures

10-11 » Doublage thermique sur ossature métallique comprenant plagues de platre et isolation
bio-sourcé :
Doublage thermique de type placostii constitué d'une plagque de plétre cartonnée standard de 18 mm
d'épaisseur mise en place sur une ossature métalique avec fixations adaptées aux supports, avec
interposition d'une isolation bio-sourcé de type Biofib' Trio de la sté Biofib' ou techniquement équivalent,
réalisée par panneaux disolation thermo-acoustique comprenant 92% de fibres végétales (chanvre, coton,
lin), 8% liant PE + additif, compris fixations nécessaires adaptées aux supports

Panneaux de résistance thermique : R = 2.60 m2.K/W pour une épaisseur de 100 mm.
Epaisseur du complexe : 100+18 mm.

Doublage thermique, prestations comprenant :
- foutes ossatures métalliques nécessaires en profils de désolidarisation,
- 1 plague de type BA18 PRégy de la sté Siniat ou techniquement équivalent par parement,
- fourniture et pose d'une isolation bio-sourcé,
- fous renforts d'ossature nécessaires pour la fixation des charges lourdes,
- compris facon d'encadrement au droit des ouvertures, sur I'épaisseur du doublage,
- fraitement des joints, des angles et protection des pieds,
- tfous les renforts nécessaires pour un parfait achévement de 'ouvrage.

Planéité et verticalité conformes aux régles de I'art.
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...Suite de "10-1 1 Doublage thermique sur ossature métallique compren..."
La mise en ceuvre se fera conformément aux prescriptions du fabricant traitement des joints, des angles et
protection des pieds suivant les prescriptions du fabricant.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet au droit des relevés béton situé au pied des murs en ossatures bois :
- de 'extension APPARTé
- des extensions APPUI

10-12 » Doublage thermique sur parois a ossature bois et isolation bio-sourcé :

Doublage thermique constitué de plaques de platre standard vissées sur une ossature en bois et de panneaux
isolants bio-sourcé. Le complexe sera composeé :

- d'une isolation bio-sourcé de type Biofib' Trio de la sté Biofib' ou techniquement équivalent, réalisée par
panneaux d'isolation thermo-acoustique comprenant 92% de fibres végétales (chanvre, coton, lin), 8% liant PE
+ additif, d'épaisseur suivant la performance thermique demandée par le BET Fluides : R = 2.60 m2.K/W pour
une épaisseur de 100 mm.

- pare vapeur hydro-régulant & base de polyamide rapportée cdté source de chaleur,

- d'une confre cloison comprenant une ossature métallique nécessaire en profils de désolidarisation de
type MOB ou équivalent, comprenant des rails de contre cloison, des fourrures, des lisses intermédiaires, des
appuis intermédiaires réglables, etc ...,

- 1 plague de type BA18 STANDARD ou équivalent par parement,

- fous renforts d'ossatures nécessaires pour la fixation des charges lourdes,

- fous travaux de préparation du supports nécessaires,

- fraitement des joints, des angles et protection des pieds,

- foutes sujétions, renforts et accessoires nécessaires pour un parfait achévement de l'ouvrage.

Planéité et verticalité conformes aux régles de I'art.

La mise en ceuvre se fera conformément aux prescriptions du fabricant traitement des joints, des angles et
protection des pieds suivant les prescriptions du fabricant.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet au droit des murs en ossatures bois extérieurs et contre l'existant :
- de 'extension APPARTé
- des extensions APPUI

10-2 Habillage des parois en plaques de platre

10-21 » Habillage des parois sur ossature métalliques compris laine minérale :
prestation comprenant :
- une ossature métallique nécessaires en profils de désolidarisation
- 1 plague de type BA18 STANDARD ou équivalent
- la mise en place, par bourrage, d'une isolation par laine minérale de 45 mm d'épaisseur
- fous renforts d'ossatures nécessaires
- tous les renforts d'ossature nécessaires pour la fixation des charges lourdes et tous les renforts pour fixation
des barres de relevement, de cumulus, des consoles murales, des mains courantes etc ...
- fraitement des joints, des angles et protection des pieds.

Emission dans I'air intérieur : A+.

La mise en oeuvre se fera conformément aux prescriptions du fabricant Traitement des joints, des angles et
protection des pieds suivant les prescriptions du fabricant

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet pour 1'habillage des deux faces du mur de refends situés entre :
- la circulation D-22 et 'accueil soignants (APPUI)
- la circulation D-22 et la salle d'activité (APPUI)
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10-2 2 » Habillage CF1h de parois a ossature bois :

Habillage constitué de plaques de platre standard vissées sur une ossature en métallique. Le complexe sera
composé :

- fourniture et pose d'une ossature métallique réalisée avec des montants de 48 mm de large jumelés

- fourniture et pose d'une laine de verre nu ( MO ) dans I'épaisseur de I'ossature métallique

- d'un parement composé de deux plaques de platre standard de 18 mm d'épaisseur

- fraitement des joints horizontaux et verticaux

- fous renforts d'ossatures nécessaires pour la fixation des charges lourdes,

- fous travaux de préparation du supports nécessaires.

- foutes sujétions et accessoires nécessaires pour un parfait achévement de I'ouvrage

La mise en oeuvre se fera en conformité avec les prescriptions du fabricant.
Traitement des joints, des pieds de cloison et des angles suivant les prescriptions du fabricant.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet pour 'habillage du mur de refend en ossature bois situé entre la circulation 03 et :
- le ménage
- la salle de repos

10-3 Plus value pour prestations de produits

10-3 1 » Plus value pour plaques hydrofuges :

Plus-value sur doublage et/ou habillage décrit ci-dessus pour parements composés d'une plague de
platre au coeur et parement hydrofugés.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet au droit des ouvrages en plaques de platre traités ci-avant situés dans :
- le sanitaire (APPART$ extension)
- le ménage (APPARTSé extension)

11 CLOISONNEMENTS

11-1 Cloisons en plaques de platre

11-11 » Cloisons 98/48 a ossature métallique de 10 cm d'épaisseur :

Cloisons de distribution du type Prégymétal 98/48 de la Sté Siniat ou techniquement équivalent,
composées :

- d'une ossature métallique de 48 mm de largeur

- de plagues de platre a épiderme cartonné de 13 mm d'épaisseur de type BA13 ou équivalent - 2
plaques par parement

- de panneau d'isolation bio-sourcé de 45 mm d'épaissseur, de type Biofib' Trio de la sté Biofib' ou
techniguement équivalent, réalisée par panneaux d'isolation thermo-acoustique comprenant 92% de
fibres végétales (chanvre, coton, lin), 8% liant PE + addifif

- la mise en ceuvre se fera en conformité avec les prescriptions du fabricant.

- fraitement des joints, les pieds de cloisons et des angles suivant les prescriptions du fabricant.

- la cloison sera équipée de tous les renforts nécessaires pour la fixation des charges lourdes tels que
les appareils sanitaires, le renfort pour les ventouses des portes & asservissement etc ...
Fourniture et pose d'un panneau de laine de roche pour obtenir une isolation acoustique.

Caractéristiques de la cloison :
- Epaisseur fotale : 98 mm
- Poids : 42 kg/m?
- Isolation acoustique sans laine : R = 40 dB (A)
- Isolation acoustique avec laine : R = 47 dB (A)
- Hauteur maximale : 4.30 m,
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...Suite de "11-1 1 Cloisons 98/48 a ossature métallique de 10 cm d'ép..."
- Résistance au feu : El 60 (CF 1h) - PV du CSTB & fournir

Emission dans I'air intérieur : A+.

NOTA : L'entreprise titulaire du présent lot devra prendre contact avec les entreprises des lofs Fluides, afin
de connditre la nature de I'ensemble des éléments encastrés pour ne pas altérer la résistance au feu de
la cloison.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet :

- pour les cloisons des placards neufs situés dans :
. la salle d'apaisement (APPARTé extension)
. la salle d'activité (APPARTé extension)
. 1a salle d'activité (APPARTS existant)
. la chambre C-05 (APPUI)
. I'accueil soignants (APPUI)
. la salle d'activités (APPUI)
. la salle d'apaisement (APPUI)
. la chambre B-09 (APPORT)

- pour la cloison :
. situées dans la circulation A-22 (personnel)
. située au droit de la porte de recoupement de la circulation de l'extension (APPARTé)
. du vestiaire femmes (personnel)
. de la salle d'eau de la chambre C-05 (APPUI)
. de la salle d'eau de la chambre B-09 (APPORT)
. située au droit de la porte de recoupement de la circulation B-25 (APPARTé existant)

1112 » Cloisons 98/48 S Twin a ossature métallique de 10 cm d'épaisseur :

Cloisons de distribution du type Placostil 98/48 S Twin de la sté Siniat ou équivalent composées de :

- d'une ossature métallique en acier galvanisé nominale 6/10e ( rails et montants ) de 48 mm de largeur du
type M 48-50

- de plagues de platre de type Prégytwin BA25 S ou équivalent de 25 mm d'épaisseur - 1 plagues par
parement

- de panneau disolation bio-sourcé de 45 mm d'épaissseur, de type Biofib' Trio de la sté Biofib' ou
techniguement équivalent, réalisée par panneaux d'isolation thermo-acoustique comprenant 92% de fibres
végétales (chanvre, coton, lin), 8% liant PE + additif

- la mise en ceuvre se fera en conformité avec les prescriptions du fabricant.

- fraitement des joints, les pieds de cloisons et des angles suivant les prescriptions du fabricant.

- la mise en oeuvre courbe

- la cloison sera équipée de tous les renforts nécessaires pour la fixation des charges lourdes tels que les
appareils sanitaires, le renfort pour les ventouses des portes & asservissement etc ...
Fourniture et pose d'un panneau de laine de roche pour obtenir une isolation acoustique.

Caractéristiques de la cloison :
- Epaisseur totale : 98 mm
- Isolation acoustique avec laine : Rw+c = 57 dB
- Résistance au feu : El 60 - PV du CSTB & fournir.

NOTA :

- L'étanchéité entre l'ossature basse et le sol sera assurée par interposition d'un ruban mousse a cellules
fermés

- L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic sous la derniére plagque de chaque parement, sauf
en cas de présence d'une chape flottante

- L'entreprise ftitulaire du présent lot devra prendre contact avec les entreprises des lots Fluides, afin de
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...Suite de "11-1 2 Cloisons 98/48 S Twin a ossature métallique de 10 ..."
connditre la nature de lI'ensemble des éléments encastrés pour ne pas altérer la résistance au feu de la
cloison.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet :

- pour les cloisons situées entre la circulation et :
. la salle de repos (APPARTé extension)
. le ménage (APPART¢ extension)
. la salle d'activités (APPARTé extension)
. la salle de vie (APPARTSé extension)
. le bureau entretien (APPARTé extension)
. la salle de soins (APPART¢ extension)
. le bureau soignants (APPARTé extension)
. le sanitaire (APPARTé extension)
. la salle d'apaisement (APPARTé extension)
. le placard électrique (APPARTé extension)
. la salle de réunion (Administration)
. la chambre C-05 (APPUI)
. le salon d'entretien (APPART¢ existant)

- pour les cloisons situées entre :
. la salle de repos et le ménage (APPARTSé extension)
. la salle d'activités et la salle de vie (APPARTSé extension)
. la salle de vie et le bureau entretien (APPARTé extension)
. le bureau entretien et la salle de soins (APPARTé extension)
. la salle de soins et le bureau soignants (APPART¢é extension)
. le bureau soignants et la salle d'apaisement (APPARTé extension)
. le sanitaire et la salle d'apaisement (APPARTé extension)
. la salle de vie et le placard électrique (APPARTé extension)

11-2 Plus value pour prestations de produits

11-2 1 » Plus value pour plaques hydrofuges :

Plus-value sur cloisons décrites ci-dessus, pour parements composés d'une plague de platre au coeur et
parement hydrofugés.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet au droit des ouvrages en plaques de platre traités ci-avant situés dans :
- le sanitaire (APPARté extension)
- le ménage (APPARTSé extension)
- 1a salle d'eau de la chambre C-05 (APPUI)
- la salle d'eau de la chambre B-09 (APPORT)

11-3 Travaux divers

11-31 » Pose d'éléments de menuiseries :

Implantation et pose des éléments métalliques et/ou bois suivant cas en cloisons et doublages, fournis
par un autre corps d'état, approvisionnés et stockés a proximité du lieu de pose.

Dans sa remise de prix, I'entrepreneur du présent lot devra prévoir le réglage de I'aplomb, les
scellements, les fixations et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet pour les éléments inscris dans les ouvrages en plaques de platre traités ci-avant.
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12 GAINES TECHNIQUES
12-1 Gaines techniques en plaques de platre
12-11 » Gaines techniques sur ossature métallique et isolation :
Gaines techniques réalisées par un systeme de type placostil de la sté Siniat ou techniquement équivalent,
comprenant :
- une ossature métallique en acier galvanisé,
- 'nabillage par 2 plagques de plétre de type Prégymétal BA13 Standard ou équivalent,
- le traitement des joints, des angles, la protection des pieds nécessaire,
- la mise en place d'une isolation par laine minérale de 45 mm d'épaisseur.
La gaine comprendra tous les renforts d'ossature nécessaires pour la fixation des charges lourdes et tous les
renforts pour fixation des ventouses des portes asservies a la détection incendie, les barres de relevement, le
cumulus, les consoles murales, les mains courantes etc ...
Résistance au feu : El 60 (CF1h).
La mise en oeuvre se fera conformément aux prescriptions du fabricant.
Localisation :
A prévoir suivant plan du projet et indications du BET Fluides, pour les gaines techniques situées au droit :
- de la circulation de l'extension (APPARTS) - pour réseau EP
- du vestiaire femmes (APPARTé)
- de la salle d'eau de la chambre C-05 (APPUT)
- de la salle d'apaisement (APPUI)
- de la salle d'eau de la chambre B-09 (APPORT)
- de la salle de réunion (administratif)
12-2 Plus value pour prestations de produits
12-2 1 » Plus value pour plaques hydrofuges :
Plus-value sur gaines techniques décrites ci-avant, pour parements composés d'une plague de platre au
coeur et parement hydrofugés.
Localisation :
A prévoir suivant plan du projet au droit des ouvrages en plaques de platre traités ci-avant situés dans :
- 1a salle d'eau de la chambre C-05 (APPUI)
- 1a salle d'eau de la chambre B-09 (APPORT)
13 OUVRAGES DIVERS
13-1 Prestations pour ouvrages en plaques de platre
13-11 » Plus value pour renfort d'angle sortant :
Plus-value sur cloisons décrites ci-dessus pour la fourniture et la pose de renfort métallique d'angle sortant
compris enduit en 3 passes minimum conformément aux prescriptions du fabriquant.
Localisation :
A prévoir suivant plan du projet au droit des ouvrages en plaques de platre traités ci-avant.
13-12  » Traitement des pieds de parois des piéces humides :

Traitement par systeme agréé de type Siniat ou techniguement équivalent, bénéficiant d'un avis technique
en cours de validité, comprenant la fourniture et la pose :
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...Suite de "13-1 2 Traitement des pieds de parois des pieces humides ..."
- d'un joint mousse d'étanchéité autocollant de type Prégy 2 en 1
- d'un film polyéthyléne sous le rail, dépassant de 2 cm au dessus du sol fini

Toutes sujétions, étanchéité et accessoires nécessaires pour un parfait achevement de I'ouvrages, suivant les
recommandations du fabricant.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet au pied des ouvrages en plaques de platre traités ci-avant des locaux humides.

13-13 » Renforcement des cloisons, doublages et gaines techniques :

Travaux de renforcement des ouvrages en plagues de platre décrits ci-avant, par un panneaux de
contfreplaqué hydrofuge de 19 mm d'épaisseur minimum (qualité extérieure) ou autres procédés, y compris
toutes sujétions de fixations sur les ossatures des ouvrages ou sur le structure du béatiment.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet et indications du BET Fluides, au droit des ouvrages en plaques de platre traités
ci-avant.

13-14 » Joint acrylique en périphérie des baies extérieures :

Calfeutrement entre les baies extérieures et le parement des doublages, par joint au mastic acrylique
bénéficiant d'un avis technique en cours de validité.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet, en périphérie des menuiseries extérieures neuves.

13-15 » Joint acrylique en périphérie des portes intérieures :

Calfeutrement entre I'nuisserie des portes intérieures et les ouvrages en plaques de plétre, par joint au mastic
acrylique bénéficiant d'un avis technique en cours de validité.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet, en périphérie des bloc-ports neufs.
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