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» NOTA

Les travaux seront réalisés en site occupé.

1 GENERALITES - Sols souples
1-1 Textes généraux législatifs et réglementaires
1-11 Les entreprises seront soumises pour I'exécution des travaux aux clauses et spécifications des cahiers des
charges des DTU, normes francaises et européennes en vigueur a la date du marché conclue par le
présent lot.
1-2 Essais et contrdles
1-21 En principe, les fabricants s'engagent a prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir l'identité
des produits marqués avec revétement tel qu'il a été agréé par le C.S.T.B. et spécialement & procéder
aux contréles de fabrication avant livraison.
Cependant, lorsque des doutes sérieux sont retenus sur la qualité, I'entreprise devra sur demande du
Maitre d'Oeuvre, faire exécuter a ses frais ou a ceux du fabricant des nouveaux contréles du C.S.T.B.
suivant directives U.E.A.T.C.
1-3 Agrément
1-31 L'entrepreneur ne devra employer que les procédés ou matériaux ayant fait I'objet d'avis techniques.
Il devra tenir compte des conditions spéciales et limites de garanties formulées & I'encontre de ces
matériaux.
1-4 Nettoyage
1-41 Aprés I'achevement du fravail, le revétement sera livré propre sans aucune tache de colle. Les déchets
de coupe et la sciure éventuelle seront enlevés par les soins de l'entreprise de revétement. Cette
propreté devra étre constatée par le Mdaitre d'Oeuvre a I'achévement des fravaux.
Huit jours apres la pose du revétement et une deuxieme fois lors de I'aménagement, l'entrepreneur
devra exécuter les opérations suivantes :
- reprise des joints ou collage défectueux
- lessivage a I'aide d'un détergent courant approprié au revétement
- séchage apres rincage a I'eau claire
- émulsion de cire & I'eau et lustrage suivant le revétement.
1-5 Notice d'entretien
1-51 Pour chaque revétement de sol, il sera remis au service affectataire a la réception provisoire une notice
détaillée concernant l'entretien avec la liste des produits d employer et les moyens pour détacher ou
réparer la détérioration accidentelle de chaque revétement de sol.
1-6 Bordereau quantitatif

Le quantitatif joint au dossier de consultation est destiné & la présentation des offres. Les entreprises
doivent répondre impérativement suivant la décomposition d'ouvrage figurant sur le bordereau en
respect du CCTP.

Les quantités qui y sont portées sont données a titre indicatif et ne sont pas contractuelles et doivent étre
vérifiées par I'entreprise pour I'établissement de son offre forfaitaire.
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...Suite de "Le quantitatif joint au dossier de consultation es..."

L'entreprise est tenue de procéder a ses propres calculs en fonction de sa méthode de travail et de
définition de son prix.

Les prix unitaires exprimés en regard des articles tiendront compte d'un parfait achevement de
l'ouvrage.

Pour les produits ou matériaux décrits ( ou équivalents ) dans les articles prescriptifs, I'entreprise devra
obligatoirement préciser les marques et joindre les fiches techniques des produits ou matériaux proposés
dans son offre.

2 GENERALITES - Prescriptions techniques - Matériaux
2-1 Revétement de sol
Le revétement de sol doit étre conforme aux caractéristiques définies dans le CCTP et correspondre au
classement UPEC du local a revétir,
Dans un méme local, les tons devront étre parfaitement uniformes.
2-2 Emballage et marquage
2-21 Les matériaux seront livrés sur chantier dans un emballage soigné permettant le stockage, un contrdle
facile, chaque rouleau devra comporter notamment le nom du fabricant et la mention exacte du choix
et de I'épaisseur du matériau ou lindice U.P.E.C. attribué & ce matériau par le C.S.T.B., une étiquette
indiquera en outre :
- un numéro d'ordre permettant de remonter a la date et aux contréles de fabrication
- le nombre de dalles ou la surface correspondante
- les mentions de leurs caractéristiques pour les colles et produits de ragréage
Les livraisons qui ne rempliraient pas les conditions ci-dessus pourront éfre refusées par le Maitre
d'Oeuvre, elles seront immédiatement enlevées du chantier sous peine de présomption de fraude.
Pour les colles, on ne devra pas toucher sur le chantier de bidon desserti qui ne serait pas en cours
d'emploi.
2-3 Echantillons
2-31 Tous les canevas de pose sont & fournir & I'Architecte aux dates spécifiées par le coordonnateur et
suffisamment 16t afin que les modifications proposées ne perturbent pas le début des travaux.
Les échantillons sont & fournir en panneaux de 2,00 m? minimum pour tous les matériaux d mettre en
oeuvre. lIs seront accompagnés des nomenclatures techniques et des localisations.
Il est rappelé que la notion d'équivalence de matériaux revient de droit & I'Architecte.
2-4 Dessins et coloris
2-41

Les dessins et coloris de chaque type de revétements de sols souples, suivant les types de locaux,
devront étre soumis 4 lI'avance au Maitre d'Oeuvre qui choisira des échantillons de revétements sur
présentation de la plaguette commerciale, ces échantillons seront présentés en temps utile pour
permetire I'approvisionnement des matériaux et plus tard, un mois avant le délai nécessaire a celui-ci.

L'appareillage et le choix de teintes différentes seront laissés & la libre initiative du Maitre d'Oeuvre.
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3 GENERALITES - Prescriptions techniques - Mise en oeuvre

3-1 Pose et mise en oeuvre

3-11 » Généralités :
La mise en ceuvre doit se faire sur support dont I'état de surfacage sera conforme au Cahier des
Charges de préparation en vue de la pose des revétements de sols minces (cahier N° 286 livraison 35 et
la norme NF P 90202).

312 » Etat du support et lissage :
L'entrepreneur s'assurera de I'état du support a revétir avant I'application du revétement, tant au point
de vue de la qualité que de la siccité.
Il prendra en charge le lissage de la forme en ciment avec un produit approprié & I'agrément du Maitre
d'ceuvre et du bureau de conftrdle.

313 » Conditions de pose :
Au moment de la pose, le support qui doit étre sec et I'atmosphéere du local doivent étre a une
température d'au moins 18°C.
Avant la pose, le matériau doit étre stocké a I'abri de toute humidité et & une température d'au moins
15°C.

3-2 Couvre-joints de seuils
Les couvre-joints, au droit des jonctions de sols de natures différentes, seront frés soigneusement coupés
et ajustés dans la feuillure de I'huisserie ou du bdti. lls seront obligatoirement disposés dans I'axe de la
porte.
Les couvre-joints en métal seront fixés par vis a téte fraisée, axées au couvre-joint et espacées de
maniére réguliere. Les tétes de vis seront foujours en métal de méme aspect et traitement que le couvre-
joint.
Cependant, les jonctions de sols minces de méme nature ne recevront pas de couvre-joints, mais un
joint soigneusement ajusté.
Quelque soit la solution adoptée, les joints devront éfre étanches aux eaux de lavage.

3-3 Assistance technique du fabricant

3-31 Le Mditre d'Oeuvre, s'il le juge utile pourra demander & l'entrepreneur de s'assurer de l'assistance
technique du fabricant pour I'exécution des travaux. Dans ce cas, I'accord écrit entre I'entrepreneur et
le fabricant fixant les modalités de l'assistance technique sera communiqué au Mditre d'Oeuvre.

3-4 Travaux et formalités préparatoires - conditions d'application

341 » Vérifications des cotes et tracés :

L'Entrepreneur devra avant exécution des travaux vérifier les cotes et dimensions des pieces intéressées
et faire sur place les tracés et repéres nécessaires pour la distribution de ses carreaux ou de ses 1és, |l
restera seul responsable des erreurs qui pourraient étfre commises.

Les chapes étant exécutées et arasées en fonction de I'épaisseur du revétement, l'entrepreneur du
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...Suite de "3-4 1 Vérifications des cotes et tracés :..."
présent lot devra dés le début du chantier spécifier par écrit au Maitre d'Oeuvre, les niveaux d'arase
exacte gqu'il souhaite pour chaque type de revétement.

Pour les revétements de sols en dalles, la tolérance d'alignement admise correspond & une régle de 2
metres posée a plat : la différence d'alignement des joints ne devra pas étre supérieure d Tmm.

342 » Nettoyage et support :

Avant toute application, les sols seront, par les soins de I'entrepreneur du présent lot, nettoyés, grattés,
balayés et dépoussiérés. Toutes taches de peinture, mastic, ou plétre pouvant subsister devront
disparaitre.

L'état du support sera conforme au cahier 286 livraison N° 35 du C.S.T.B.

343 » Vérification du support - chape non exécutée par le présent lot :

L'Entrepreneur vérifiera les arases et I'état des supports et fera toutes réserves utiles au Mditre d'Oeuvre, si
besoin est, avant d'entreprendre tout travail.

En effet, la rectification de la planitude du support n'est d prendre en compte par l'entreprise de
revétements de sols, que dans les tolérances admises suivantes :

- les fleches maximales admises seront de + 3 mm sous une regle de 2 metres

- d'autre part, une régle de 2 metres placée dans une direction quelconque ne devra pas accuser de
faux niveaux de plus ou moins 3 mm

344 » Sous couche et couche d'accrochage, adhésif et ragréage :

Il ne sera employé que les produits agréés et recommandés par les fabricants et acceptés par le C.S.T.B.
en fonction des agréments de chaque revétement de sol.

Au cas ou en certains endroits, le séchage du sol ne serait pas parfait, I'entrepreneur devra appliquer,
avant le collage, les couches nécessaires d'un produit hydrofuge pour assurer un parfait isolement. Il est
bien entendu que cette mesure ne devra étre prise que pour des surfaces de faible importance résultant
des scellements ou raccords locaux dans les pieces dont I'ensemble présentera la siccité nécessaire.

De toute facon, I'adhésif ne sera étalé qu'au moment ouU la sous couche et la couche d'accrochage
seront bien seches.

L'entrepreneur devra effectuer tout ragréage nécessaire pour rectifier la planitude du support. Le
ragréage sera effectué sur le sol parfaitement nettoyé. La mise en ceuvre et le délai du séchage
préconisés par le fabricant seront scrupuleusement respectés.

Les tolérances de pose admises sont les suivantes :

- les fleches maximales admises ne seront jamais supérieures a 2 mm sous une regle 2.00 ml en tout
sens

- aucun joint du revétement de sol ne doit se trouver a plus de 5 mm de part et d'autre des cotes
d'arase, rapportées au trait de niveau

345 » Conditions générales de pose :

Les matériaux seront stockés en salle chauffée suivant température recommandée par le fabricant.

D'autre part, la température de la salle & revétir au moment de la pose devra étre de 15° minimum,
suivant spécifications propres au matériau (agrément C.S.1.B.), ce chauffage étant a la charge du
Maitre d’ouvrage.
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346 » Sujétions de coupes et raccords :
L'entrepreneur devra tenir compte des sujétions qui résultent de l'emploi des éléments standards
préfabriqués, notamment ceux relatifs aux appareils, huisseries, etc...
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur les revétements en fond de feuillures des huisseries et batis,
ceux-ci devront étre soigneusement découpés et ajustés et de toute facon, remplis proprement avec le
revétement correspondant d la piece.
Les fausses coupes, entailles et raccords seront exécutés sur place avec le plus grand soin et les
découpages nécessaires autour des tuyauteries et colonnes seront exécutés d'une facon parfaite.
Toutes précautions seront prises au moment de la pose aussi bien qu'd celui du nettoyage pour ne pas
détériorer les ouvrages des autres corps d'état, en particulier, la peinture, sur le bas des huisseries et batis
et celle des plinthes, cette peinture sera refaite a ses frais dans le cas de non observation de cette
remarque.
3-5 Aspect fini
3-51 L'entrepreneur devra s'assurer de la livraison d'un revétement de sol dont les nuances pour un méme
coloris et l'aspect de marbrure devront éfre soigneusement identiques, en particulier & l'intérieur d'une
méme piéce.
Le revétement de sol devra présenter une surface unie des joints rectilignes, bien a plat et parfaitement
jointifs de facon & éviter une dégradation progressive des joints par épaufrures ou arrachement d'éclats,
l'entrepreneur sera tenu responsable de tout décollement éventuel et en exécutera les réparations a ses
frais.
4 GENERALITES - Controle interne des constructeurs
41 Aux termes du décret du 7 décembre 1978, il convient au constructeur du présent lot, de :
- s‘assurer que, pendant I'exécution des travaux, I'autocontréle qui lui incombe, énuméré a ['Article
1792-1 du Code Civil, s'effectue de maniere satisfaisante.
- procéder lui-méme par sondages au contréle de I'exécution des fravaux.
Il convient par conséquent que les constructeurs tiennent & disposition du contrdéleur technique du
chantier, & savoir :
- la liste des vérifications envisagées par l'entreprise pour s'assurer de la bonne exécution des
ouvrages
- la formalisation de ces vérifications, permettant de s'assurer qu'elles sont effectuées de maniere
safisfaisante
9 TRAVAUX DE DEPOSES
5-1 Travaux de démolitions
5-11 » Dépose du revétement de sol en carrelage :

Prestation comprenant :
- délimitation et protection de la zone a traiter,
- protection des ouvrages a conserver,
- démolition & I'outils approprié du carrelage
- dépose des plinthes en périphérie du revétement de sol déposé,
- poncage et élimination des traces de colle,
- vérification du support,
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...Suite de "5-1 1 Dépose du revétement de sol en carrelage :..."
- foutes les reprises éventuelles et rebouchage divers pour mise & niveau du sol et sur I'emprise des plinthes,
- neftoyage de la zone d'infervention,
- chargement et évacuation des gravats en décharge appropriée,
- foutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achévement de l'ouvrage.

Localisation :

A prévoir suivant plan existant pour le carrelage (compris plinthes) situé dans :
- I'entrée et le WC de la chambre d'isolement (APPUI)
- 1a salle d'eau de la chambre 5 C-05 (APPUI)

512 » Démolition d'un socle béton :

Prestation comprenant :

- délimitation et protection de la zone & traiter,

- protection des ouvrages d conserver,

- démolition & 'outils approprié du socle béton et des bacs d douches,

- reprise du dallage, compris coulage du béton du méme dosage et de la méme épaisseur que I'existant si
nécessaires et finition surfacée de I'ensemble,

- nettoyage de la zone d'intervention,

- chargement et évacuation des gravats en décharge appropriée,

- foutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achévement de l'ouvrage.

Localisation :
A prévoir suivant plan existant pour le socle béton et le bac a douche situé dans la salle d'eau de la chambre 5 C-05
(APPUD).

5-2 Travaux de dépose

5-21 » Dépose du revétement de sol souple :

Prestation comprenant :
- délimitation et protection de la zone a traiter,
- protection des ouvrages a conserver,
- dépose du revétement de sol souple,
- dépose des plinthes en périphérie du revétement de sol déposé,
- dépose des couvres joins au droit des sols déposés,
- poncage et élimination des traces de colle,
- vérification du support,
- foutes les reprises éventuelles et rebouchage divers pour mise & niveau du sol et sur I'emprise des plinthes,
- neftoyage de la zone d'infervention,
- chargement et évacuation des gravats en décharge appropriée,
- foutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achévement de l'ouvrage.

Localisation :

A prévoir suivant plan existant pour le sol souple (compris plinthes) situé dans :
- la salle de repos A-08 (personnel)
- le vestiaire femmes A-09 (personnel)
- une partie de la circulation A-22 (personnel)
- la salle d'attente A-07 (administration)
- la salle de réunion A-06 (administration)
- la chambre d'isolement C-09 (APPUI)
- 1a chambre 5 C-05 (APPUI)
- la circulation D-22 (APPUI)
- la galerie (circulation D-22) (APPUI)
- l'activité UA D-02 (APPUI)
- le salon D-01 (APPUI)
- le bureau D-10 (locaux annexes - services communs)
- le linge propre D-11 (locaux annexes - services communs)
- 1a salle d'activité B-09 (APPORT)
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6 TRAVAUX PREPARATOIRES ET DE REPRISES
6-1 Protection
6-11 » Protection provisoire des sol existant :

Prestation comprenant la fourniture et la pose d'une protection des sols existants par une moquette provisoire
ou autre procédé adapté et a efficacité équivalent, compris enlévement en fin de chantier.

Nota : La protection des sols ne devra en aucuns cas géner la fermetures des portes DAS et des portes &
degré incendie.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet au droit des circulations permettant 'accés aux zones de travaux.

6-2 Travaux de reprises

6-2 1 » Bouchement de la réservation d'un siphon de sol :

Prestation comprenant :
- délimitation et protection de la zone a traiter
- protection des ouvrages a conserver
- démolition & I'outils approprié du siphon de sol et/ou du bac d douche
- poncage et vérification du support
- rebouchage de la frémie dans le plancher et toutes les reprises éventuelles pour mise a niveau du sol
- neftoyage de la zone d'infervention
- chargement et évacuation des gravats en décharge appropriée
- foutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achévement de l'ouvrage

Localisation :

A prévoir suivant plan existant pour la trémie du siphon de la douche de la salle d'eau de la chambre C-05

(APPUD.

6-22 » Raccord de sol souple dito l'existant :

Prestations comprenant :

- délimitation et protection de la zone & traiter,

- protection des ouvrages a conserver,

- découpes soignées du sol souple si besoin

- dépose du sol souple & I'outils approprié,

- poncage et élimination des fraces de colle,

- vérification du support,

- foutes les reprises éventuelles, rebouchage

-ragréage de type P3 pour mise & niveau du sol,

- fourniture et pose du sol souple identique & I'existant. L'entrepreneur devra une planéité et une
horizontalité conformément aux regles de I'art,

- fous fravaux nécessaire pour le raccordement entre le sol existant et le sol neuf

- netfoyage de la zone d'intervention,

- chargement et évacuation des gravats en décharge appropriée,

- foutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achévement de l'ouvrage.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet :
- dans la circulation B-25 au droit de 'ouverture vers l'extension APPARTé
- dans la circulation située devant la chambre C-05 (APPUI)
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6-3 Chapes
6-31 » Chape de compensation réalisée au mortier de ciment :

Chape au mortier de ciment dosé & 500 kg/m3 de 5 cm d'épaisseur, non adhérente, comprenant liant
ciment, sable fin répondant aux conditions des normes NFP 18-301, NFP 18-302, DTU2, eau de gdchage
conforme aux spécifications de la Norme NFP 18-303 et du DTU 2.

Prestation comprenant :
- fravaux préparatoires,
- fourniture et pose d'un polyane
- mise en oeuvre a la pompe, dressement et lissage de la surface,
- joints de fractionnements,
- joints périphériques,
- fous accessoires et finitions nécessaires.

Nota :
- Les chapes rapportées seront mises en oeuvre aprés la mise en place des doublages et cloisons.
- Toute circulation et trafic est & proscrire dans les 10 jours qui suivent la pose.

- Dans I'éventudalité d'un ragréage qui serait nécessaire, celui-ci serait exécuté par I'entreprise sans pourvoir
d'aucune plus value.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet pour le complément de chape situé devant le bac a douche mis en place dans la
salle d'eau :

- de la chambre C-05 (APPUI)

- de la chambre B-09 (APPORT)

7 REVETEMENTS PVC
7-1 Travaux préparatoires
7-11 » Mise en place d'une barriére anti-humidité :

Mise en place d'une barriere anti remontée d'humidité de type Tarkolay de la sté Tarkett ou équivalent,
composé d'un PVC sur support stabilisé en voile de verre, avec un envers avec plots de 0.30 mm.

Toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre suivant les prescriptions techniques du fabricant

Prestation comprenant :
- délimitation et protection de la zone a traiter

- préparation des supports ( poncage, nettoyage, dépoussierage, sec, étre exempt de taches, de graisse
etc ...)

- application au rouleau d'une premiere couche de résine époxy

- application, apres un certain temps de séchage, au rouleau d'une deuxieéme couche avec colorant
- mise en place d'un sable siliceux sec et propre

- apres séchage, enlever I'excédent de sable

- chargement et évacuation des gravas en DP appropriée

- foutes sujétions nécessaires pour un parfait achévement de l'ouvrage

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet dans :
- la circulation A-22 (personnel)
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...Suite de "7-1 1 Mise en place d'une barriére anti-humidité :..."
- le vestiaire femmes (personnel)
- la salle de réunion (administration)
- la chambre C-05 compris placard (APPUI)
- la salle d'apaisement (APPUI)
- la circulation D-22 située entre le foyer et la salle & manger (APPUI)
- la circulation D-22 située entre l'accueil soignants et la salle d'activités (APPUI)
- le foyer (APPUI)
- le bureau ASH (locaux annexes - Services communs)
- la chambre B-09 compris placard (APPORT)

7-12 » Ragréage sur béton ancien :

Prestations comprenant :

- préparation des supports, tels que I'élimination par grattage, poncage, rabotage de toutes traces
éventuelles, dépoussiérage par aspiration ou balayage, bouchement des trous, etfc ...,

- application sur sol existant d'un enduit de lissage classé P3 (épaisseur entre 3 d 10 mm), obtenue par
surfacage & la truelle mécanique, de type Weber.niv pro de la Sté Weber & Broutin ou équivalent,
comprenant :

. la fourniture et la pose d'un primaire,
. application manuelle ou mécanique de I'enduit de nivellement,

- foutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achévement de l'ouvrage.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet dans :
- la circulation A-22 (personnel)
- le vestiaire femmes (personnel)
- la salle de réunion (administration)
- la chambre C-05 compris placard (APPUI)
- 1a salle d'apaisement (APPUI)
- 1a circulation D-22 située entre la salle d'activités et I'accueil soignants (APPUI)
- la circulation D-22 située entre le foyer et la salle & manger (APPUI)
- le foyer (APPUI)
- le bureau ASH (locaux annexes - Services communs)
- la chambre B-09 compris placards (APPORT)

7-13 » Ragréage sur dalle béton neuve :

Application sur dalle BA (livrée & -0,01 m des sols finis), d'un enduit de lissage classé P3, obtenue par surfacage
a la truelle mécanique.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet dans :
- la salle de repos, compris placard (APPARTé extension)
- I'ensemble des circulations (APPARTé extension)
- le ménage (APPARTSé extension)
- le placard électrique (APPARTé extension)
- la salle d'activités (APPARTé extension)
- la salle de vie (APPART¢ extension)
- le bureau entretien (APPART¢ extension)
- la salle de soins (APPART¢ extension)
- le bureau soignants, compris placard (APPARTé extension)
- la salle d'apaisement, compris placard (APPARTé extension)
- le sanitaire (APPARTé extension)
- 1a salle d'activités (APPUI)
- I'accueil soignants (APPUI)
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7-2 Revétements en 1és

7-21 » Revétement PVC en 1és de type Acczent Excellence 4 de Sté Tarkett ou techniqguement
équivalent :

Revétement de sol PVYC compact imprimé haute pression, avec couche calandrée en PVC recyclé et
stabilisée a envers compact en lés de 2m. La couche d'usure non chargée du groupe d'abarsion T est
renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé qui supprime définitivement toute métallisation.

La mise en ceuvre se fera suivant les prescriptions du fabricant.

Teinte : au choix de I'architecte.

Caractéristiques :
- Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2
- Epaisseur totale : 2 mm,
- Masse surfacique : 3.100 kg/m?2.
- Efficacité au bruit de choc revendiquée : Delta Lw : 8 dB
- Poinconnement rémanent : < 0,10 mm,
- épaisseur de la couche d'usure : 0.80 mm
- Réaction au feu : Bfl-s1
- Glissance : R9 - PCé
- Décors au choix de I'Architecte

Nota : concernant la mise en place du sol souple sur une chape rapportée par le présent lot, I'entreprise
devra la réaliser avec une planimétrie irréprochable, de facon d ne pas utiliser de ragréage. Dans le cas
confraire l'entreprise devra la mise en oeuvre d'un ragréage a ses fraix sans pourvoir d'aucunes plus
values supplémentaires.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet dans :
- la salle de repos (APPARTé extension)
- I'ensemble des circulations (APPARTé extension)
- le ménage (APPARTSé extension)
- le placard électrique (APPARTé extension)
- la salle d'activités, compris placard (APPARTé extension)
- la salle de vie (APPARTSé extension)
- le bureau entretien (APPARTé extension)
- la salle de soins (APPARTé extension)
- le bureau soignants, compris placard (APPARTé extension)
- la salle d'apaisement, compris placard (APPARTé extension)
- le sanitaire (APPARTé extension)
- la salle d'activités (APPUI)
- I'accueil soignants (APPUI)
- la circulation située entre la salle d'activités et l'accueil soignants (APPUI)
- la chambre C-05 compris placard (hors salle d'eau) (APPUI)
- la salle d'apaisement (APPUI)
- la circulation D-22 située entre le foyer et la salle & manger (APPUI)
- le foyer (APPUI)
- la circulation A-22 (personnel)
- le vestiaire femmes (personnel)
- la salle de réunion (administration)
- le bureau ASH locaux annexes - Services communs)
- la chambre B-09 compris placards (APPORT)
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7-22 » Revétement PVC en 1és de type Acczent Excellence 4 Ruby de Sté Tarkett ou techniqguement

équivalent :
Remontée en plinthe du revétement de sol, sur 10 cm de hauteur avec la mise en place d'une forme
d'appui de 20 mm et d'un profil de finition.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet dans :
- la salle de repos (APPARTé extension)
- I'ensemble des circulations (APPARTé extension)
- le ménage (APPARTSé extension)
- le placard électrique (APPARTé extension)
- la salle d'activités, compris placard (APPARTé extension)
- la salle de vie (APPART¢ extension)
- le bureau entretien (APPART¢ extension)
- la salle de soins (APPART¢ extension)
- le bureau soignants, compris placard (APPARTé extension)
- la salle d'apaisement, compris placard (APPARTé extension)
- le sanitaire (APPARTé extension)
- 1a salle d'activités (APPUI)
- I'accueil soignants (APPUI)
- la chambre C-05 compris placard (hors salle d'eau) (APPUI)
- la salle d'apaisement (APPUI)
- le foyer (APPUI)
- la circulation A-22 (personnel)
- le vestiaire femmes (personnel)
- la salle de réunion (administration)
- le bureau ASH locaux annexes - Services communs)
- la chambre B-09 compris placards (APPORT)

8 CARRELAGE COLLE
8-1 Travaux préparatoires
8-11 » Systeme d'étanchéité sous carrelage sur support béton :

Le principe d'étanchéité de type Trilatex N de la sté KEMPER - SYSTEM ou techniquement équivalent, est fondé
sur 'application & froid d'un mélange liquide formant apres séchage un revétement élastique et imperméable
aleau.

Les relevés d'étanchéité seront réalisés par la remontée de I'étanchéité sur 10 cm de hauteur minimum sans
protection en téte.

La mise en oeuvre se fera suivant les prescriptions du fabricant.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet dans la salle d'eau :
- de la chambre C-05 (APPUI)
- de la chambre B-09 (APPUI)

8-12 » Ragréage sur béton ancien :

Prestation comprenant :

- préparation des supports tel que I'élimination par grattage, poncage, rabotage de toute frace
éventuelle, dépoussierage par aspiration ou balayage, bouchement des trous etc ...

- application sur sol existant d'un enduit de lissage classé P3 ( épaisseur entre 3 & 10 mm ), obtenue par
surfacage a la fruelle mécanique, de type Weber.nivpro de la sté Weber & Broutin ou équivalent comprenant
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...Suite de "8-1 2 Ragréage sur béton ancien :..."
. la fourniture et la pose d'un primaire
. application manuelle ou mécanique de I'enduit de nivellement
- foutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achévement de l'ouvrage

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet dans la salle d'eau :
- de la chambre C-05 (APPUI)
- de la chambre B-09 (APPUI)

8-2 Carrelage structuré

8-21 » Carrelage collé grés cérame de type Taurus Colors de la sté Rako ou techniquement équivalent :

Carrelage structuré en grés cérame coloré dans la masse, mis en place en pose collée.

L'entrepreneur devra une planéité, une horizontalité et tous les joints de fractionnement conformément aux
regles de I'art. Ces derniers seront fraités avec un joint souple, insensible aux acides.

Jointoiement au coulis de ciment, joints de 2 & 4 mm.

Caractéristiques du carrelage :
- Dimensions : 300 x 300 mm
- Couleur : au choix de I'architecte
- Finition : Relief
- Glissance R11/A

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet dans la salle d'eau :
- de la chambre C-05 (APPUI)
- de la chambre B-09 (APPUI)

8-22 » Plinthe droite assorties :

Plinthes droites carrelées de méme teinte et de méme nature que le carrelage ci-avant, de 80 mm de
hauteur et 300 mm de longueur. Pose & I'aide d'un mortier colle agréé sur les parois.

Les angles rentrants et sortants seront traités & coupe d'onglet.

Jointoiement au coulis de ciment gris.

Joint souple & élasticité permanente entre la plinthe et le carrelage.

NOTA : Le calepinage des joints verticaux des plinthes sera rigoureusement le méme que le carrelage,
tant en alignement qu'en épaisseur.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet dans la salle d'eau :
- de la chambre C-05 (APPUI)
- de la chambre B-09 (APPUI)

8-3 Travaux divers

8-31 » Traitement des joints de carrelage :

Plus-value pour le traitement époxy des joints de carrelage, de type Weber joint poxy de la Sté Werber &
Broutin ou équivalent, comprenant :

- fravaux préparatoires,

- application du joint au pistolet,

- lissage des joints et enlévement de I'excédent de matiere avec une taloche,

- emulsionner au fur et d mesure avec de I'eau propore sans dégrader les joints,
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...Suite de "8-3 1 Traitement des joints de carrelage :..."

- nettoyer et essuyer a I'aide d'une raclette en caoutchouc,
- foutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achévement des fravaux.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet dans la salle d'eau :
- de la chambre C-05 (APPUI)
- de la chambre B-09 (APPORT)

9

REVETEMENTS MURAUX

9-1

9-11

Revétements de faience

» Revétement en carreaux de faience :

Revétement mural en carreaux de faience, 18 choix, de type CINCA - Gamme Nova Arquitectura ou
équivalent, mis en place de la facon suivante :

- carreaux de faience de 20 x 20 cm.

- corniére d'arrét, placé sur les coté et en partie haute des carreaux de faience.

- corniéres d'angles saillants et rentrants.

Mise en ceuvre comprenant :

- fravaux préparatoires.

- application d'une sous-couche d'étanchéité de type Weber.sys protec (Fermasec) de la société
Weber & Broutin ou équivalent, mis en place au rouleau par 2 couches croisées, compris traitement des
relevés et renforcement des angles.

- pose du revétement mural, avec un mortier colle de type Fermadur des Ets Weber & Broutin ou
techniguement équivalent, y compris toutes sujétions pour entailles, coupes droites ou biaises,
apparentes ou cachées.

- réalisation du jointoiement avec un mortier colle de type Fermajoint Plus des Ets Weber & Broutin ou
équivalent, joints de 5mm de largeur environ.

- fourniture et mise en ceuvre de joints d'étanchéité réalisés au mastic silicone blanc au droit du
raccordement enfre appareils sanitaires et faience, (ainsi que le 1°" rang de faience en jonction avec le
carrelage sera creux pour recevoir le joint au mastic silicone blanc).

Teinte : au choix de I'architecte. A chaque zone de faience, un contraste de couleur devra étre réalisé.

L'ensemble des produits utilisés devra étre conforme aux normes alimentaires et réglementations
sanitaires en vigueur.
Planéité et verticalité de I'ensemble, conformes aux regles de I'art.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet sur une hauteur de 2.10 m, dans la salle d'eau :
- de la chambre C-05 (APPUI)
- de la chambre B-09 (APPORT)

10

ACCESSOIRES ET EQUIPEMENTS

10-1

10-11

Traitement des joints

» Couvre-joint sans saillie :

Fourniture et pose d'un couvre joint de type profilé Mifasol rapporté, série RM 20-0 de la sté Couvraneuf ou
équivalent , prestation comprenant :

- profilé en alliage d'aluminuim, avec une finition striée sur la face exposée
- bande souple en élastomére venant s'encliqueter dans les supports latéraux en aluminium
- fixation au sol par chevilles et vis
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...Suite de "10-1 1 Couvre-joint sans saillie :..."
- foutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achévement des tfravaux

La mise en ceuvre et le nettoyage se feront suivant les prescriptions du fabricant.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet au droit des joints de dilatations situés entre :
- la circulation 1 de l'extension APPART et le batiment existant
- la circulation 2 de l'extension APPART et le batiment existant
- la circulation D-22 APPUI et le batiment existant

10-2 Barre de seuil

10-21 » Barre de seuil en inox :
Barre de seuil en inox de largeur 30 mm, fixée par vis inox fraisée sur chevilles tous les 0,25 m.

NOTA : Le collage des barres de seuil est interdit.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet au droit des portes :
- des locaux non traités situées en périphérie de la circulation A-22 (personnel)
- du sanitaire du vestiaire femme (personnel)
- de la salle de réunion (administration)
- d'entrée de la chambre C-05 (APPUI)
- de la salle d'eau de la chambre C-05 (APPUID)
- de la salle d'apaisement (APPUI)
- située entre la circulation D-22 et la circulation D-23 (APPUI)
- du foyer (APPUI)
- de la salle & manger (APPUI)
- du bureau ASH (locaux annexes - Services communs)
- d'entrée de la chambre B-09 (APPORT)
- de la salle d'eau de la chambre B-09 (APPORT)

10-3 Ouvrages pour lots techniques

10-31 » Réhausse béton pour réseau :

Réhausses de protection au droit des traversées de dalles et/ou planchers, pour les arrivées et
évacuations des fluides.

Réalisation d'un dé de protection au mortier de ciment dosé & 600 kg/m?, compris habillage sur les 4
faces par une plinthe carrelée ou relevé en plinthe, assortie au revétement de sol carrelage.

Finition du dessus par un glassis au mortier et 2 couches de peinture époxy, compris toutes sujétions et
accessoires nécessaires.

Liste non exhaustive de canalisation :
- arrivée eau froid et eau chaude,
- collecteur de chauffage,
- arrivée gaz,
- arrivée fluides chaudiere (situées en partie habitable),
- arrivée et départ des radiateurs, etc ...

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet au droit des réseaux de 'ensemble des locaux traités situés dans :
- I'extension APPARTé
- I'extension APPUI
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