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» NOTA

Les fravaux seront réalisés en site occupé.

1 GENERALITES - Plafonds suspendus

1-1 Documents Techniques - Normes

1-11 Les entreprises seront soumises pour I'exécution des travaux aux clauses et spécifications des cahiers des
charges des DTU, normes francaises et européennes en vigueur a la date du marché conclue par le
présent lot.

1-2 Percements - Fixations - Scellements

1-21 L'entreprise aura & sa charge toutes les sujétions et facons accessoires pour percements et scellements

de ses ouvrages. Les raccords seront exécutés avec les mémes matériaux que ceux des parois ou
plafonds sur lesquels seront exécutés ces raccords.

L'entrepreneur veillera & ce que la mise en place de ses ouvrages n'altére en rien les caractéristiques
mécaniques des ouvrages sur lesquels elle aura a intervenir.

1-3 Bordereau quantitatif

Le quantitatif joint au dossier de consultation est destiné a la présentation des offres. Les entreprises
doivent répondre impérativement suivant la décomposition d'ouvrage figurant sur le bordereau en
respect du CCTP.

Les quantités qui y sont portées sont données a titre indicatif et ne sont pas contractuelles et doivent étre
vérifiées par I'entreprise pour I'établissement de son offre forfaitaire.

L'entreprise est tenue de procéder a ses propres calculs en fonction de sa méthode de travail et de
définition de son prix.

Les prix unitaires exprimés en regard des articles tiendront compte d'un parfait achevement de
l'ouvrage.

Pour les produits ou matériaux décrits ( ou équivalents ) dans les articles prescriptifs, I'entreprise devra
obligatoirement préciser les marques et joindre les fiches techniques des produits ou matériaux proposés
dans son offre.

1-4 Grille et ossature

1-41 Les éléments constituant la grille ou I'ossature support seront en métal inoxydable de section et de forme
appropriées aux panneaux de plafond a mettre en ceuvre.

Les agrafes, crochets, suspentes seront également en métal inoxydable. Les attaches reliant la grille
support au support seront robustes et devront permettre un réglage précis sur le plan du systeme entier
avant la pose des plagues.

1-5 Rives

1-51 Les cornieres de rives pour repos des plagues seront rigoureusement rectilignes et d'une épaisseur
suffisante pour ne pas se déformer. Elles seront constituées par des profils d joint creux en acier prélaqué.
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2 GENERALITES - Qualité des matériaux - mise en oeuvre

21 L'entrepreneur fournira et établira a ses frais, et sous sa responsabilité, les échafaudages et agres de
toutes natures nécessaires a I'exécution de ses travaux.
Il devra prendre connaissance des tfravaux que les autres corps d'état pourraient avoir & exécuter dans
le méme temps que lui, et ne pourra élever aucune réclamation du fait de la géne que ces travaux
pourraient lui apporter.
Les matériaux approvisionnés seront stockés a I'abri des intempéries et des accidents.
L'entrepreneur devra soumettre a I'agrément de I'Architecte les plans de calepinage avant tout
commencement d'exécution.
Les dispositifs de fixation et les ossatures secondaires seront étudiés en vue de permettre facilement le
démontage et le remontage des faux plafonds.
Tous les ouvrages seront exécutés dans les regles de I'art, I'aspect fini devra étre irréprochable.
L'entreprise devra éventuellement réserver tous les emplacements pour : luminaires, bouches de
ventilation, etc...
Elle devra a cet effet, respecter les détails des installations techniques.
Les matériaux en fibre de roche et fibre minérale seront mis en ceuvre dans des conditions de
température et d'humidité trés voisines de celles qui existeront dans les locaux quand ceux-ci seront
OCCUpés.
lIs ne devront en aucun cas éfre mis en place dans des locaux trop humides, trop froids ou trop chauds.

2-1 Protection des métaux ferreux

2-11 Les aciers utilisés seront conformes a la norme NF A 36.321 (275 & 300 g/m? de revétement zinc).
Les toles d'accés galva prélaguées en continu seront conformes aux normes NF P 34.301 et 34.351.
L'électrozingage sera conforme & la NF A 91.102 avec une épaisseur minimum de 2,5 microns.
Tous les ouvrages en métaux ferreux, non protégés d'origine par galvanisation, recevront, avant mise en
oeuvre, une couche de minium de plomb.
Dans les locaux & forte et d trés forte hygrométrie, les suspentes, ossatures et accessoires devront avoir
subi un traitement renforcé contre la corrosion ou I'oxydation. L'entrepreneur devra pouvoir apporter la
preuve de ces traitements avec toutes justifications & I'appui.

2-2 Mise a la terre

2-21 L'entreprise du présent lot aura d sa charge la mise d la terre de l'ossature des plafonds suspendus dans
tous les locaux.
Cette mise d la terre sera raccordée sur une ligne en attente par I'entreprise d'électricité.

2-3 Plan de calepinage

2-31 Elle sera précédée par un plan de calepinage établi précisant :

- le schéma des dispositions générales

- 'emplacement des trappes suivant cas

- la finition des rives, le niveau du plafond par rapport aux retombées, cloisons et ossatures métalliques
vitrées

Ce plan de calepinage devra étre remis avant toute mise en oeuvre d |'Architecte.
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2-4 Conditions de mise en oeuvre

2-41 Les matériaux acoustiques et les matériaux isolants ou absorbants, seront installés dans des conditions de
température et d'humidité trés voisines de celles qui existeront quand le batiment sera occupé. lls ne
devront en aucun cas éfre mis en place dans des locaux encore humides, froids ou frop chauds.

2-5 Pose des plafonds suspendus

2-51 La pose s'effectuera apres fermeture des locaux, séchage des chapes et carrelage et terminaison des
fravaux de peinture.
L'hygrométrie ne devra pas dépasser 70% d'humidité relative a une tempeérature de 20°C.
Les suspentes et fixations doivent étre classées MO et ne pas supporter de contrainte supérieure a 20
N/mm?2 & froid.

2-6 Stockage des matériaux

261 A réaliser au minimum une semaine avant la date d'intervention dans les locaux non humides et &
température tempérée afin que la mise en température des matériaux stockés soit progressive. Les
emballages ne seront ouverts qu'au jour de l'intervention.

2-7 Fleche

2-71 Elle ne sera pas supérieure a 1/5000° pour les ossatures cachées et a 1/3000° pour les ossatures
apparentes.

2-8 Résistance au feu

2-81 Les plafonds seront posés conformément au P.V d'essai correspondant a I'additif n°2 Profection Incendie
du D.T.U N° 58.1.
Tous les plafonds doivent étre démontables ou rendus indémontables.
Les plafonds autres que ceux sous planchers béton doivent assurer une stabilité au feu de 4 heure,
compte tenu de la présence d'un isolant thermique.
Les matériaux constitutifs des dalles auront un classement minimum M1 de réaction au feu. Les P.V
d'essai déterminant les caractéristiques a atteindre seront transmis & I'Architecte et au bureau de
confréle avant pose.

3 GENERALITES - Controle interne des constructeurs

31 Aux termes du décret du 7 décembre 1978, il convient au constructeur du présent lot, de :

- s'‘assurer que, pendant I'exécution des travaux, I'autocontrdle qui lui incombe, énuméré a I'Article
1792-1 du Code Civil, s'effectue de maniere satisfaisante

- procéder lui-méme par sondages au contréle de I'exécution des travaux

Il convient par conséquent que les constructeurs tiennent & disposition du contréleur technique du
chantier, & savoir :

- la liste des vérifications envisagées par l'entreprise pour s'assurer de la bonne exécution des
ouvrages

- la formalisation de ces vérifications, permettant de s'assurer qu'elles sont effectuées de maniere
safisfaisante
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4 PLAFONDS SUSPENDUS
4-1 Laines minérales
4-11 » Plafond en dalles de type Tonga A de la sté Eurocoustic ou techniguement équivalent :

Prestation comprenant :

- une ossature adaptée au support constituée de profilés métalliques, de suspentes associées et
appropriées au support et d'accessoires de raccordement tels que corniére de rive etc ...

- une ossature apparente en T 15 mm

- plafond par panneaux rigides autoportant en laine de roche revétu d'un voile décoratif sur la face
apparente et renforcé par un voile de verre naturel sur la contre face.

- sujétions de découpes et cornieres d'adaptation pour encastrement des appareillages mentionnés sur les
plans des BET Fluides y compris renforts de suspentes pour supporter les surcharges liées a la présence de ces
appareillages.

- la mise en ceuvre se fera en conformité avec les prescriptions du fabricant.

Mise en ceuvre comprenant coupes, déchéts de mise en ceuvre, liaisons de plaques et échafaudage.

Caractéristiques du plafond :
- dalles : 600 x 600 x 40 mm
-réaction au feu : euroclasse Al pour le blanc et A2-s1, dO pour les couleurs et les décors
- bord droit - A
- absorption acoustique : AlphaW =1 CEBTP

Emission dans I'air intérieur : A+.

NOTA : Concernant I'accroche des plafonds suspendus sur un plafond en plaques de platre ayant un degré
incendie, I'entreprise titulaire du présent lot devra toutes les protections et sujétions nécessaires au droit de
ces éléments de fixations pour ne pas altérer le degré incendie du plafond support.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet dans :
- la salle de repos (APPARTé extension)
- le bureau soignants (APPART¢ extension)
- le vestiaire femmes (personnel)
- la salle de réunion (administratif)
- 1'accueil soignants (APPUI)
- la salle & manger (APPUI)
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