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» NOTA

Les fravaux seront réalisés en site occupé.

1 GENERALITES - Peinture

1-1 Documents Techniques - Normes

1-11 Les entreprises seront soumises pour I'exécution des travaux aux clauses et spécifications des cahiers des
charges des DTU, normes francaises et européennes en vigueur a la date du marché conclue par le
présent lot.

1-2 Bordereau quantitatif
Le quantitatif joint au dossier de consultation est destiné a la présentation des offres. Les entreprises
doivent répondre impérativement suivant la décomposition d'ouvrage figurant sur le bordereau en
respect du CCTP.
Les quantités qui y sont portées sont données a titre indicatif et ne sont pas contractuelles et doivent étre
vérifiées par I'entreprise pour I'établissement de son offre forfaitaire.
L'entreprise est tenue de procéder a ses propres calculs en fonction de sa méthode de travail et de
définition de son prix.
Les prix unitaires exprimés en regard des articles tiendront compte d'un parfait achevement de
l'ouvrage.
Pour les produits ou matériaux décrits ( ou équivalents ) dans les articles prescriptifs, I'entreprise devra
obligatoirement préciser les marques et joindre les fiches techniques des produits ou matériaux proposés
dans son offre.

2 GENERALITES - Qualité des matériaux

2-1 Garantie

2-11 Conformément aux exigences en vigueur, les peintures et revétements objet du présent lot devront étre
garantis 5 ans contre les dégradations telles que : cloquage, faiencage, farinage et perte de l'aspect
d'origine (safiné et brillant), aprés entretien normal de bonne conservation.

2-2 Peintures

2-21 » Origine des produits :
Toutes les peintures proviendront de fabriques connues. Les matériaux a mettre sur le chantier
proviendront dans la mesure du possible du méme fabricant.

2-22 » Composition des peintures :

La composition des peintures sera conforme aux normes officielles en vigueur au moment de I'exécution
des travaux.

Les peintures retenues posséderont & mi,ima I'Ecolable Européen avec si possible un taux de COV
inférieur ou égal a 10 g/I.

Elle pourra faire l'objet de vérifications par des préléevements en cours de chantier comme prévu par les
DTU.
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...Suite de "2-2 2 Composition des peintures :..."

Dans les cas ou les produits employés ne correspondraient pas @ ceux demandés, les fravaux seraient
repris aux frais de I'entreprise qui aurait également a supporter les dépenses accessoires découlant de
cette réfection.

L'entrepreneur du présent lot sera toujours responsable du choix des produits qu'il entend mettre en
oeuvre. |l prévoira notamment :

- les produits d'impression et couches primaires, & déterminer en fonction de la nature et de I'état des
subjectiles, et de la nature du type des produits de finition

- les produits pour rebouchages et enduits, & déterminer en fonction de la compatibilité avec les
couches d'impression ou couches de primaire, ainsi qu'avec les produits de finition

- les produits pour couches intermédiaires et de finition, & déterminer en fonction de la compatibilité
avec les produits des couches préparatoires et d'appréts, et étre du type voulu pour permetire 'aspect
de finition demandé
L'entrepreneur devra également tenir compte dans le choix des produits, des atmosphéres intérieures
particuliéres rencontrées (humides, etc...)

2-23 » Logement des produits :
Les peintures seront logées dans des bidons scellés en usine.
Ces bidons seront descellés seulement au moment de leur emploi sur le chantier.
lls seront stockés dans un local fermant & clé, accessible d tout moment & I'Architecte ou a ses
représentants.
L'entrepreneur devra fournir a I'Architecte, sur sa demande, toutes justifications sur I'origine des produits
employés et stockés sur le chantier.

3 GENERALITES - Mise en oeuvre

31 Il est rappelé que l'entrepreneur du présent lot est un spécialiste avisé et expérimenté, et ses
connaissances lui font un devoir de signaler, le cas échéant et en temps utile au Maitre d'Oeuvre, les
manqgues de compatibilités, insuffisances ou omissions qui pourraient apparaitre dans les systemes
prescrits.
L'entrepreneur du présent lot sera contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, pris
connaissance du CCTP des autres corps d'état, et avoir ainsi une connaissance parfaite et compléte des
différents supports devant étre peints, ainsi que toutes les conditions des autres corps d'état pouvant
avoir une influence sur le prix et la qualité des travaux de peinture.
L'offre de I'entreprise devra comprendre tous les travaux de peinture ainsi que tous travaux préparatoires
nécessaires pour lui permettre de livrer les locaux et les extérieurs entierement finis dans les regles de I'art.
Dans le cadre de l'exécution de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge, tous
échafaudages nécessaires a la parfaite réalisation de ses tfravaux.

3-1 Tests d'appréciation des surfaces

3-11 lls seront effectués, a la demande de I'Architecte ou du Maitre d'Ouvrage, dans les conditions prévues
par le Cahier n® 695 de juin 1966 édité par le CSTB.

3-2 Peintures

3-21 » Reconnaissance des subjectifs et réception des supports :

Préalablement & toute exécution, I'entrepreneur du présent lot devra procéder a la réception des fonds.
Enfre autres, il devra s'assurer de la compatibilité de ses produits avec les huiles de décoffrage et
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...Suite de "3-2 1 Reconnaissance des subjectifs et réception des sup..."

322

323

324

3-3
3-31

peintures anti-rouille mises en ceuvre par les différents corps d'état sur les parties métalliques.

L'entreprise de peinture procédera en temps utile & la vérification de I'état des subjectifs & peindre. Elle
devra s'assurer notamment de :

- l'état hygrométrique des supports (bois - platre - mortier) et des conditions d'ambiance d
l'application

- I'absence de calamine, de graisse ou de rouille sur les métaux

- alcalinité des maconneries avec mesure de Ph afin d'en éliminer les effets

- la nature des bois, métropolitains ou d'Outre mer pour dégraissage éventuel

S'il y a lieu, les observations utiles se feront par I'entrepreneur de peintures avant le commencement
d'exécution des travaux. Il ne serait admis par la suite aucune réclamation au sujet des conséquences
que I'état des subjectifs pourrait avoir sur la tenue des peintures.

Toutes les réfections nécessaires seraient alors & la charge exclusive du présent lot.

» Assainissement de fonds :

L'entrepreneur devra remédier aux défectuosités de surface des ouvrages.

A cet effet, il devra prévoir toutes les opérations élémentaires indispensables, qu'elles soient décrites ou
non dans le descriptif, telles que, brossage, égrenage, époussetage, poncage, etc...

En outre, il veillera aux particularités spécifiques de chacun des fonds, et devra remédier aux éventuelles
réactions qu'ils pourraient occasionner :

- alcalinité des bétons ou enduits au mortier

- exsudation des bois exotiques

La neutralisation de ces réactions sera toujours exécutée conformément aux prescriptions du fabricant
de peinture.

» Choix des procédés :

L'entrepreneur reste responsable des procédés & employer compte tenu des finitions & obtenir.

» Teintes - Controdles de l'exécution :

Les teintes seront définies et choisies par I'Architecte. Aucun supplément ne sera accordé pour
l'exécution de certaines surfaces en polychromie.

Les couches successives seront obligatoirement de tons différents, préalablement déterminés.
L'entrepreneur devra faire constater |'application des couches successives.

Il sera fait des mesures d'épaisseur chaque fois que celles-ci auront été demandées.

La lere couche sera blanche, la seconde pourpre, la troisieme coloris choisi par I'Architecte.

Protection

Les concurrents devront prévoir dans leurs prix unitaires toutes les protections des ouvrages nécessaires
pendant la durée des travaux telles que bdaches, caches, etc...

Sur les revétements de faience, plinthes efc..., I'enfreprise devra la protection par mise en place de
bandes adhésives permettant d'assurer un rechampissage impeccable.
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3-4 Echantillons

3-41 Dans son devis forfaitaire, I'entrepreneur devra obligatoirement indiquer la provenance des matériaux
qu'il compte utiliser. Les fiches techniques de matériaux seront jointes & la proposition.

Des échantillons de couleurs seront soumis & I'agrément de I'Architecte avant toute application. Les
échantillonnages et surfaces "témoins”, seront exécutés sans plus-value et seront conservés jusqu'd la
réception.

La valeur de I'échantillonnage ne pourra excéder 0,50 % du montant du marché.

3-5 Surface témoin

3-51 A rédliser a la demande de I'Architecte, pour tout type de peinture et de subjectile, d'une surface
maximum de 5,00 m? pour chacun d'eux.

3-6 Raccords - Nettoyage

3-6 1 Les travaux de nettoyage seront exécutés en cours et en fin de chantier. Les tfravaux & inclure au présent

titre comprennent toutes les opérations ci-apres :

- nettoyage des produits verriers, des sols, des plinthes et revétements muraux scellés

- neftoyage des appareils sanitaires, ferrures, robinetterie ainsi que vérification de fonctionnement
normal

- raccords de peinture éventuels apres nettoyage pour la réception

- les sols seront nettoyés jusqu’a la disparition de toute frace de saleté

- nettoyage des appareillages électriques

- nettoyage de la quincaillerie

- nettoyage des accessoires de menuiseries et placards

362 » Nettovage avant et pendant les travaux :

Le fitulaire du présent lot devra, avant tout commencement d'exécution, effectuer un balayage
complet des locaux ou il doit intervenir.

Ce nettoyage sera poursuivi pendant les travaux de peinture. Les fravaux effectués dans les locaux non
nettoyés seront systématiquement refusés.

3-63 » Nettoyage aprés travaux :

La totalité des travaux étant terminée, le titulaire du présent lot exécutera le nettoyage des salissures
occasionnées par son intervention (vitres, appareillage, quincaillerie, revétements de sols et muraux,
appareils sanitaires etc...). lls sont exécutés suivant articles 2.1 a 2.5 du D.T.U n°59, et comprenant :

- nettoyage des vitrages, des sols, des plinthes et revétements muraux scellés

- neftoyage des appareils sanitaires, ferrures, robinetteries, ainsi que la vérification de leur bon
fonctionnement

- le balayage et lavage de tous les locaux

Un dernier nettoyage dit "de mise en service" sera obligatoirement réalisé les 2 jours précédant la
réception.

3-64 » Protection des ouvrages :

Les prix unitaires fournis devront comprendre toutes les protections nécessaires pendant la durée des
travaux, tels que bdches, caches, etc...
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...Suite de "3-6 4 Protection des ouvrages :..."

Les appareillages électriques et quincaillerie étant normalement réalisés avant ce lot, toutes précautions
doivent éfre prises pour ne pas les endommager.

En cas de démontage desdits appareillages électrique et quincaillerie ci-avant, un remontage correct
est exigé. En cas de non démontage, les travaux doivent étre correctement réalisés au pourtour de ces
appareils et de la quincaillerie avec protection de ceux-ci.

Des bandes adhésives devront étre mises en place contre faiences, plinthes, métaux anodisés et
thermolaqués, etc... afin d'assurer un parfait rechampissage.

4 GENERALITES - Controle interne des constructeurs
41 Aux termes du décret du 7 décembre 1978, il convient au constructeur du présent lot, de :
- s'‘assurer que, pendant I'exécution des travaux, I'autocontrdle qui lui incombe, énuméré a I'Article
1792-1 du Code Civil, s'effectue de maniere satisfaisante
- procéder lui-méme par sondages au contréle de I'exécution des travaux
Il convient par conséquent que les constructeurs tiennent & disposition du contréleur technique du
chantier, a savoir :
- la liste des vérifications envisagées par l'entreprise pour s'assurer de la bonne exécution des
ouvrages
- la formalisation de ces vérifications, permettant de s'assurer qu'elles sont effectuées de maniere
safisfaisante
9 TRAVAUX DE REPRISES
5-1 Travaux de raccords
511 » Raccord de toile de verre dito l'existant :

Prestation comprenant :
- délimitation de la zone & traiter
- montage et démontage d'un échafaudage suivant cas
- préparation du support suivant leur état

- mise en place de la toile de verre, identique a l'existant, par encollage du support, application du
revétement et marouflage soigneux, découpes et arasements, vérification des joints, raccordement des Iés
avec l'existant

- mise en oeuvre d'une peinture de finition décorative d base de copolyméres acrylliques en dispersion
aqueuse par application de 2 couches en impression aprés séchage,

- enlévement des protections et nettoyage aprés travaux.

Mise en oeuvre suivant recommandations et prescriptions du fabricant.

CARACTERISTIQUES :
- Références de la toile : identique a l'existant
- Aspect de la peinture : Satiné ou Mat,
- Finition : Courante (B),
- Couleur : au choix de I'Architecte

La prestation comprendra la parfaite préparation des supports, les arasements, la mise en place de papier
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...Suite de "5-1 1 Raccord de toile de verre dito l'existant ...."
collant pour protection des ouvrages et permettant l'arrét net et rectiligne, les rechampissages, les
panachages de teintes éventuelles d'une piece a I'autre.

Localisation :

A prévoir suivant plan existant et du projet pour les raccords mis en place au droit et/ou sur l'emprise des ouvrages
déposés, démolies, des créations d'ouvertures, des bouchements, des ouvrages neufs, etc ... situés :

- en bout de la circulation B-25 APPART¢ existant (contre 'extension)

- au droit de la porte de recoupement neuve située dans la circulation B-25 (APPART¢ existant)

- la salle d'activités compris placard (APPARTé existant)

- le salon d'entretien (APPARTSé existant)

- la circulation située devant le salon d'entretien (APPARTé existant)

- dans le vestiaire femmes (personnel)

- dans la circulation A-22 (personnel)

- au droit de la porte de recoupement neuve située dans la circulation A-22 (personnel)

- dans la circulation située devant la salle de réunion (administration)

- dans la salle de réunion (administration)

- dans la circulation située devant la chambre C-05 (APPUI)

- le bureau infirmier 1 C-10 (APPUI)

- la circulation située entre 'accueil soignants et la salle d'activités (APPUI)

- 1a salle & manger (APPUI)

- le foyer (APPUI)

- la circulation située entre le foyer et la salle & manger (APPUI)

- le bureau ASH (locaux annexes - services communs)

- la chambre B-09 (APPORT)

6 PEINTURE SUR OUVRAGES EXTERIEURS
6-1 Peinture sur ouvrages en béton
6-11 » Peinture sur ouvrages existants en béton :

Peinture mat, finition (A) soignée, sur béton existant, prestation comprenant :
- fravaux préparatoires pouvant comprendre :
. lavage des ouvrages en béton au jet d'eau & haute pression,
. brossage et dépoussiérage des parties non adhérentes et friables,
. traitement des métaux ferreux a I'anti-rouille (passivation des aciers), si nécessaire,
. nettoyage des mousses et salissures, puis rincage soigné,

- fraitement des trous et fissures diverses avec un mastic extérieur approprié exempt de plastifiant, si
nécessaire,

- 1 sous couche d'impression aux résines pliolite, si nécessaire,
- finition par 1 couche de peinture hydraulique Pliolite ou équivalent

Toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre, suivant les prescriptions techniques du fabricant.

Localisation :

A prévoir :
- suivant plan existant au droit des casquettes démolies situées :
. en pignon de l'unité APPARTé, sur emprise de 1'extension
. en pignon de l'unité APPUI, sur emprise de l'extension
- suivant plan existant au droit du bardage bois déposé, situé :
. en pignon de l'unité APPARTé, sur emprise de 1'extension
. sur l'emprise de la baie créé située dans le foyer (APPUI)
- suivant plan du projet au droit de la création de l'ouverture située dans la salle & manger (APPUI)
- suivant plan du projet au droit de la modification de la baie située dans :
. la chambre B-09 (APPORT)
. le foyer (APPUI)
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...Suite de "6-1 1 Peinture sur ouvrages existants en béton :..."
- suivant plan du projet en périphérie de la menuiserie remplacée située dans la chambre C-05 (APPUI)

6-2 Peinture sur ouvrages métalliques

6-2 1 » Peinture sur ouvrages métalliques prépeints ou métallisés neufs :

Peinture brillante, finition (A) soignée, sur supports métalliques prépeints ou métallisés, prestation comprenant :
- nettoyage et dépoussiérage,
- préparation des supports, suivant leur état,
- graftage et fraitement ponctuel des points de rouille avec reprise d'impression,
- fraitement avec primaires adaptés aux supports,
- impression 1 couche vigorprim,
- finition par 2 couches de lague aux résines Alkydes Pantinox SR 9 ou équivalent.
Toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre, suivant les prescriptions techniques du fabricant.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet, sur les pieds droits des descentes EP :
- de l'extension APPARTé
- des extensions APPUI

6-3 Peinture sur ouvrages en plaques ciment

6-3 1 » Peinture minérale a base de silicate de potassium :

Peinture en parois de type Color Minéral Plus de la sté PRB ou techniqguement équivalent, prestation
comprenant :

- protection des ouvrages non traités (film polyane, scotch, etc...),

- préparations nécessaires des supports (brossage, nettoyage, etc ...) suivant leur état,
- application en 2 couches (1 couche diluée et 1 couche pure) en passes croisées,

- feinte : au choix de I'architecte.

Toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre, suivant les prescriptions techniques du fabricant.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet, sur les soubassements :
- de 'extension APPARTé
- des extensions APPUI

7 PEINTURE SUR OUVRAGES INTERIEURS
7-1 Peinture sur plafond
7-11 » Peinture garnissante en plafond :

Peinture en plafond de finition courante (B) a base de résines alkydes en plafond, prestation comprenant :

- protection des ouvrages non traités (film polyane, scotch, etc...),

- préparations nécessaires des supports (brossage, nettoyage, enduit gras, enduit GS sur support béton, etc
),

- 1 couche d'impression diluée,

- rebouchage, poncage, application de 2 couches de peinture de finition - teinte : au choix de
I'architecte.

Toutes sujétions de fourniture et de mise en oeuvre, suivant les prescriptions techniques du fabricant.

Aspect :
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...Suite de "7-1 1 Peinture garnissante en plafond :..."
- mat et lisse pour les pieces seches,
- satiné et lisse (lessivable) pour les pieces humides.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet sur :

- le plafond situé dans :
. la circulation A-22 (personnel)
. la circulation A-22 (administration)
. les circulations de l'extension (APPARTé extension)
. la salle d'activités (APPARTSé extension)
. la salle de vie (APPARTS extension)
. le bureau entretien (APPARTé extension)
. le bureau de soins (APPARTSé extension)
. le sanitaire (APPARTé extension)
. la salle d'apaisement (APPARTé extension)
. le ménage (APPART¢ extension)
. le placard électrique (APPARTé extension)
. la salle d'activités (APPARTS existant)
. le salon entretien (APPARTé existant)
. la chambre C-05 compris salle d'eau et placard (APPUI)
. la circulation C-13 (APPUI)
. la salle d'apaisement (APPUI)
. la salle d'activité (APPUI)
. la circulation située entre l'accueil soignants et la salle d'activités (APPUI)
. le foyer (APPUI)
. la circulation située entre le foyer et la salle & manger (APPUI)
. la chambre B-09 compris salle d'eau et placard (APPORT)
. le bureau ASH (locaux annexes - services communs)

- sur les jouées des deux lanterneaux situés dans la circulation de l'extension APPARTé

7-2 Peinture sur parois

7-21 » Peinture garnissante et lessivable en parois :

Peinture satinée de finition (B) courante sur parois, prestation comprenant :
- protection des ouvrages non traités (film polyane, scotch, etc...),

- préparation des supports, suivant leur état (brossage, nettoyage, dépoussiérage, enduit gras, enduit GS
sur support béton, etc ...),

- une couche d'impression diluée,
- rebouchage, pongage,

- finition par 2 couches de peinture satinée, en dispersion agqueuse aux copolymeres acryliques - teinte au
choix de l'architecte.

Toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre, suivant les prescriptions techniques du fabricant.

Aspect :
- mat et lisse pour les pieces seches,
- satiné et lisse (lessivable) pour les pieces humides.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet :
- sur les parois existantes situées dans :
. la salle d'activités (APPARTS$ existant)
. le salon d'entretien (APPARTé existant)
. la circulation A-22 (personnel)
. le vestiaire (personnel)
. la circulation A-22 (administration), uniquement les pans de murs situés contre la salle de réunion
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...Suite de "7-2 1 Peinture garnissante et lessivable en parois :..."
. la salle de réunion (administration)
. la salle d'eau de la chambre C-05, au-dessus de la faience (APPUI)
. le bureau infirmiére C-10 (APPUI), uniquement le pan de mur situé contre la chambre C-05
. la circulation située devant la chambre C-05 (APPUI), uniquement le pan de mur situé contre l'infirmiére
. la salle & manger (APPUI)
. la circulation D-22 située entre le foyer et la salle & manger (APPUI)
. le foyer (APPUI)
. le bureau ASH (locaux annexes - services communs)
. la salle d'eau de la chambre B-09, au-dessus de la faience (APPORT)
- sur les cloisons neuves situées dans :
. la salle d'eau de la chambre C-05, au-dessus de la faience (APPUI)
. la salle d'eau de la chambre B-09, au-dessus de la faience (APPORT)

7-3 Peinture sur ouvrages en bois

7-31 » Peinture sur menuiseries bois :

Peinture satinée de finition (B) courante, aux résines alkydes, mise en place sur menuiseries bois, prestations
comprenant :

- préparation des supports (poncage soigné des ouvrages dans le sens du fil du bois afin de faire
disparaitre tout peluchage, brossage des salissures, époussetage, etc ...),

- 1 couche d'impression,
- finition par 2 couches de peinture aux résines alkydes satinées.
Toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre suivant les prescriptions techniques du fabricant.

Nota : Les portes ou leur encadrement doivent présenter un contraste visuel par rapport & leur
environnement.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet:

- sur l'huisserie des portes de gaines techniques de la salle d 'eau de la chambre C-05 (APPUI)
- sur I'huisserie des portes de recoupement (DAS) :

. située dans la circulation A-22 (personnel)

. située dans la circulation de l'extension (APPART$)

. située dans la circulation B-25 (APPART¢ existant)
- sur l'huisserie de la porte :

. de la chambre B-09 (APPORT)

. de l'accueil soignant (APPUI)

. de la salle d'activité (APPUI)
- sur l'oculus de la porte :

. du bureau soignants (APPARTé extension)

. de la salle de vie (APPARTSé extension)

. de la salle d'activités (APPARTé extension)

. de la salle d'activités (APPUI)

. d'accueil soignants (APPUI)
- sur le chéassis intérieur situé dans :

. le bureau soignants (APPARTé extension)

. la salle de vie (APPARTSé extension)
- sur les trappes mises en place en plafonds situés dans :

. le sanitaire (APPARTé extension)

. les circulations de l'extension (APPARTé)

. le foyer (APPUI)

. la circulation D-22 mise en palce entre l'accueil soignants et la salle d'activité (APPUI)
- sur la trappe de la gaine technique située la circulation de l'extension (APPART$) - pour réseau EP
- sur les raccords de plinthes bois :

. situées sur la cloison et/ou gaine technique neuves :

* de la salle de réunion (c6té circulation) (administration)
* de la chambre C-05 (coté circulation) (APPUI)
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...Suite de "7-3 1 Peinture sur menuiseries bois :..."
* de la circulation D-22 mise en place entre 1'accueil soignants et la salle d'activités (APPUI)
* du placard de la salle d'activités (APPARTé existant)
* du salon d'entretien (APPART¢ existant)
* de la circulation B-25, contre le salon d'entretien (APPART¢ existant)
. situées au droit de la porte de recoupement créé mise en place dans :
* la circulation A-22 (personnel)
* ]a circulation B-25 (APPART¢ existant)
. situées dans la circulation D-22 mise en place entre le foyer et la salle & manger (APPUI)
. situées sur le bouchement de la porte :
* de la chambre C-05 (c6té C-08) (APPUI)
* de gaine technique située entre le bureau infirmiére C-10 et la chambre C-05 (APPUI)
. situées au droit de la modification de baie de la porte d'entrée de la chambre B-09 (c6té circulation)
(APPORT)
- sur le couvre joint de dilatations situés entre :
. la circulation 1 de l'extension (APPARTé extension) et le batiment existant (circulation A-22)
. la circulation 2 de l'extension (APPARTé extension) et le batiment existant (circulation A-25)
. la circulation D-22 située entre 'accueil soignants et la salle d'activité (APPUT)
- sur l'encoffrement en médium des canalisations situées dans la salle de réunion (administratif)
- sur le coffre en médium situé sur la partie haute du radiateur situé dans :
. la chambre C-05 (APPUI)
. la chambre B-09 (APPORT)
- sur le coffre en médium du volet roulant situé dans :
. la chambre C-05 (APPUI)
. la chambre B-09 (APPORT)
- sur les étageéres situées dans le ménage (APPARTé extension)

7-32 » Peinture sur menuiseries bois existantes :

Peinture satinée finition (B) courante, aux résines alkydes, mise en place sur menuiseries bois existantes,

prestation comprenant :
-fravaux préparatoires pouvant comprendre :
. grattage des surfaces abimées, des parties écaillantes,
. décapage chimique puis rincage,

. pongcage (soigné des ouvrages dans le sens du fil du bois, afin de faire disparaitre tout peluchage),

brossage, dépoussierage et lessivage, etc ...,
- 1 couche d'impression,
- finition par 2 couches de peinture aux résines alkydes brillantes ou satinées.
Toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre suivant les prescriptions techniques du fabricant.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet sur le coffre bois existant du volet roulant situé dans :
- la salle de réunion (administration)
- le salon entretien (APPART$ existant)
- le foyer (APPUI)

7-33 » Vernis naturel sur menuiserie bois :

Vernis naturel constitué d'une résine végétale de type Rubio Protector de la sté Rubio ou techniquement

équivalent sur ouvrages en bois massif, comprenant :
- fravaux préparatoires comprenant :
. le nettoyage
. le décapage des anciennes peintures et/ou vernis, le dégraissage efc ... suivant le cas
. le poncage et dépoussiérage des bois non rabotés
. le brossage des salissures
. le dégraissage de tous les bois exotiques et résineux, etc ...
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...Suite de "7-3 3 Vernis naturel sur menuiserie bois :..."
- application d'une premiére couche de vernis avec Rubio Monocat White Roller ou techniguement
équivalent

- application de la deuxieme couche non diluée
- réalisation d'un poncage intermédiaire et élimination des poussieres de poncage
- application de la troisieme et derniere couche compris ajout de 10% du composant B

Caractéristiques :
- application au rouleau
- finition : vernis invisible (le bois est identique au brut)
- excellente résistance a l'usure et aux UV (non jaunissant)
- résistance a I'abrasion

Mise en oeuvre suivant les prescriptions et recommandations du fabriquant.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet sur le chants de la totalité des portes intérieures neuves.

7-4 Peinture sur ouvrages métalliques

7-4 1 » Peinture sur ouvrages métallique pré-peint :

Peinture satinée de finition soignée (A), aux résines alkydes, mise en place sur ouvrages métalliques prépeints,
prestations comprenant :

- préparation des supports (nettoyage, dépoussiérage, etc ...),

- graftage et fraitement ponctuel des points de rouille avec reprise d'impression,

- 1 couche d'impression,

- finition par 2 couches de peinture aux résines alkydes satinée.
Toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre, suivant les prescriptions techniques du fabricant.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet sur I'huisserie de la totalité des portes intérieures neuves, compris porte de
placard, a 'EXCEPTION:
- des portes de gaine technique
- des portes de recoupement (DAS) :
. située dans la circulation A-22 (personnel)
. située dans la circulation de l'extension (APPARTé)
. située dans la circulation B-25 (APPARTS existant)
- de la porte de la chambre B-09 (APPORT)
- de la porte de l'accueil soignants (APPUI)
- de la porte de la salle d'activité (APPUI)

7-42 » Peinture sur ouvrages métallique existants :

Peinture satinée finition (B) courante, aux résines alkydes, mise en place sur ouvrages métalliques existants,
prestation comprenant :

-fravaux préparatoires pouvant comprendre :

. grattage des surfaces abimées, des parties écaillantes,

. décapage chimique puis rincage,

. poncage, brossage, dépoussierage et lessivage, etc ...,
- grattage et traitement ponctuel des points de rouille avec reprise d'impression,
- 1 couche d'impression,
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...Suite de "7-4 2 Peinture sur ouvrages métallique existants :..."

- finition par 2 couches de peinture aux résines alkydes satinée
Toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre, suivant les prescriptions techniques du fabricant.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet et indications du BET Fluides pour la peinture sur les radiateurs existant déposés
par le lot fluides :

- radiateur mural : 11 unités

- radiateur en plafond : 1 unité

743 » Peinture sur canalisations métalliques :
Peinture acrylique satinée de finition courante (B), sur supports métalliques, PVC, cuivre ou acier brut,
prestation comprenant :
- préparation des supports (nettoyage, dégraissage, etc ...),
- impression aux primaires adaptés aux supports,
- finition par 2 couches de laque satinée aux résines acryliques - teinte au choix de I'Architecte.
Toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre suivant les prescriptions techniques du fabricant.
Localisation :
A prévoir suiavnt plan du projet et indications du BET Fluides, sur la totalité des canalisations apparentes des
zones traitées.
8 REVETEMENTS MURAUX
8-1 Revétement en toile de verre peinte
8-11 » Revétement en toile de verre avec peinture en finition courante :

Revétement décoratif composé d'une toile de verre apprétée collée au support puis revétue d'une peinture
de finition, prestations comprenant :

- préparation des supports suivant leur état,

- mise en place de la toile de verre par encollage du support, application du revétement et marouflage
soigneux, découpes et arasements, vérification des joints,

- mise en oeuvre d'une peinture de finition décorative d base de copolyméres acrylliques en dispersion
aqueuse par application de 2 couches en impression aprés séchage,

- enlévement des protections et nettoyage aprés travaux.
Mise en oeuvre suivants recommandations et prescriptions du fabricant.

CARACTERISTIQUES :
- Références de la toile : au choix de la Mdaitrise d'Oeuvre dans la gamme du fabricant,
- Grammage : 120 g/m?,
- classement au feu : C-s3,d0
- Aspect de la peinture : Satiné,
- Finition : Courante (B),
- motif contemporain avec un aspect fini lisse: au choix de I'Architecte
- Couleur : Au choix de la Maitrise d'Oeuvre dans la gamme du fabricant.

NOTA : La prestation comprendra la parfaite préparation des supports, les arasements, la mise en place de
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...Suite de "8-1 1 Revétement en toile de verre avec peinture en fini..."
papier collant pour protection des ouvrages et permettant l'arrét net et rectiligne, les rechampissages, les
panachages de teintes éventueles d'une piéce a l'autre.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet dans :
- les circulations de l'extension APPARTé
- la salle de repos (APPARTé extension)
- le ménage (APPARTSé extension)
- le placard électrique (APPARTé extension)
- la salle d'activités, compris placard (APPARTé extension)
- la salle de vie (APPARTSé extension)
- le bureau entretien (APPARTé extension)
- la salle de soins (APPARTé extension)
- le bureau soignants, compris placard (APPARTé extension)
- le sanitaire (APPARTé extension)
- la chambre C-05 compris placard (APPUI)
- la salle d'activités compris placard (APPUI)
- I'accueil soignants compris placard (APPUI)

9 DIVERS NETTOYAGES

9-1 Nettoyage de livraison

9-11 » Nettoyage de réception :

Nettoyage de mise en service - Forfait suivant la surface de sol du projet, pour un nettoyage de fin de
chantier.

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra I'ensemble des nettoyages usuels de mise en service.
*Sols carrelés et PVC :

Tous les sols seront lavés avec un nettoyant approprié. Passage en finition d'un produit d'entretien pour
le carrelage a base de cire.

Nettoyage du dessus des plinthes.

Il sera procédé au nettoyage des prises de courant, d'interrupteurs et de I'ensemble des points lumineux
équipés.

Les pénes, béquilles et gaches seront nettoyées et permettront un bon fonctionnement immédiat.
L'ensemble des menuiseries intérieures et extérieures sera simplement passé a l'eau claire et
dépoussiéré, puis passé au chiffon sec pour restituer le brillant de fabrication. Aucun grattoir ne sera
utilisé sur les menuiseries.

Les vitres, glaces et miroirs seront nettoyés aux 2 faces avec un produit neutre a I'égard de I'aluminium,
du PVC et de I'acier galvanisé peint.

Les bdatis et gorges devront étre nettoyés de tout élément pouvant entrainer une détérioration ou un
mauvais fonctionnement de la menuiserie.

Les miroirs, plans de travail, plans supports de vasque, placards (facades et aménagements intérieurs),
mobiliers, etc ..., seront simplement lavés puis frottés au chiffon sec pour faire disparaitre toutes traces de
quelgue nature que ce soit, et restituer leur brillant naturel.

Les revétements muraux, faiences et grés seront simplement lavés a I'eau claire, puis frottés au chiffon
sec pour faire disparditre toute frace de quelque nature que ce soit, et restituer leur brillant naturel.

Les appareils sanitaires seront récurés, rincés et aseptisés, les robinetteries seront nettoyées et lustrées.
L'appareillage électrique sera soigneusement dépoussiéré et les traces de doigts enlevées.

* Extérieurs et abords : lot V.R.D

Tous les raccords nécessaires seront exécutés avant la réception.

Localisation :

A prévoir suivant plan du projet, au droit de la totalité des zones traitées.
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