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CDPGEF - Cadre de décompososition du prix global et forfaitaire
Opération n° 2025DPIGEM859TX

Reprise de sol résine et enclos inox ANIMALERIE
CAMPUS SANTE — 9 avenue de la Forét de Haye - 54505 VANDOEUVRE-LES-NANCY

Lot 02 : ENCLOS INOX

Désignation des ouvrages U Quantité | Prix unitaire HT Prix total HT
3.1 [PREPARATIONS DE CHANTIER
3.1.1 Constat contradictoire avec la maitrise d'ouvrage ens 1,00 -
3.1.2 Installations de chantier ens 1,00 -
3.1.3 Etudes d'exécution (fiches technique, FDS, plans) ens 1,00 -
3.2 [TRAVAUX DE DEPOSE
3.2.1 Debrancheme'nts des réseaux existants aux droits des enclos pour salle 8,00 }
effectuer la dépose
322 Depqse sc?|gnee etl s’tockage des enclos inox existant y compris ml 116,00 )
numeérotation des éléments
3.3 [TRAVAUX D'ADAPTATION ET REPOSE
3.3.1 Remise en état des fixations au sol pour repose salle 8,00 -
3.3.2 Adaptation des fixations murales salle 8,00 -
33.3 Adaptation et pose des enclos y compris mise en ceuvre des platines mi 116,00 }
sur mesure dans mur et sol
Adaptation et mise en ceuvre de plinthes sur mesure sur les cloisons
3.34 N i ; . . ml 27,00
partie fixe intermédiaires perpendiculaires au caniveau
Adaptation et mise en ceuvre de plinthes sur pivot sur mesure sur les
3.3.5 cloisons partie mobiles intermédiaires perpendiculaires au caniveau y| ml 27,00
compris action par poignée de la porte et verrouillage
3.3.6 Re-branchement§ des resequx existants aux droits des enclos aprés salle 8,00 )
la repose pour mise en service
3.4 |REGLAGE ET AJUSTEMENT
Réglage pour mise en service et interventions sur demande pour
3.4. . . . ) - . ens 1,00 -
réglage et adaptation complémentaire dans une période de 2 mois
3.5 |[REPLIS CHANTIER
3.5.1 Replis, nettoyage et parfaite finition ens 1,00 -
3.5.2 Dossier des ouvrages exécutés ens 1,00 -

MONTANT TOTAL BASE -€ HT
TVA 20,00%

MONTANT TOTAL BASE -€ TTC
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