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| 02. FAUX-PLAFOND METALLIQUE I

En tout état de cause, le LOT 0 DISPOSITIONS COMMUNES ne peut étre dissocié des dispositions
particuliéres a chacun des lots. Elle régit de I'ensemble des dispositions générales communes a
I'ensemble des lots et fait partie intégrante du marché entre I'entreprise et le Maitre d'Ouvrage. Ces
derniéres précisent leurs spécifications techniques respectives.

02.1. PRESCRIPTIONS GENERALES

02.1.1. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Les techniques de mise en ceuvre devront étre conformes aux prescriptions des DTU publiés par le CSTB
notamment dans les fascicules :

- DTU 25.2 : Plafonds fixes - plaques de platre a enduire - plaques de platre a parement lisse
- DTU 25.2 : Plafonds suspendus

Les DTU ci-dessous sont non exhaustifs, dans tous les cas de figures il est demandé aux entreprises des
prestations conformes aux Régles de I'Art.

Et des conditions générales imposées par :
- Reégles professionnelles de préparation des supports courants en vue de la pose de revétements de
sols minces ;
- Tolérances de planéité des supports et de I'ouvrage fini ;
- Normes francaises AFNOR qualitatives et dimensionnelles ;
- Arrété du 31 janvier 1986, relatif a la protection des batiments contre l'incendie ;
- Toutes normes et DTU en vigueur a la remise des offres ;
- Norme NF P 03-001 régissant les marchés prives ;
- Classification UPEC.

Tous les documents précités sont ceux de I'édition la plus récente ou en vigueur a la date de soumission. Bien
que non reproduits au présent CCTP, les documents sont réputés connus des entrepreneurs soumissionnaires,
lesquels s’engagent a respecter les prescriptions sans que celles-ci puissent entrainer une quelconque
plus-value du prix soumissionné.

02.1.2. COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L’entrepreneur devra s’assurer de la bonne mise en ceuvre des installations de chantier. Est réputé compris au
présent lot I'ensemble des découpes nécessaires a l'installation des lots techniques. Leurs dimensions et
localisations devront étre transmises au préalable par les lots CVC et CFO-Cfa.

Il prendra contact avec les différents entrepreneurs pour distinguer et repérer les éléments a conserver ainsi que
le niveau de finition attendu.
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02.1.3. LIVRABLES

Tous les documents établis par I'entrepreneur désigné, devront étre soumis a I'approbation des concepteurs et
du bureau de contréle, avant tout commencement des travaux. L'entrepreneur devra tout plan jugé nécessaire
pour les études EXE.

L'entreprise devra aussi assurer elle-méme la vérification des cotes d'exécution et d'implantation.

Avant tout début des travaux, les documents devront étre communiqués au bureau de contrdle pour accord et au
maitre d’ouvrage pour observations.

L'entrepreneur remettra un dossier complet des avis techniques ainsi que toutes les fiches techniques des
équipements et des matériaux avant le début ses interventions.

Les produits utilisés devront posséder les avis techniques requis, en fonction des supports, des lieux d’emplois
et de l'affectation des locaux. La mise en ceuvre se fera dans le respect des conditions environnantes et des
locaux.

Tous les accessoires et produits annexes auront également un avis technique.

Par ailleurs, I'entrepreneur se doit de respecter les délais généraux ainsi que ceux de remise des livrables
imposés au CCAP.

Dans le cadre de la réalisation des DOE, I'entrepreneur devra 'ensemble des piéces réalisées en EXE mises a
jour en fonction de ce qui a été réalisé en chantier. Il comprendra aussi 'ensemble des fiches techniques des
matériaux/produits utilisés.

Au préalable de la réalisation de ces DOE, I'entrepreneur proposera un récapitulatif des éléments a inclure
soumis a validation de la Maitrise d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre.

02.1.4. ECHANTILLON

L’entrepreneur devra impérativement la réalisation des différents échantillons. Sous chaque rubrique,
I'entrepreneur doit préciser les opérations et les produits qu'il propose ; ces derniers doivent étre désignés par la
marque du fournisseur.

Le Maitre d’ceuvre reste seul juge de la correspondance entre le revétement proposé et les prescriptions du
descriptif.

Il est formellement précisé que l'acceptation par le Maitre d’ceuvre d'un revétement ne supprime en rien les
responsabilités de I'entrepreneur en ce qui concerne la qualité des produits utilisés et du travail exécuté.

02.1.5. TRAVAUX DE FINITION

L'entrepreneur doit un ouvrage fini et devra en conséquence donner un ouvrage en parfait état de finition. S'il est
constaté des défauts par le Maitre d'CEuvre, I'entreprise devra la reprise immédiate de la prestation.

02.1.6. REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les locaux devront étre maintenus en permanence dans un état de propreteé irréprochable.
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Les déchets seront déposés en un point du chantier, déterminé en accord avec le Maitre d'Ouvrage. lls seront
évacués tous les jours dans des centres de traitement dédiés. Les frais sont a la charge du titulaire du marché.

De méme, les abords du chantier seront nettoyés lors de I'achévement de chacune des phases travaux, par les
soins et a la charge du titulaire du marché.

Cette remise en état comprendra I'enlévement de tous les détritus, et I'enlévement de toutes les installations
provisoires du chantier etc...

Pour la suite du projet les entrepreneurs auront a leur charge la gestion de leurs déchets, de leur
stockage jusqu’a leur évacuation quotidienne.

02.1.7. MAINTENANCE

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture complémentaire des éléments mis en ceuvre (a hauteur de 5%
de ce qui est énoncé en DPGF) pour les laisser a disposition de la maintenance a la livraison des travaux. En
particulier pour les dalles de faux-plafonds.

02.1.8. GARANTIE

L'entrepreneur doit une garantie de deux ans a dater du jour de la réception pour les éléments.
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02.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

02.2.1. FAUX-PLAFONDS
02.2.1.1. FAUX-PLAFOND METALLIQUES

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de plafonds suspendus en résille sur ossatures.

Cela comprend :

- Dalles en résille, maille en 33 x 33 mm ;

- Marque SQUARE MONO de chez PLAFOMETAL ou équivalent. Les plafonds devront étre traités
contre les effets de I'exposition a la corrosion ;

- Dimensions de 600x600 mm ;

—  Epaisseur de 20 mm ;

- Ossature a joint creux type T15;

- Classe d'emploi C;

- La découpe par pince pour les bouches de ventilation et autre élément technique type
descente/passage de réseaux ;

- Comopris toutes sujétions d'accessoires pour la bonne solidité de I'ouvrage.

- PM : 5% de dalles de faux-plafond a laisser a disposition de la maintenance en fin de travaux.

Par ailleurs, I'entrepreneur devra la fourniture et la mise en ceuvre de joues en caillebottis sur les zones
identifiées (sanitaires) avec ossature adaptée.

La prestation comprendra également la protection des chassis vitrées des sanitaires pendant toute la durée des
travaux.

Localisation :

Voir plans.

02.2.2. NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

Un nettoyage complet, par phase, est a prévoir dés la fin des travaux sur 'ensemble des zones travaux pour les
préparer aux Opérations Préalables a la Réception. De méme un second nettoyage sera a prévoir avant
restitution des locaux.

Il concerne tous les locaux pour toutes les parties apparentes des :
- Sols existants ;
- Revétements verticaux : cloisons, menuiseries, portes ;
- Faux-plafond et terminaux associés ;
- Quincaillerie des portes.

Cela ne dispense pas les entreprises titulaires de leur lot de prévoir un nettoyage dés la fin de
réalisation de leurs travaux.

Localisation :

Emprise des travaux.
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02.2.3. COMPTE PRORATA - 3%
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