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1 PRESENTATION GENERALE

1.1 OBJET DE L’OPERATION

L’objet de cette opération concerne le projet de réaménagement de I'accueil du Centre des
Finances Publiques de Dole, situé 138 Avenue Léon Jouhaux, 39100 DOLE.

1.2 ETENDUE DES OUVRAGES /| PROGRAMME

Le programme des travaux prévoir :

- Les installations de chantier,

- Les nouvelles cloisons de distribution en placo,

- La mise en place d’un faux plafond neuf,

- La mise en place de baffle acoustique,

- Les nouvelles portes de distribution des bureaux,
- La nouvelle porte double,

- Les nouvelles cloisons modulaires vitrées et pleines,
- Le nouveau mobilier d’accueil du public,

- Les plinthes en médium,

- La mise en peinture des locaux,

- Les revétements de sol souple,

- Le nettoyage de fin de chantier.
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2 NORMES ET REGLEMENTATION

2.1 REGLES DE MISE EN CEUVRE

L'Entreprise du présent corps d’état est tenue de respecter I'ensemble des textes - lois,
décrets, arrétés, exemples de solutions, et normes DTU, Normes, Avis techniques,
Certifications - édités par le REEF a la date de la signature du marché.

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art, normes frangaises.

2.1.1 Reconnaissance des lieux

Le batiment sera pris par I'entreprise titulaire du présent lot dans I'état actuel.

L’entrepreneur est censé avoir effectué sur place toutes les reconnaissances nécessaires et
apprécié toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer du fait de la configuration des lieux et
des ouvrages existants.

Il sera tenu compte des sujétions pouvant résulter de I'environnement existant.

Avant sa remise de prix, 'Entrepreneur examinera soigneusement les lieux et en tiendra
compte pour les sujétions particuliéres d’exécution.

2.1.2 Implantation

L’Entrepreneur choisi devra vérifier ou compléter les plans qui lui ont été remis a titre
indicatif. Il devra signaler immédiatement au Maitre d’ceuvre les différences qu’il aurait pu
relever.

Il sera donc tenu pour responsable de toute erreur d’'implantation a quelque degré que soit
'avancement des travaux et, de ce fait tenu d’y remédier a ses frais.

2.1.3 Responsabilités

L’Entrepreneur du présent lot sera tenu responsable des désordres causés aux ouvrages
avoisinants par I'exécution des travaux de son Marché. Avant le début des travaux, il prendra
tous les renseignements nécessaires et exécutera ses travaux en conséquence.

L’Entrepreneur du présent lot devra apporter toutes garanties et s’engager a ce que le Maitre
d’Ouvrage ne puisse étre inquiété ou poursuivi de quelque fagon que ce soit.

Il reste bien entendu que 'Entrepreneur du présent lot sera responsable civilement de tous
les accidents matériels ou corporels du fait de ses travaux.

2.1.4 Hygiéne et sécurité du chantier

Le respect des prescriptions |égales d’hygiéne et de sécurité est particulierement rappelé.
L’attention est en tout premier lieu attirée sur l'installation des échafaudages et garde-corps.

2.1.5 Protections

L’Entrepreneur du présent lot devra la réalisation des protections de ses ouvrages, faute de
quoi, il procédera a ses frais au remplacement des parties détériorées.
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2.2 SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE PLATRERIE

2.2.1 Ossatures métalliques

Tous les ossatures métalliques employés pour fourrures, tasseaux, semelles, etc.
nécessaires a la mise en ceuvre seront en aciers galvanisés ayant recu I'agrément du CSTB.

lls devront répondre aux prescriptions définies dans la norme NF B 52-001.
Les clous, broches et vis employés seront galvanisés ou cadmiés.

2.2.2 Joints entre éléments

Les joints courants entre plaques seront a bords amincis.

Les joints seront traités par le présent lot et exécutés suivant les opérations ci-aprés :
Collage et serrage de la bande a I'aide de I'enduit correspondant ;

Remplissage de l'aminci a l'aide du méme produit arasé au niveau du parement des
plaques ;

Lissage du joint par une ou deux couches successives d'enduit.

D'une fagon générale, les parements devront étre livrés par le présent lot, préts a étre mis en
peinture.

Il ne sera toléré aucun manque de matiére ou surépaisseur. Les joints seront poncés si
besoin est.

Angles entrants

Les mémes opérations mentionnées ci-dessus sont effectuées en pliant préalablement la
bande.

Angles saillants

Les arétes des angles saillants verticaux seront protégées par une corniére d'angle
métallique sur une hauteur de 2.50 m.

Au surplus, les arétes des angles saillants verticaux et horizontaux seront traitées avec une
bande calicot armé.

Joints entre plagues et éléments de nature différente

Le support doit étre sec et débarrassé de toute pulvérulence ou produit insuffisamment
adhérent. Les joints seront traités comme indiqué au chapitre "cloison platre sur ossature
métallique" ci-aprés.

Stockage des matériaux

Les plaques doivent étre stockées a I'abri des intempéries.

Elles sont obligatoirement posées bien a plat sur des cales disposées dans le sens de la
largeur sur un sol bien plan. Les cales devront mesurer au moins 0.10 m de large et étre de
longueur au moins égale a la largeur des plaques. Elles devront étre espacées d'au plus
0.50 m.
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Le stockage doit en outre étre organisé de fagon a mettre les plaques a I'abri des chocs ou
salissures survenant du fait de I'activité du chantier.

Piéces humides et piéces froides

Les cloisons des piéces humides - locaux ayant un point d'eau comme WC, lavabo,
sanitaires H et F, local laverie, etc... - seront protégées en pied par un feutre bitumineux ou
polyane 150y, relevé en rive de part et d’autre de la cloison a parement hydrofuge.

Sous une cloison séparative d'une piece séche et d'une piece humide, la protection sera
complétée par la mise en ceuvre, sous le rail de sol, d'un mastic acrylique.

Plaques de haute dureté

Toutes les plaques extérieures d'un complexe de cloison seront de type THD, dont la dureté
est renforcée par densification du platre conformément a la norme NF P 302.

2.2.3 Prescriptions concernant la sécurité incendie

Le présent lot devra :

La reconstitution des degrés CF de traversées de cloisons au droit des traversées de
réseaux ;

Le bourrage par matériaux CF dans les huisseries ou au pourtour des pré-batis ;

La mise en ceuvre du parement a classement M1.

2.2.4 Renforts d’ossatures

Au droit des huisseries incorporées dans les cloisonnements, les montants verticaux
d'encadrements de ces huisseries seront doublés par le présent lot.

Dans le cas de réservation supérieure ou égale a 50 cm pour le passage de réseau, le
présent lot devra la mise en ceuvre d'un chevétre, repris sur des montants triples.

2.2.5 Mise en ceuvre — principes généraux

En régle générale, les cloisons seront montées toute hauteur entre planchers. Dans certains
cas, notamment pour le cloisonnement interne des sanitaires, les cloisons seront arrétées 10
cm au-dessus des faux-plafonds.

Elles seront mises en ceuvre selon les prescriptions de la norme NF P 72-203, ou Avis
technique, et celles du fabricant. En particulier, il sera utilisé les produits accessoires
recommandés par celui-ci, tels qu'enduit, bande, ossature et visserie.

Caractéristiques des ouvrages finis

L’aspect de surface doit étre tel qu'il permette I'application des revétements de finition sans
autres travaux préparatoires que ceux normalement admis par la finition considérée définie
dans la norme NF P 74-201 - Travaux de peintures des batiments et aux prescriptions du
CCTP du lot Peintures.

2.2.6 Planéité
Locale : écart entre le point le plus saillant et le plus en retrait < 1 mm sous régle de 0.20 m.

Générale : écart entre le point le plus saillant et le plus en retrait < 5 mm sous régle de 2.00
m.
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2.2.7 Raccords et calfeutrements

Sur les surfaces enduites en platre, 'Entrepreneur du présent lot devra :

L’exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées, etc., afférents aux
ouvrages des autres Corps d’Etat ;

Tous les calfeutrements, garnissages, solins, etc., nécessaires au droit des menuiseries,
huisseries, canalisations ou autres ;

Tous les raccords de finition en rives aprés exécution des plinthes et revétements verticaux
scellés, le cas échéant.

Ces raccords, calfeutrements, etc., font implicitement partie des prestations du marché du
présent lot, ceci par dérogation aux clauses de I'article 2.3 du CCS 25.1, dernier alinéa.

Sur les cloisons et plafonds, le présent lot aura également a sa charge I'exécution des
raccords des percements, scellements, rebouchages, etc., exécutés par les autres Corps
d’Etat.

Dans le cas toutefois ou ces travaux sont consécutifs a des erreurs d’exécution, a des
malfacons ou a des retards d’exécution des autres Corps d’Etat, le présent lot ne pourra se
refuser a les exécuter, mais les frais en seront supportés par le ou les Corps d’Etat
responsables.

2.2.8 Protections et nettoyage

L’Entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions pour protéger, lors de
I'exécution de ses travaux, tous les ouvrages pouvant étre tachés par le platre ou la colle.

Apres finition des platres et aprés exécution des raccords, tous les ouvrages qui n'auraient
pas ou imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d'ouvrages en
bois apparent, les protections devront étre absolument efficaces, aucune projection ni
souillure n'étant tolérée.

Dés finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux
ainsi que ceux salis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés. Les sols seront
grattés et soigneusement nettoyés de tout déchet de platre pouvant nuire a une parfaite
adhérence des revétements de sols prévus.

Tous les déchets de plaque de platre, de platre, de colle, et autres décombres en
provenance des travaux, seront évacués du batiment.

2.3 SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE PLAFOND SUSPENDUS

2.3.1 Stockage

Les matériaux pourront étre stockés sur le chantier dans un endroit a définir avec le maitre
d’ceuvre.

Cet endroit sera a I'abri des intempéries. Il devra étre parfaitement sec et bien ventilé.

Le stockage sera réalisé de fagon a éviter toute détérioration ou dégradation des matériaux
entreposés.

Les stockages des produits, matériaux et matériels de I'entreprise du présent corps d’état ne
devront en aucun cas dépasser la charge admissible sur les ouvrages de structure.
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Les produits de peinture seront stockés dans un local dont la température ambiante ne devra
pas étre inférieure a + 5° C.

Les stockages sur le site seront réduits au minimum afin d’éviter un encombrement inutile du
site. L'entrepreneur veillera tout particulierement a utiliser des conditionnements adaptés a la
taille du chantier pour tous les produits.

2.3.2 Echantillons

Avant toute mise en ceuvre, les échantillons des faux plafonds et de leurs supports devront
étre présentés a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

2.3.3 Qualité des matériaux

Les éléments constitutifs des faux plafonds ainsi que les matériaux de revétement en
plafonds seront de catégorie MO.

2.3.4 Echafaudages

Les frais d’échafaudage sont réputés compris dans les obligations de I'entrepreneur du
présent corps d’état.

2.3.5 Liaisons avec les corps d'état

Avec le corps d’état VENTILATON pour ce qui concerne la découpe des dalles au droit des
bouches et grilles de ventilation.

Avec le corps d’état ELECTRICITE pour ce qui concerne la découpe des dalles au droit des
équipements électriques.

2.3.6 Ossature primaire

L'ossature primaire sera constituée de suspentes métalliques a tiges filetées et profils
galvanisés.

Les suspentes seront fixées en sous-face de dalle béton.

Dans des cas particuliers suivant la hauteur et la géométrie du faux-plafond et du plancher
béton existant, une ossature métallique galvanisée sera prévue et fixée sur les éléments de
structure béton.

Les suspentes seront en nombre suffisant afin de supporter le plafond proprement dit ainsi
que sa structure et les éléments incorporés tels que luminaires, grilles de ventilation...
L'ossature devra permettre un réglage parfait de I'ensemble.

Au droit des points de fixation de la tige filetée dans la maconnerie, I'entreprise garnira ceux-
ci au platre.

2.3.7 Ossature secondaire

L'ossature secondaire sera réalisée en profilés acier galvanisé, laqué.

Selon le type de plafond retenu, cette ossature sera apparente ou semi-encastrée.

LBE INGENIERIE Page 9



Réaménagement de I'accueil du Centre des Finances Publiques de Dole (39)
DCE Lot 02 Aménagement intérieur

La fixation de cette ossature sera réalisée par clips ou profils adaptés selon le type de
plafond.

L'entreprise devra également toutes les ossatures et tiges de renforts au droit des éléments
incorporés dans le plafond, tels que luminaires, grilles de ventilation, trappes...

Les éléments justifiant de ces renforts seront fournis a l'entreprise du présent corps d’état
par les corps d'état concernés pendant la période de préparation.

2.3.8 Corniéres périphériques

Elles seront en aluminium laqué. Elles seront implantées en périphérie des locaux et sur
toutes les cloisons traditionnelles, a I'exception des cloisons amovibles.

La fixation de ces corniéres sera particulierement soignée afin de ne pas endommager les
parois sur lesquelles elles seront fixées.

Les coupes d'angles seront réalisées a 45°, elles seront parfaitement jointives et sans
désaffleur.

La pose de ces corniéres pourra étre effectuée au laser ou tout autre moyen assurant une
parfaite horizontalité de I'ensemble.

2.3.9 Pose des plaques

L'entreprise s'assurera du parfait alignement de ses lames ou lames de finition.

Les matériaux fibreux ou platre doivent étre maintenus en place pour éviter tout soulévement
en cas de surpression permanente ou momentanée, sir leur poids est insuffisant (inférieur ou
égal a 5 kg/m2).

2.3.10 Tolérance de pose

Corniére métallique

1/500 de la portée entre supports, avec limite supérieure de 5 mm

Equerrage

Suivant le mode opératoire décrit dans la norme NFP 08-102, la tolérance hors d’équerre ne
doit pas dépasser 1/500 de la dimension mesurée

Panneaux en matériaux fibres

1/500 de la portée dans le cas d'une ossature non apparente
1/300 de la portée dans le cas d'une ossature apparente

Tolérances de désaffleurement

3/10 de mm pour les éléments chanfreinés
2/10 de mm pour les éléments non chanfreinés

Baillement entre ossature apparente et panneaux

1 mm maximum
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Planéité générale

Fléche ou contre-fleche inférieure a 3 mm sous régle de 1.20 m pour les plafonds inférieurs
a 4.00 m2 et sous regle de 2.00 m pour les plafonds de plus de 4.00 m2.

2.3.11 Encastrement divers

Les travaux comprendront toutes les sujétions de découpes, encastrements divers
(luminaires, spots, bouches de soufflage et de ventilation, etc...), chutes.

L'entreprise réalisera son calepinage en fonction de ces divers équipements a encastrer.

2.3.12 Démontage

Pour les visites techniques dans le plénum du plafond ou pour le remplacement d'appareils,
le plafond sera partiellement démontable.

Chaque élément sera démontable individuellement sans risque de dégradation au
démontage, comme au remontage pour les éléments voisins.

2.4 SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE MENUISERIE INTERIEURE /
AGENCEMENT

2.4.1 Organigramme des clés

Toutes les serrures intérieures pourront étre ouvertes par un passe général détenu par le
directeur du centre ou le chef de centre de chaque niveau.

Les serrures de tous les bureaux pourront étre ouvertes par une passe pour ménage.

2.4.2 Echantillons

Les échantillons de tous les éléments d'équipements de quincaillerie ou d’habillage doivent
étre soumis a l'acceptation préalable du Maitre d'Ouvrage et Maitre d'CEuvre et rester en

dépbts pendant la durée du chantier.

2.4.3 Traitement des bois - couches d'impression d'usine

Préalablement a leur emploi, tous les bois entrant dans la fabrication des ouvrages de
menuiseries, devront recevoir un traitement fongicide, insecticide et ignifuge, d'une marque
agréeée.

Le traitement sera effectué a la convenance de I'entrepreneur qui devra communiquer au
Maitre d'CEuvre les références et caractéristiques particulieres des produits utilisés pour le
traitement.

Par ailleurs, il est spécifié que les menuiseries a peindre seront livrées pré peintes (ainsi que
les huisseries métalliques).

Tous les chants des portes seront livrés vernis ou peints d'usine. Au cas ou a l'ajustage la
surface des chants serait entamée, elle serait reconstituée sur place a l'identique.

2.4.4 Stockage d'huisseries et batis
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L'entrepreneur du présent corps d’état devra stocker correctement et par catégorie (largeur,
épaisseur, position paumelles, etc.) toutes les huisseries a I'abri des intempéries.

2.4.5 Protections - équerrage

Tous les batis et huisseries seront livrés avec protection polyane adhésif des arétes sur toute
la hauteur, et les huisseries avec entretoises d'équerrage.

L'entrepreneur aura a sa charge le contréle et le remplacement de toute protection
manquante et ce, jusqu'a la mise en peinture des locaux.

Au cas ou l'entrepreneur ne satisferait pas a cette obligation, il aura a supporter entiérement
les frais de remplacement ou de réparation des huisseries.

2.4.6 Procés-verbaux d'essais

Lors de la présentation des prototypes et échantillons, I'entrepreneur du présent corps d’état
devra obligatoirement remettre tous les P.V d'essais des ouvrages proposés. Ces
documents devront satisfaire les exigences des réglements et, en particulier, contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

2.4.7 Quincaillerie
Tous les éléments de quincaillerie devront étre de premiére qualité et devront porter le label
S.N.F.Q et étre au moins équivalents aux types et dans la marque indiquée au devis

descriptif détaillé.

Toute la quincaillerie proviendra de firmes notoirement connues avec références sur
catalogue.

2.4.8 Serrures

Le type de serrure a employer sera a canon spécialement congu pour permettre a n'importe
quel moment, de remplacer ou interchanger les canons ou les serrures sans aucune
transformation de la mortaise, et ce pour la serrure la plus simple a la serrure de grande
s(reté.

2.4.9 Paumelles

Elles seront du type paumelles cache chromé, baguées inox de dimensions appropriées a
raison de 3 minimum par vantail - 4 pour les portes & &me pleine.

2.4.10 Béquilles et plagues de propreté

Les béquilles et plaques de propreté équipant les portes seront de marque FSB distribuées
par DOM.

Garniture 1070 - 10.731 - ou parfaitement équivalent.

2.4.11 Menuiserie métallique

Qualité et fabrication des matériaux

Les soudures entre éléments devront étre meulées et livrées de fagcon a présenter des
surfaces exemptes de bavures.
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Les boulons, vis, rivets et goujons seront bien ajustés et ne dépasseront jamais le niveau ou
'aplomb des objets fixés, ils seront toujours de dimensions et de force en rapport avec le
poids des objets qu’ils sont appelés a fixer.

Dans le cas d’éléments métalliques, non galvanisés, les piéces en contact ou cachées aprés
montage seront peintes avant 'assemblage.

Profilés thermolaqués satinés avec garantie décennale, résistance aux ultraviolets, aux
solvants, a la pollution.

Les quincailleries seront estampillées NF. SHFQ1 ou doivent avoir satisfait aux essais
imposés au matériel similaire ayant obtenu un label de qualité.

Protection contre la corrosion : métaux ferreux

Serrurerie intérieure

Les ouvrages seront brossés soigneusement a la brosse métallique, dégraissés et recevront
une couche antirouille a base de chromate de zinc a liant glycérophtalique modifié vinylique,
mono-composant. Epaisseur : 40 microns.

Serrureries extérieures et locaux humides

- Sablage,

1 couche de primaire type NOREPOX ZINC (70 microns),

1 couche intermédiaire type NOREPOX ASZ (30 microns),

Révision sur site par SUPER DEFENSFER primaire.

Les ouvrages métalliques demandés galvanisés seront galvanisés a chaud épaisseur 90
microns.

2.4.12 Menuiserie bois

Qualité et fabrication des matériaux

Tous les bois de menuiserie seront destinés a recevoir un revétement stratifié type polyrey
Maryland ou équivalent ou une peinture (bati ; couvre joint et plinthe).

Les teintes des revétements stratifiés des portes seront définies par le maitre d'ceuvre, des
couleurs différentes peuvent étre retenues en fonction de différents criteres (étage, locaux,
sanitaires...).

Les portes stratifiées seront livrées sur le chantier avec protection par film plastique pelable,
cette protection sera enlevée juste avant la réception des travaux.

Une porte rayée ou épaufrée sera refusée et remplacée aux frais de I'entreprise.
Bois durs

Sipo qualité menuiserie premier choix ou tout autre essence ayant les mémes
caractéristiques.

Sapin
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Sapin du Nord, blanc ou rouge, comportant par assimilation a la norme NF 553.502 :

- faces apparentes classe A
- faces peintes classe B
- faces cachées classe C

Les bois entrant dans la composition des ouvrages recevront un traitement préventif
insecticide, fongicide et anticryptogamique conforme a la norme NFB 50.100.

SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE METALLERIE

L’ensemble des ouvrages prévus au présent lot doit étre conforme aux normes frangaises et
textes réglementaires concernant la construction dans leur édition la plus récente. Les
matériaux ou ensembles non traditionnels doivent faire I'objet d’'un Avis Techniques ou d’'un
avis favorable de la part du Bureau de Contrdle agréé.

Les régles applicables par le calcul de la charpente métallique sont les suivantes :

Regles CM 66 et additif 80, complétées par les recommandations de la CECM et les
recommandations du CTICM.

Régles NV65 et N84 avec révisions 95, 99 et 2000.

Régles FEM pour le calcul des appareils de levage.

Eurocode 3,4.

Les régles applicables pour la fabrication et le montage sont 'ensemble des normes
frangaises et européennes en vigueur.

2.4.13 Nature et qualité des matériaux

Les caractéristiques chimiques et mécaniques des aciers utilisés sont celles définies par la
norme NF EN 10025

Le choix de la nuance est, en principe, limité aux nuances E 24, E 36.

2.4.14 Controle et réception des aciers

Application de la Norme NFA 03 115. « Conditions générales techniques de livraison des
produits sidérurgiques en acier ».

2.4.15 Assemblages par soudure

Tous les travaux de soudure doivent étre effectuées en référence a la norme NF.P.22-471,
intitulée « Construction Métallique — Assemblages soudés — Fabrication » ainsi qu’a la
Norme FD P 224 74 qui constitue un guide pour le choix de la classe de qualité des
assemblages soudés.

L’entreprise doit fournir au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contréle, les documents
suivants : [pour les classes 1 et 2] :

Les qualifications des soudeurs et des opérateurs en cours de validité,

Le programme de soudage,

Qualification du mode opératoire de soudage,

Les fiches de vérification prévues aux normes NFP 22-471 — 472 — 473 et 474,
Les proces-verbaux d’essais effectués par I'organisme agrée.
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Les soudures devront étre acceptées par le Maitre d’ceuvre sur le plan esthétique.

2.4.16 Assemblages par boulons ordinaires

L’emploi des boulons ordinaires doit étre conforme aux normes :

NFP 22-430 : « assemblages par boutons non précontraints. Disposition constructive et
calcul des boulons ».

NFP 22-431 : « Assemblages par boulons non précontraints. Exécution des assemblages.

2.4.17 Assemblages par boulons HR a serrage controle

Les prescriptions spéciales concernant la mise en ceuvre des boulons H.R a serrage
controlé sont celles définies par la C.E.C.M (Convention Européenne de la Construction
Métallique), intitulées « Directives Européennes pour l'utilisation des boulons a haute
résistance en construction métallique », et par les normes et recommandations francaises,
concernant les assemblages par boulons a serrage contrélé, en construction métallique, a
savoir :

Norme NF.P.22-460 : Dispositions constructives et vérification des assemblages.
Norme NF.P.22-461 : Détermination du coefficient conventionnel de frottement.
Norme NF.P.22-462 : Usinage et préparation des assemblages.

Norme NF.P.22-463 : Exécution des assemblages.

Norme NF.P.22-464 : Programme de pose des boulons.

Norme NF.P.22-466 : Méthodes des serrages et de contrble des boulons.

Recommandations pour la définition de la qualité et la réception des boulons a haute
résistance et a serrage contrélé du C.T.I.C.M (Revue n° 1 de Mars 1973).

L’entreprise doit communiquer au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Controle, les fiches de
vérification concernant le serrage des boulons établis conformément a la norme NFP 22-466.

2.4.18 Ancrages

L’Entrepreneur titulaire du présent lot doit avant livraison de la charpente suivant le planning
d’exécution :

Indiquer les dimensions des réservations.
Fournir les inserts a mettre en place dans les éléments béton.
Vérifier et réceptionner la mise en place de ces éléments.

La fourniture des clefs d’ancrage est a la charge de la présente entreprise. Le calage fin des
appuis est a la charge du présent lot.

2.4.19 Protection électrigue

Toutes les masses métalliques entrant dans la composition de I'ouvrage, sont connectées
entre elles pour assurer une liaison équipotentielle et sont reliées a la terre suivant les
normes frangaises en vigueur (Norme NF.C.15-100 concernant la protection des ouvrages
par mise a la terre et autres normes de sécurité), en vue d’assurer I'écoulement des charges
statiques et des courants induits ou ceux dus a des connexions accidentelles.

En conséquence, au droit des jonctions entre les éléments de 'ossature, les surfaces en
contact ne sont pas peintes et devront étre dégagées de toutes calamines ou salissures
éventuelles (terre, ciment, graisses etc.).
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Si ces conditions ne sont pas respectées, les pieéces doivent étre alors connectées entre
elles par un cable en cuivre de 30mm2 de section au minimum ou par un cordon de soudure
d’au moins 200 mm2 de section (cordons a = 4mm, longueur = 50 mm); dans cette
éventualité, la fourniture et la mise en ceuvre de ces éléments de jonction sont a considérer
a la charge de I'Entreprise.

2.4.20 Protection contre la corrosion

Généralités

L’Entreprise doit respecter les normes, réglements, décrets et régles de I'art, applicables a la
profession, et notamment :

La norme Suédoise S.I.S.05.5900.1967.

La norme Européenne des degrés de corrosion.

Par ailleurs, toutes précautions doivent étre prises pour faciliter I'application de la protection
antirouille, a savoir :

Toutes les surfaces doivent étre aisément accessibles,

Les dispositions constructives créant des réceptacles d’eaux ou de poussiéres sont a éviter
dans la mesure du possible,

Les structures tubulaires ou en caisson doivent étre parfaitement obturées.

Protection par peinture sur produits lamines noirs

Tous les éléments de I'ossature métallique doivent étre préalablement sablés ou grenaillés
automatiquement (degré de soin SA 2.5 de I'échelle suédoise rugosité Rt 30/40 U) et
protégés contre la corrosion, par application en atelier, d’'une couche de primaire riche en
zinc. (Epaisseur 40 a 50 microns par couche film sec). Aprés séchage, application d’une
couche intermédiaire a haut extrait sec chargé d’oxyde de fer micacé. (Epaisseur 25 microns
fil sec).

Aprés montage et réglage de l'ossature, il sera procédé a toutes les retouches jugées
nécessaires par le Maitre d’ceuvre et a I'application d’'une couche de peinture antirouille de
méme nature (épaisseur 40 microns film sec) sur les boulons et soudures, au droit des
assemblages de chantier, aprés dégraissage et décalaminage de ces éléments de jonction.

Toutes les surfaces destinées a étre enrobées de béton ou a assurer un contact électrique
entre les piéces ou qui sont assujetties a une recherche d’adhérente béton sur métal ou
métal sur métal ne doivent pas étre peintes.

Protection par galvanisation a chaud

Tous les éléments de l'ossature bénéficieront d’'une préparation de surface permettant la
mise en ceuvre d’un revétement de galvanisation a chaud.

En atelier, mise en ceuvre d’'un traitement par galvanisation a chaud conformément a la
norme NFA 91 — 121 (revétement minimum Z 350).

Sur chantier, L'entreprise devra I'ensemble des reprises par galvanisation a froid. Ces
reprises devront étre ponctuelles et I'entreprise devra étudier les assemblages afin de limiter
les reprises sur chantier.

Les soudures sur chantier sont acceptées si les piéces ne sont pas protégées par
galvanisation ou métallisation.
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2.4.21 Implantation des ouvrages — relevé structure

L’implantation des ouvrages s’effectue a partir des repéres fixes de référence dont
L’Entrepreneur du présent lot assure sous sa responsabilité la mise en place et I'entretien ;
ces repéres disposés en dehors de I'empire des ouvrages servent de base pour
limplantation et le nivellement de la charpente métallique.

Avant le montage, L’Entreprise est tenue de vérifier I'implantation et le nivellement des
appuis de tous genres sur lesquels doivent reposer ses ouvrages conformément a l'article 5
« mise a I'exécution des travaux » - DTU n° 32.1 « Cahier des Clauses Spéciales ».

2.4.22 Tolérances de montage

Le montage et le réglage de I'ossature métallique doivent étre effectués sur le chantier, selon
les régles de I'art, en observant soigneusement les aplombs, les alignements et les niveaux.

L’entreprise sera responsable et supportera les frais occasionnés lors de la mise en ceuvre
des autres corps d’état par le non-respect des tolérances maximales indiquées ci-apreés :
Tolérances d’implantations

L’écart entre les axes réels d’un poteau et les axes théoriques d'implantation est limité a + ou
—5mm.

(Ecart non cumulable)

Tolérances de nivellement

L’écart entre le niveau réel d’'un appui (poteaux, poutres, etc...) et le niveau théorique
imposé est limité a + ou — 5mm. (Ecart non cumulable)

Tolérances de verticalité

Le faux aplomb d’un poteau est limité a H/1000 avec maximum de 15 mm (tolérances non
cumulables d’un trongon a l'autre).

2.5 SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL,
PEINTURE

2.5.1 Vérification des cotes

Le relevé des cotes sur site fait partie intégrante des travaux du présent corps d’état.
L'Entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cbtes portées sur les différents
dessins et s'assurer de leur concordance dans les différents plans. Dans le cas ou la non-
concordance entre deux ou plusieurs documents ou plans donnent lieu a l'interprétation,
I'appréciation en revient d'autorité au maitre d'ceuvre.

L'Entrepreneur ne pourra de lui-méme modifier quoi que ce soit au projet du maitre d'ceuvre,
mais il devra signaler tous les changements qu'il pense utile d'y apporter.

Il devra obtenir de la part de I'équipe de Maitrise d’ceuvre tous les renseignements
complémentaires sur les éléments qui lui sembleraient douteux ou incomplets.

2.5.2 Prescriptions

Les régles et techniques de la construction, habituelles a la profession.
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Les cahiers des charges ou de pose des fabricants.
2.5.3 Matériaux

Fourniture d’'une société reconnue, fabrication selon normes et recommandations du
fournisseur.

2.5.4 Tolérances

Les tolérances sur sols et sur murs devront répondre aux exigences des documents
techniques et a la réglementation.

Les revétements de sol collés devront toucher les plinthes.

lls seront découpés suivant la paroi, de maniére a « coller » au plus prés de la plinthe sans
laisser paraitre de jour entre celle-ci et le revétement de sol.

2.5.5 Conditions d’exécution des ouvrages

Stockage

Les matériaux pourront étre stockés sur le chantier dans un endroit a définir avec le maitre
d’ceuvre.

Cet endroit sera a I'abri des intempéries. Il devra étre parfaitement sec et bien ventilé.

Le stockage sera réalisé de fagon a éviter toute détérioration ou dégradation des matériaux
entreposés.

Les stockages des produits, matériaux et matériels de I'entreprise du présent corps d’état ne
devront en aucun cas dépasser la charge admissible sur les ouvrages de structure.

Les produits de peinture seront stockés dans un local dont la température ambiante ne devra
pas étre inférieure a + 5° C.

Les stockages sur le site seront réduits au minimum afin d’éviter un encombrement inutile du
site. L’entrepreneur veillera tout particulierement a utiliser des conditionnements adaptés a la
taille du chantier pour tous les produits dangereux, nocifs ou inflammables (colles, diluants,
détergeant, produits chimiques divers).

Protection
Pendant toute la durée des travaux, I'entreprise sera responsable de ses ouvrages. Elle en
assurera donc une protection efficace et adaptée aux matériaux afin d’éviter tous risques de

détériorations.

Réception des supports

Avant de commencer les travaux, I'entrepreneur doit procéder a un examen des subjectiles.

S’il juge utile d’émettre des réserves, elles doivent faire I'objet d’'un procés-verbal établi
contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur ne sera plus admis ultérieurement, sauf accidents indécelables, a faire des
réserves sur I'état de séchage ou d’alcalinité et sur tout autre particularité des subjectiles.
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2.5.6 Définition des principales opérations

Brossage et égrenage

D’une fagon générale, I'entrepreneur doit un égrenage et un brossage soigné de toutes les
surfaces.

Sur métal, il doit le grattage a vif pour enlever toute trace de rouille et de calamine.

Rebouchage

Le rebouchage consiste a obturer localement les petites cavités qui restent en surface avec
un enduit approprié aux différents supports.

Ce travail comporte, obligatoirement, le rebouchage des entailles de toutes pieces et
ferrures.

Poncage

Les opérations de pongage seront systématiquement exécutées pour éliminer les
imperfections nuisibles a I'état des surfaces et les surplus d’enduit.

Les pongages seront exécutés en 3 fois :

- La premiére au papier de verre gros grain.

- La deuxiéme au papier de verre grain moyen.

- La troisiéme au papier de verre grain fin.

Dégraissage

Le dégraissage sera effectué au trichloréthyléne pour tous les ouvrages métalliques, la ou il
s’aveére nécessaire.

Impression

Les impressions effectuées sur les ouvrages métalliques par les titulaires de chacun des
corps d’état ne constituent qu’'une protection antirouille provisoire destinée a protéger les
ouvrages entre le moment de leur pose et l'intervention du peintre.

L’entrepreneur du présent corps d'état doit prévoir toutes les révisions dimpression
antirouille des surfaces.

Sur les parties galvanisées, I'entrepreneur du présent corps d’état doit prévoir les couches
d’accrochage nécessaires avant application des couches de finition.

2.5.7 Mise en ceuvre peinture

Enduits

Avant le début des travaux, I'entreprise examinera et réceptionnera les supports.
Avant application des enduits, I'entreprise assurera la protection des ouvrages.
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L’Entreprise s’assurera que les matériaux utilisés sont compatibles entre eux et avec le
support sur lequel ils sont mis en ceuvre.

Interventions diverses avant peinture

Sur platre : intervention aprés temps de séchage réglementaire, égrenage, pongage et
rebouchage.

Sur fer : brossage, dégraissage et décalaminage, impression au minium de plomb ou
pochonnage et vérification de la couche si celle-ci est existante.
Sur bois : pongage, rebouchage, enduit repassé, ponceé.

Aspects

Les différents aspects de peinture sont définis par le maitre d’ceuvre dans le chapitre
« Description des ouvrages ».

Application des peintures

L’application des peintures et produits dérivés ne devra pas s’effectuer dans les cas suivants

- température inférieure a + 5° C,

- atmosphére humide susceptible de donner lieu a des condensations,
- application sur supports gelés ou trop humides,

- application sur supports surchauffés.

2.5.8 Protection des ouvrages non peints

Les surfaces non peintes, telles que sols, faience, appareils sanitaires, menuiseries
extérieures, robinetteries, seront protégées avant et pendant l'application des peintures
conformément aux termes du DTU.

Sont implicitement compris dans les prix consentis, les déposes et reposes des ouvrages
non peints, tels que béquilles, plaques de propreté, radiateurs, etc.

2.5.9 Mise en ceuvre des revétements de sol

Avant pose de ses propres ouvrages, I'entreprise réceptionnera les supports.
Si ces derniers présentaient des défauts, I'entreprise en informerait le maitre d’ceuvre.

En aucun cas, I'entreprise ne pourra contester un support aprés pose de ses revétements.
Les matériaux seront mis en ceuvre sur un support parfaitement propre et sec.

La pose des revétements de sol collés respectera les dispositions des documents
techniques (température minimale de pose, degré d’hygrométrie des supports, etc..).

L’entreprise devra I'enduit de ragréage avant la pose des revétements de sol.

Cet enduit sera dosé en fonction du support, il sera réalisé conformément a la
réglementation et a la notice technique de mise en ceuvre du fabricant.
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Il sera adapté a la nature et a I'état du support d'une part, et a la nature et au type de
revétement de sol d'autre part.

Cet enduit aura fait I'objet d’un avis technique du C.S.T.B et bénéficiera de la prise en
garantie du S.T.A.C.

N.B : Le ragréage sera du type « P2 » pour les sols ayant un classement UPEC égal ou
inférieur a U2S. Le ragréage sera du type « P3 » pour les sols ayant un classement UPEC
€gal ou supérieur a U3.

2.5.10 Protection

Pendant toute la durée des travaux, I'entreprise sera responsable de ses ouvrages.

Elle assurera donc une protection efficace et adaptée au matériau afin d’éviter tous risques
de détérioration.

Cette protection pourra étre un film polyane recouvrant I'ensemble des revétements de sol
minces, elle sera posée sur simple demande du maitre d’ceuvre et sera incluse dans l'offre
de I'entreprise.

Les recouvrements de bandes seront soigneusement collés par bandes adhésives ainsi que
les rives de piéces (ou relevés sur plinthes) afin que cette protection soit maintenue en
place.

La protection sera déposée et évacuée avant la réception des ouvrages.
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3 CLOISONS, FAUX PLAFOND, MENUISERIE INTERIEURE

3.1 TRAVAUX DE PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge les installations de chantier et toutes les
dispositions qui seront indiquées dans le Plan Général de Coordination de Sécurité et
Protection de la Santé (PGC SPS rédigé par le CSPS).

3.1.1 Etat des liaux

L'entreprise fera réaliser un état des lieux du batiment et des abords par un huissier avant
intervention pour les travaux. Les frais de cet état des lieux seront a la charge de
I'entrepreneur.

Un PV d'état des lieux devra étre rédigé par I'entrepreneur avec photos.

3.1.2 Zone de chantier

L'entreprise du présent lot doit I'aménagement des installations de chantiers a l'intérieur du
batiment, dans un local qui sera mis a disposition par la maitrise d’ouvrage.

Ces zones seront balisées et permettront I'établissement :

- D’un vestiaire équipé de casiers métalliques,

- D’un réfectoire équipé de tables, chaises, chauffe-gamelles, micro-ondes, chauffage,
etc.

- D’un bureau de chantier / salle de réunion comprenant table de réunion, chaises,
armoires, une machine a café, une fontaine a eau.

L’entreprise prévoira tous les déplacements, replis et adaptations des installations de
chantier nécessaires pour adaptation au principe de phasage des travaux (pour la période de
travaux en site occupé).

La prestation inclut la protection des ouvrages existants. Les locaux sont dimensionnés pour
6 personnes en pointe.

3.1.3 Sanitaires
Des sanitaires existants au Rdc seront dédiés aux personnels de chantiers.
A réception de l'ordre de service, I'entrepreneur proposera I'organisation de la gestion des

sanitaires dédiés au chantier.

Les sanitaires seront nettoyés de maniére hebdomadaire par le présent lot.

3.1.4 Panneau de chantier

L'entreprise réalisera et mettra en place un panneau réglementaire fixé sur chaque acceés au
chantier : « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC ».
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A établir et a poser également, le panneau de chantier 2x2 m, établi sur le modéle et les
indications du maitre d’ceuvre, faisant mention de toutes les références du chantier, la liste
des intervenants et des entreprises (y compris sous-traitants).

3.1.5 Balisage — signalétique de chantier

L'entrepreneur du présent lot doit, pendant toute la durée du chantier, I'ensemble des
signalétiques et balisages nécessaires du chantier.

Cette prestation comprend notamment :

- La signalétique d'accés aux locaux base vie et salle de réunions ;

- La signalétique d'acces aux sanitaires accessibles aux personnels de chantier,
suivant phasage et organisation des travaux ;

- La signalétique des circulations horizontales et vestiaires accessibles aux personnels
de chantier et/ou interdits aux mémes personnels ;

- La signalisation d'interdiction de fumer dans les locaux ;

- La signalétique d'interdiction d'accés au chantier par le public et/ou les agents ;

L'ensemble de la signalétique devra réguliérement étre maintenue en état.

3.1.6 Approvisionnement ou interventions spécifiques

Lors de la visite des lieux, les entreprises seront tenues d'appréhender les conditions
d'accés, d'approvisionnements, d'exécution de leur prestation afin de prévoir a leur offre
toutes incidences de colt pour toutes solutions particuliéres avec moyens adaptés. Elles
devront notamment tenir compte de la réalisation d’'une partie des travaux en site occupée,
nécessitant la séparation des flux agents et entreprises.

3.1.7 Gestion des installations de chantier

L’entreprise titulaire du présent lot sera désignée comme responsable des installations de
chantier pendant toute la durée du chantier (accés, protections, nettoyages).

La base vie sera nettoyée de maniére hebdomadaire par le présent lot.

3.1.8 Restitution des locaux

L’entreprise titulaire du présent lot sera chargée du repli de I'ensemble des installations de
chantier et du nettoyage complet des locaux avant restitution au maitre d’ouvrage (sols,
murs, menuiseries intérieures et extérieures).

3.2 TRAVAUXDE PROTECTION DES OUVRAGES CONSERVES

Une partie des ouvrages existants seront conservés, a savoir :

- Les menuiseries extérieures existantes,
- Le SAS d’entrée,

- Les murs et cloisons conservées,

- Les portes conservées,

- Etc... (liste non exhaustive).
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L’entreprise aura donc a sa charge la protection de ces ouvrages pendant toute la durée des
travaux, par plaques ISOREL et polyane.

Localisation : Toutes zones d’interventions.

3.3 SCELLEMENT DES HUISSERIES DE PORTES

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra I'ensemble des scellements des huisseries de
portes dans les nouvelles cloisons et les murs existants.

Localisation : Toutes zones d’interventions, suivant nouvel aménagement des locaux.

3.4 CLOISONS DE DISTRIBUTION 98/48

Fourniture et pose de cloisons de distribution a parement en plaques de platre 98/48
composé de :

- Une ossature métallique de 98 mm d’épaisseur.

- Un isolant par panneau semi-rigides en laine de verre de 45 mm d’épaisseur disposé
entre les montants.

- Section et entraxe des ossatures selon avis technique et calcul de I'entreprise en
fonction des dispositions des plans.

- Parement aux deux faces en plaques de platre a épiderme cartonné de 25 mm
d’épaisseur (1 plaque par parement) de type DUOTECH dans les piéces seches et
hydrofuge dans les piéces humides.

- Degré de résistance au feu EI60 (CF1H)

- Degré d’affaiblissement acoustique exigé Rw+C > 54 Db.

- Traitement des joints par bandes et enduisage.

- Un profil de type U sera prévu en pied de cloison.

- Renforcement des angles par bandes spéciales.

- Prévoir renfort dans les cloisons suivant les demandes des autres corps d’état
(meubles, bureaux, etc...).

Sujétions particuliéres a prendre en compte :

- Toutes les cloisons sont a prévoir sur toute hauteur du plancher bas au plancher haut.

- L'entrepreneur du présent corps d’état aura a sa charge la réalisation de toutes les
liaisons entre les cloisons venant s'amortir sur les voiles en béton armé ou magonnés,
comportant la mise en place de profils formant corniéres d'angles.

- L’entreprise devra prévoir tous les renforts dans les cloisons a la demande des lots
techniques et du présent lot.

- Les joints seront mis en ceuvre en conformité au DTU 25.41 et aux recommandations
du fabricant. Les huisseries seront posées a l'avancement.

Localisation : Cloisons de distribution suivant nouvel aménagement des locaux.

3.5 CLOISONS MODULAIRES

Constitution
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Elles comporteront une ossature en aluminium galvanisé, les parties extérieures visibles en
alliage d’aluminium finition laquée (RAL a définir).

Les éléments constitutifs de 'ossature devront étre aisément et rapidement démontables et

Y

interchangeables de maniére a assurer a la construction la possibilité d’'une totale
transformabilité, ils comprendront :

- Lisse haute et lisse basse.
- Départ mur, poteau d’angle rond ou variable 2, 3 ou 4 directions.

- Couvre joint plat ou couvre joint creux avec insertion de joint PVC de couleur
différente, ceux-ci sont directement clipsés sur le poteau en aluminium sans
l'intermédiaire de clips PVC ou acier.

Aprés achévement, le cloisonnement ne pourra comporter aucun boulon, vis ou moyen de
fixations apparentes, quels gu’ils soient.

Les parties opaques des cloisons comporteront deux faces de revétement en PVC de teinte
ou stratifié bois a la demande du maitre d’ceuvre avec I'approbation du Maitre d’Ouvrage.

Sans démontage préalable de I'ossature et sans accessoire ni outil spécial, I'utilisateur devra
pouvoir lui-méme, rapidement et aisément :

a) Remplacer tout panneau (indépendamment des autres) pour changer ceux détériorés a
'usage, ou pour modifier la décoration.

b) Transformer toute paroi opaque ou partie de celle-ci en une paroi vitrée et vice-versa
(sans démontage préalable ni remplacement des autres modules).

Modulation

La modulation des cloisons devra correspondre a un module « d’ensemble » avec une porte,
un vantail standard, de maniére a permettre une interchangeabilité totale des parties fixes et
ouvrantes.

Abouts de cloisons

Pour les cloisons perpendiculaires aux fagades venant buter contre les chassis en serrurerie
des baies vitrées, il sera mis en place un about de rattrapage plein.

Cet élément aura la largeur nécessaire et sera de la hauteur du chéssis et comprendra
toutes les découpes de maniére a obtenir un ajustement parfait avec la fagade.

Cet élément de rattrapage aura les mémes performances acoustiques moyennes que les
cloisons et il sera prévu tous les calfeutrements nécessaires de maniére a éviter tous points
faibles risquant d’affaiblir I'isolation phonique souhaitée d’un local a l'autre.
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Modules de raccord

Des modules de raccord, réalisés d’'une maniére identique au module de cloison, seront mis
en place pour assurer les rattrapages de trames partout ou nécessaire.

Plinthes

Il sera prévu une finition avec plinthe murale de méme couleur que les montants.

Equipements électriques

Les cloisons devront étre congues pour permetire le passage facile des canalisations
électriques avec alimentation depuis le plafond.

Les prises de courant et interrupteur seront encastrés dans les cloisons.
Les découpes seront a la charge du présent lot.

Barriere phonique

Entre la partie supérieure des cloisons existantes et le plancher béton, dans la hauteur du
plénum, réalisation de barriéere phonique au droit des cloisons donnant le méme
affaiblissement acoustique que celle-ci.

Localisation : Au droit de 'ensemble des cloisons modulaires.

Eléments avec portes

Les éléments « blocs portes » seront de méme dimension que les éléments standards. lls
comprendront dans un ensemble du méme module: une huisserie, une porte avec
complément et imposte.

Les huisseries seront en aluminium finition laquée (RAL a définir).

Cloisons vitrées toute hauteur

Cloison vitrée toute hauteur, vitrage double, 6 mm minimum d’épaisseur, isolation acoustique
40dB, clair, type BM80, marque BOLMIN ou équivalent.

Hauteur : 2.80 ml environ (jusqu’au faux plafond).
Localisation : Face avant des boxes fermés et arriere de la banque d’accueil.

Portes vitrées

Elles seront entierement vitrées, de forme rectangulaire, avec cadre alu, de 40 mm
d’épaisseur et joint isophonique en feuillure d’huisserie assurant une bonne isolation
phonique.

L’entreprise devra prévoir de la vitrophanie sur 'ensemble du vitrage, en installant des
bandes horizontales de 10cm de hauteur.
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Les alaises seront invisibles sur les faces et stratifiées ou laquées.

Dimensions :

- 930 x 2040 mm de haut (un vantail).

Elles comprendront :

- 3 a4 fortes paumelles en aluminium.

- Une serrure avec cylindre européen a combinaison de passe sur organigramme a créer.

- Garniture : ensemble comprenant béquilles doubles et plaques ou rosaces en aluminium
laqué, fixation invisible, serrage par vis pointeau.

- Un butoir au sol en RIVALIUM anodisé naturel et butoir en élastomére.
Localisation : Portes des cloisons des boxes.

3.6 FAUX PLAFOND 600x600

Fourniture et pose d’'un nouveau faux plafond encastré a réaliser avec des panneaux en
laine de roche a bords droits :

- L’ossature sera de type apparente en T de 24.

- Ces panneaux auront une dimension de 0,60 x 0,60 m et une épaisseur de 25 mm. La
finition sera de couleur blanc finition lisse.

- L’absorption acoustique (alpha W) sera de 0,95.

- Ces dalles seront posées sur une ossature laquée en profilés suivant 2 directions.

- L’ossature formera une trame suivant le module de la fagade de 0,60 m.

- Des corniéres de rives permettront I'arrét des plafonds contre les poteaux béton, et les
murs.

- Isolation thermo acoustique : en laine minérale d'une épaisseur de 10cm.

- Tous les éléments de suspentes, découpes et finitions seront implicitement prévus.

Un stock de 2 cartons de dalles sera laissé a disposition du maitre d’ouvrage.
HSFP : 2.80 ml environ.

Localisation : Ensemble des locaux réaménageés.

3.7 BAFFLES ACOUSTIQUES

Fourniture et pose de baffles type pavé acoustique 600x600 mm spécialement congus pour
la pose sur ossature de faux plafond en T de 24.

- Marque : TEXAA ou équivalent, type Abso.
- Absorption acoustique (alpha W) sera de 1.
- Reéalisés en mousse alvéolaire.

- Housse en textile transonore Aeria.

- Classement au feu M1.

- Teinte au choix du maitre d’ceuvre.

Localisation : Hall d’accueil

3.8 PORTES SIMPLES
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Elles seront a ame pleine de 40 mm d’épaisseur et joint isophonique en feuillure d’huisserie
assurant une bonne isolation phonique : finition stratifié 2 faces.

Résistance pare-flamme 1/2 heure (E30)

Les portes Pare-Flamme ou Coupe-feu répondront aux critéres imposés par la norme NFP
23-502, et auront un PV de résistance au feu.

Les huisseries de portes seront de type huisseries bois.

Les alaises seront invisibles sur les faces et stratifiées ou laquées.

Dimensions :

- 930 x 2040 mm de haut (1 vantail).

Elles comprendront :

- 3 a4 fortes paumelles en aluminium.

- Une serrure avec cylindre européen a combinaison de passe sur organigramme a créer.

- Un ferme porte avec sélecteur de fermeture.

- Garniture : ensemble comprenant béquilles doubles et plaques ou rosaces en aluminium
laqué, fixation invisible, serrage par vis pointeau type : RIV-AL, modéle couleur type :
ARCOLOR HR de chez BEZAULT ou équivalent ou INPRO de chez NORMBAU ou
équivalent.

- Un butoir au sol en RIVALIUM anodisé naturel et butoir en élastomére.

- Un bouton moleté sur les portes indiquées sur le plan aménagement

Localisation : Nouvelles portes pleines dans I'ensemble des locaux reaménagés.

3.9 PORTES TIERCES

Elles seront a ame pleine de 40 mm d’épaisseur et joint isophonique en feuillure d’huisserie
assurant une bonne isolation phonique : finition stratifié 2 faces.

Résistance pare-flamme 1/2 heure (E30).

Les portes Pare-Flamme ou Coupe-feu 1/2H répondront aux critéres imposés par la norme
NFP 23-502, et auront un PV de résistance au feu.

Les blocs-portes a 2 vantaux comporteront systématiquement un oculus de 440x1240h cm
sur le plus grand vantail (conformément a la réglementation PMR).

Les huisseries de portes seront de type huisseries bois.

Les alaises seront invisibles sur les faces et stratifiées ou laquées.
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Dimensions :

- 1400 x 2040 mm de haut (tiercée 2 vantaux).

Elles comprendront :

- 3 a 4 fortes paumelles en aluminium.

- Une gache électrique, avec sortie de cable partie haute sur brin mou de 3ml,

- Garniture : ensemble comprenant béquilles doubles et plaques ou rosaces en aluminium
laqué, fixation invisible, serrage par vis pointeau type : RIV-AL, modéle couleur type :
ARCOLOR HR de chez BEZAULT ou équivalent ou INPRO de chez NORMBAU ou
équivalent.

- Une crémone pompier.

- Un butoir au sol en RIVALIUM anodisé naturel et butoir en élastomére.

- Un ferme porte sur chaque vantail avec sélecteur de fermeture.

- Une plinthe rétractable en partie basse de la porte.

Nota : Il sera prévu par le présent lot, I'ajout d’'une gache électrique sur la porte donnant sur

le hall d’accueil. Le cable alimentant la gache devra étre prévu en attente, en partie haute du

bati, avec un brun mou de 3ml.

Localisation : Nouvelles portes doubles Rdc

3.10 PLINTHES BOIS

Fourniture et mise en ceuvre clouée et collée de plinthes en médium pré peintes sur toutes
les faces de 10 x 110 mm, destinées a étre peintes compris coupes d'onglet dans les angles.

Localisation : Au bas des cloisons neuves, des murs existants, des alléges existantes.

3.11 ORGANIGRAMME DES CLES

Le titulaire du présent lot sera chargé de la fourniture et de la pose de I'ensemble des
nouveaux cylindres type Européen et bouton moleté avec clés, conformes a I'organigramme
du gestionnaire.

Le cylindre de sireté est de type européen.

Prévoir 3 clés par canon.

3.12 BANQUE D’ACCUEIL

Fabrication, pose et ajustage a la demande d'un ensemble meuble en panneaux stratifiés
toutes faces vues de 38 mm d'épaisseur, compris toutes piéces et ossatures de montage, en
bois massif, fixations, adaptations aux éléments de structure, compris toutes plus-values
pour difficultés d'exécutions et finitions trés soignées.

L'ensemble et dimensions conformément aux détails et plan, comprenant :

LBE INGENIERIE Page 29



Réaménagement de I'accueil du Centre des Finances Publiques de Dole (39)
DCE Lot 02 Aménagement intérieur

Tablette d'accueil et plan de travail en aggloméré de 38 mm d'épaisseur avec bords
arrondis, stratifiés : Bois blanchi / gris - type C184 de chez POLYREY ou équivalent.
Panneau d'habillage en face avant en aggloméré 38 mm, stratifié : Jaune citron - type
Z016 de chez POLYREY ou équivalent.

Panneau latéral en aggloméré de 38 mm, stratifié : Jaune citron - type Z016 de chez
POLYREY ou équivalent.

Profil Aluminium laqué blanc 10 x 10 mm entre les panneaux d'habillage.

Panneau plinthe en aggloméré de 30mm, stratifié : Alu Brossé - type A905 de chez
POLYREY ou équivalent,

Assemblage des modules par des connecteurs (jonction plateau).

Fixation du plan de travail par corniéres alu 30 x 30 mm, sur piétements pour ceux ne
pouvant pas étre soutenus par corniéres.

Passe cable avec cache inox.

Goulotte PVC blanche sous plateau permettant le raccordement du poste de travail, 2
PCN - 2P+T, 2 PCD 2P+T, 2 RJ 45.

Localisation : Hall d’accueil au Rdc.
Plan de détail n°DE.01.IND0OO1

3.13 BANC ATTENTE

Réalisation de banc d’attente, comprenant :

Assise en aggloméré de 32 mm d’épaisseur avec bords arrondis, stratifiée : Bois
blanchi / gris — type C184 de chez POLYREY ou équivalent.

Panneau en face avant et arriére en aggloméré de 32 mm, stratifié : Bois blanchi /
gris — type C184 de chez POLYREY ou équivalent.

Panneau latéral aggloméré de 32 mm, stratifié : Bois blanchi / gris — type C184 de
chez POLYREY ou équivalent.

Socle de fixation mécanique au sol en aggloméré de 32mm, stratifié : Alu brossé
— type A905 de chez POLYREY ou équivalent.

Sens du fil revétement stratifié dans la longueur du banc.

Fixation a prévoir au sol, par cheville avec traitement chimique.

Localisation : Banc attente accueil au Rdc.
Plan de détail n°DE.02.INDO1

3.14 BOXES DE RECEPTION

Réalisation et pose de boxes d’accueil du public comprenant :

Les plans de travail en panneaux de 32 mm d’épaisseur avec bords arrondis, stratifié :
Bois blanchi / gris — type C184 de chez POLYREY ou équivalent.

Retombée en aggloméré de 32mm d’épaisseur avec bords arrondis, stratifié : Bois
blanchi / gris — type C184 de chez POLYREY ou équivalent.

Fixation sur plan de travail par corniéres alu 30x30mm, sur piétements pour ceux ne
pouvant pas étre soutenus par corniéres.

Passage libre en partie basse.

Passe cébles avec cache inox Diam.60.

Goulotte PVC blanche permettant le raccordement des postes de travail, 3PC 2P+T, 1
RJ45.
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- Largeur de bureaux variables en fonction de la disposition des locaux.

Localisation : Box accueil au Rdc.
Plan de détail n°DE.03.INDO1

3.15 POSTES LIBRE-SERVICE

Les postes libre-service sont existants (3 unités). L’entreprise devra prévoir le
déplacement de ces postes suivant le nouveau plan d’aménagement.

Localisation : Zone PLSU.
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4 PEINTURE, REVETEMENTS DE SOL

4.1 PEINTURE
PREAMBULE

Les travaux de peinture concernent :
- L’ensemble des locaux réaménagés.

DISPOSITIONS DIVERSES

- La peinture des portes bois ou de serrurerie est en principe identique sur les deux faces
(qualité et teinte) a moins de spécifications contraires au devis descriptif ou de la maitrise
d’ceuvre.

- Les bétis et les huisseries sont a peindre dans le ton des murs contigus, le changement
éventuel de ton s’effectuant sur I'aréte extérieure de la feuillure.

- Les canalisations de chauffage, radiateurs existants, seront peintes de la teinte des murs
devant lesquels elles passent.

Préparation des surfaces :

a) Sur murs et poteaux existants :

Préparations comprenant : Dépose des revétements existants, égrenage, pongage, et
enduit.

Localisation : Murs et cloisons existants

b) Sur plaques de BA13 :

Préparations comprenant : Marouflage, pongage, époussetage et enduit.
Localisation : Cloisons placostyle, jouées et habillages placo.

c) Sur menuiserie bois :

Préparations comprenant : Dépose de la signalétique, décapage, brossage, époussetage,
une couche d’'impression, pongage, enduit maigre a I'huile repassé, pongage.

Localisation : plinthes, huisseries des portes, portes conservees.
d) Sur tuyauteries, ouvrages et huisseries métalliques :

Préparations comprenant : Nettoyage, décapage, brossage, dégraissage, une couche de
primaire anti rouille.

Localisation : réseaux divers.

Finitions des surfaces :

a) Sur murs et poteaux existants :
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Finition comprenant : deux couches de peinture satinée acrylique de chez LA SEIGNERIE
ou équivalent.

Localisation : Murs et cloisons existants
b) Sur plaques de BA13 :

Finition comprenant : deux couches de peinture satinée acrylique de chez LA SEIGNERIE
ou équivalent.

Localisation : Cloisons placostyle, jouées et habillages placo.
c) Sur menuiserie bois :

Finition comprenant : deux couches de peinture satinée acrylique de chez LA SEIGNERIE
ou équivalent.

Localisation : plinthes, huisseries des portes, portes conservées.
d) Sur tuyauteries, ouvrages et huisseries métalliques :
Finition comprenant : deux couches de peinture brillante au résine alkydes.

Localisation : réseaux divers.

4.2 REVETEMENT DE SOL

4.2.1 Préparation du support

Réalisation d’un ragréage sur 'ensemble de la surface concernée.
Epaisseur en fonction de I'épaisseur du revétement de sol scellé pour obtenir le niveau fini
voulu, compte tenu de I'épaisseur du revétement carrelage scellé neuf prévu.

4.2.2 Revétement de sol souple

Revétement de sol :

Mise en place d’un revétement P.V.C en classement UPEC U4P3E2 /3C2 posé en lés de
marque FORBO, type SARLON TRAFFIC ou équivalent.

Le revétement de sol est un revétement PVC calendré-pressé, non chargé, groupe T
d’abrasion, sur mousse PVC armaturée trés haute densité, en dalles. |l est constitué d’un
décor dans la masse, sans couche d'usure apparente. La couche d’usure dans la masse
aura une épaisseur 50% supérieure a I'exigence CSTB (0,90 mm en U4).

Il sera doté d'un traitement facilitant I'entretien et évitant toute métallisation ou entretien
pendant toute la durée de vie du matériau.

Epaisseur totale : 3 mm
Epaisseur couche d’usure : supérieure a 0,75 mm.
Poids : 2800 g/m?

Norme EN 651
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Classement européen 34-42

Isolation acoustique 17 dB
Sonorité a la marche : classe A

Résistance a I'usure : supérieure a 0,08 mm (EN 660.1)

Poingonnement : 0,10 mm
Groupe T d’abrasion

Travaux de finition :

- Découpe soignée au droit des fourreaux existants et finitions par joint silicone teinté
similaire au revétement de sol.

- Barre de seuil a visser, a profil plat renforcé en aluminium anodisé entre deux sols de
différentes natures, adaptables aux changements de hauteur des revétements, fixation
collée.

- Nettoyage de fin de chantier et traitement du revétement de sol suivant
recommandations du fabricant.

Localisation : Ensemble de la zone d’intervention au Rdc.

4.3 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Avant OPR et avant réception et ce afin de livrer les locaux en parfait état de propreté,
I'entrepreneur procédera au nettoyage général trés fin de tous les locaux.

Sa prestation comprendra :

- Balayage de tous les locaux,

- Lavage des sols revétus de revétements plastiques,

- Nettoyage de tous les ouvrages de menuiseries intérieures,

- Nettoyage des plinthes de toutes natures,

- Nettoyage des appareillages d'électricité et de détection incendie,

- Nettoyage et vérification du fonctionnement des éléments de quincaillerie,

- Nettoyage des éléments en stratifié,

- Nettoyage des menuiseries extérieures (coté intérieur des locaux),

- Lavage des vitrages des menuiseries extérieures (aux 2 faces),

- Enlévement des protections sur les ouvrages livrés finis notamment menuiseries
extérieures,

- Nettoyage des revétements muraux.

Localisation : Toutes zones d’intervention.
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5 TRAVAUX DIVERS

Fourniture et mise en place des dispositions d'hygiéne, sécurité, a réaliser suivant
prescriptions énoncées dans le P.G.C.

Les divers percements, scellements, saignées, nécessaires a la réalisation des travaux
décrits, etc. avec rebouchages correspondants a la nature des parois, murs, etc.

Le titulaire du présent corps d’état devra les rebouchages des trous pour rétablir et assurer
le coupe-feu des parois traversées y compris toutes sujétions, aprés passages des réseaux
des autres lots.

Le transport du matériel sur chantier.
Les engins de levage éventuellement nécessaires pour la mise en place du matériel décrit.

La mise en place de fourreaux M1 ou MO suivant localisation des parois traversées avec
bourrage au mastic silicone.

Le titulaire du présent corps d’état devra inclure dans son offre les divers travaux décrits et
non limitatifs nécessaires pour parfaire la réalisation de ses travaux.

Nettoyage et évacuation des gravats :

Pendant et aprés I'exécution des travaux, I'entreprise devra le nettoyage et le tri des gravats
relevant de ses travaux. |l devra également I'évacuation de 'ensemble des gravats vers une
décharge contrélée, réalisant le tri et le traitement des déchets. Des certificats de suivi des
déchets devront étre remis au maitre d’ceuvre.

Les divers procés-verbaux du matériel installé avec les agréments correspondants, etc. a
remettre en trois exemplaires.

L'entreprise devra prévoir dans son offre :

-Plans de chantier

-Plans EXE et DOE (plans informatisés compatibles AUTOCAD 2018)
des installations réalisées

-Ensemble des fiches produits

-Ensemble des plans de détail du mobilier, cloisons modulaires, avec
différentes coupes, cotes

-Les notices d’installation et d’utilisation du matériel installé.

-Les Documents d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (D.1.U.O.)

Il sera remis au Maitre d'Ouvrage un classeur portant la désignation du chantier et
regroupant sous intercalaires tous les documents ci-dessus désignés ayant attrait au
chantier.
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L'ensemble des documents a jour remis figureront sur un sommaire paraphé par
I'entrepreneur qui le soumettra au BET avant remise au Maitre d'ouvrage.

L’entreprise devra prévoir dans son offre, la fixation de trois ceuvres-d‘arts déposées en

amont des travaux.
Ces trois ceuvres seront fournies par la Maitrise d’Ouvrage, et refixées par le présent lot, a

'emplacement choisi par la Maitrise d’Ouvrage au rez-de-chaussée.
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