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Code Désignation

21 |GENERALITES GO

211 RAPPEL

21.21

L'entrepreneur du présent lot est tenu de lire les Notes Préliminaires a tous les Corps d'Etat dans leur intégralité pour prendre connaissance de
toutes les mesures techniques générales et particulieres entrainant des incidences sur sa remise de prix. Il ne pourra augmenter son prix
forfaitaire sous prétexte que les renseignements dont il s'est entouré, étaient incomplets.

Chaque entrepreneur doit prendre connaissance de l'ensemble du projet (descriptif, plans, annotations Bureau de Contrdle, études
acoustiques, études thermiques, ...) en vue de se renseigner sur la répercussion des autres corps d'état sur le sien et de tenir compte des
sujétions éventuelles qui pourraient le concerner.

L'entrepreneur est réputé avoir fait une visite des lieux avant méme de remettre son prix, pour se rendre compte de tous les petits travaux
annexes qui ne sont pas décrits sur les présents documents (plans, cctp,...) mais qui font partie intégrante du présent marché, dans le but
d'obtenir une finition parfaite et compléte de ses ouvrages.

Le présent CCTP ne pouvant rentrer dans tous les détails d’un tel projet de construction, les travaux consécutifs aux erreurs ou omissions du
présent CCTP comme les autres pieces du marché devront étre réalisées par I'entreprise sous sa responsabilité et sans majoration de prix.

L’entrepreneur restant ’'homme de I'art.

Un P.P.S.P.S sera remis au coordonnateur de sécurité pour approbation qui le remettra au Maitre d'Ouvrage. Y compris Document Unique
Relatif a 'Evaluation des Risques Professionnels dans I'Unité de Travail, suivant article L 230-2 du Code du Travail.

NORMES ET REGLEMENTS

Tous les éléments devront tant en ce qui concerne la qualité des matériaux ou fournitures, leur provenance et leurs caractéristiques
normalisées ou non, que leur mise en ceuvre, répondre en tous points aux spécifications.

Devis descriptif détaillé.

Documents Techniques Unifiés DTU du Centre Scientifique et Technique du Batiment CSTB.

Normes frangaises éditées par 'AFNOR.

Les différents DTU et Normes forment, ci-apres, une liste non limitative.

D.T.U. et Normes frangaises
DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES

-DTU N° 1141 : Sondage des sols de fondation

-DTUN°® 12 : Terrassement pour le batiment

-DTU N° 13-11 : Fondations superficielles

-DTU N° 13-12 : Régles pour le calcul des fondations superficielles

-DTU N° 13-2 : Fondations Profondes

-DTU N° 14-1 : Travaux de cuvelage

-DTU N° 20-1 : Parois et murs en magonnerie

-DTU N° 20-12 : Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d’étanchéité

-DTU N° 22-1 : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaques pleines ou nervurées en béton
ordinaire

-DTU N° 23-1 : Parois et murs en béton banché

- DTU N° 24-1 : Travaux de Fumisterie

-DTU N° 26-1 : Enduits aux mortiers hydrauliques

-DTU N° 26-2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

-DTU N° 21 : Exécution des travaux en béton

-DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de ciment, de chaux et de mélange de platre et chaux aériennes (Normes NF P 15-201 et NF P
15-201/A1).

-DTU 42.1 : Mise en ceuvre des Revétements d’Imperméabilité a base de polymeres.

- En cas de fagade rapportée : Respect des tolérances d'exécution du DTU 31.4

NORMES
-NF P 92 : Sécurité contre I'incendie ;
- Fascicule 2666: Certification CSTB des enduits monocouches d’'imperméabilisation ;
- Avis Techniques CSTB ;
- En 206 : Béton, Spécification, performance, production et conformité
-En 12811-1 : Echafaudage sur pieds : exigence de performances et conception.
-En 12811-2 : Informations concernant les matériaux.
-En 12811-3 : Méthodes d’essai (déja publiée).
- En 12810-1 : Echafaudages de fagcade en composants préfabriqués: spécifications des produits.
-En 12810-2 : Echafaudages de fagade en composants préfabriqués: méthode particuliéres pour le calcul des structures.
-NF P 92 : Sécurité contre l'incendie

AUTRES DOCUMENTS
- Les fascicules des Cahiers des Prescriptions communes et les Cahiers des Clauses Techniques Générales applicables aux Marchés des
Travaux Publics ;

- Les Cahiers des Charges et Prescriptions communes applicables aux Services Concessionnaires, aux Administrations Nationales,
Départementales ou Communales ;

- Avis Techniques ;

- Normes AFNOR ;

- Normes Euroclasses Feu ;

- Classement FIT (regles S22412) ;
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2122

2123

2124

2125

- Directives UEACT ;

- Les regles CM 66, N 84 et NV 65 ;

- Les régles S 709 ;

- Avis techniques des produits employés ;

- REEF ;

- Directives particuliéres des fabricants, CSTB ;

- Directives du Bureau de contrdle ;

- Directives de I'Architecte ;

- Directives du bureau d'études en ce qui concerne l'isolation thermique ;

- Directives du bureau d'études acoustiques en ce qui concerne les prescriptions acoustiques.

Les procédés non traditionnels ayant fait I'objet d'un agrément CSTB doivent répondre aux conditions imposées dans les décisions d'agrément
et l'avis technique correspondant.

Et pour 'ensemble des textes cités ci-dessus ou non, il sera toujours fait application de la derniére édition avec mises a jour, additifs,
rectificatifs....

Eurocodes

- EUROCODE 0 (NF EN 1990) - Base de calcul des structures (mars 2003)
- EUROCODE 1 : Actions sur les structures
- Partie 1-1 (NF EN 1991-1-1) - Actions générales - Poids volumique, poids propres et charges d'exploitation des batiments (Mars 2003) ;
- Partie 1-2 (NF EN 1991-1-2) - Actions générales - Actions sur les structures exposées au feu (Juillet 2003) ;
- Partie 1-3 (NF EN 1991-1-3) Actions générales - Charges de neige (Avril 2004) ;
- Partie 1-4(NF EN 1991-1-4) - Actions générales - Actions du vent (Novembre 2005) ;
- Partie 1-5(NF EN 1991-1-5) - Actions générales - Actions thermiques (Mai 2004) ;
- Partie 1-6(NF EN 1991-1-6) - Actions générales - Actions en cours d'exécution (Novembre 2005) ;
- Partie 1-7 (NF EN 1991-1-7) - Actions générales - Actions accidentelles (Février 2007).
- EUROCODE 2 : Calcul des structures en béton
- Partie 1-1 (NF EN 1992-1-1) - Régles générales et régles pour les batiments (Octobre 2005) ;
- Partie 1-2 (NF EN 1992-1-2) - Régles générales -Calcul du comportement au feu (Octobre 2005).
- EUROCODE 6 : Calcul des ouvrages en magonnerie
- Partie 1-1 (NF EN 1996-1-1) - Régles communes pour ouvrages en magonnerie armée et non armée (Mars 2006) ;
- Partie 1-2 (NF EN 1996-1-2) - Calcul du comportement au feu (Septembre 2006) ;
- Partie 2 (NF EN 1996-2) - Conception, choix des matériaux et mise en ceuvre des magonneries (Juin 2006) ;
- Partie 3 (NF EN 1996-3) - Méthodes de calcul simplifiées (Juin 2006).
- EUROCODE 7 - Calcul Géotechnique
- Partie 1 (NF EN 1997-1) - Partie 1 : Régles générales (Juin 2005) ;
- Partie 2 (NF EN 1997-2) -Partie 2 : Reconnaissance des terrains et essais (Septembre 2007).
- EUROCODE 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
- (NF EN 1998-1) : Regles générales, actions sismiques et regles pour les batiments et son annexe nationale ;
- (NF EN 1998-3) - Partie 3 : Evaluation et renforcement des batiments (Décembre 2005) ;
- (NF EN 1998-4) - : Silos, réservoirs et canalisations (Mars 2007) ;
- (NF EN 1998-5) Fondations, ouvrages de souténement et aspects géotechniques (Septembre 2005).

Reégles de calcul

Les réglements de construction, régles de calcul et codes de conditions minima d'exécution des travaux, bien que non joints au Marché, sont
réputés connus des Entreprises et comme tels contractuels, notamment :

- Les régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états limites dites
"régles BAEL 91"

- Les régles de calcul du coefficient G des batiments dites "regles th.g" et RT 2005.

Matériaux et Procédés

Les matériaux utilisés seront de premier choix. L'entrepreneur est tenu de fournir a I'Architecte selon sa demande, des échantillons de tous les
matériaux et fournitures.
Les procédés non traditionnels ayant fait I'objet d'un agrément CSTB doivent répondre aux conditions imposées dans les décisions d'agrément.

Epreuves et Essais

L'entrepreneur aura a sa charge les frais de toute nature afférents aux épreuves et essais qui seront demandés pendant et aprés I'exécution
des travaux.

Réglementation

La législation en vigueur : lois sociales, réglementation du travail, reglement de police, arrétés préfectoraux,...

Réglements de sécurité sur les chantiers.

DISPOSITIFS DE SECURITE

Il appartient a I'Entrepreneur du présent lot de prendre a ses frais, toutes les mesures relatives a la sécurité pour la réalisation des ouvrages.
Aucun stockage ne devra se faire en dehors de I'enceinte du chantier préalablement définie.

L'entrepreneur prendra compte dans son offre des installations et prestations nécessaires au respect des reglements d'hygiéne et de sécurité
définies dans le P.G.C.

Toutes les mesures nécessaires au respect des réglementations en vigueur seront prises.

CONSISTANCES DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :
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- Les études, calculs, dessins, détails, nomenclature, plans de principe, d'implantation, de structure, de coffrage, dimensionnement, ...
nécessaires a |'établissement et a la mise au point du projet ;

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des travaux ;

- L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enlévement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc., ainsi que les gravois
provenant de l'installation ;

- Tous les essais et éprouvettes demandées par le bureau de contréle ;

- Les états des lieux (existants et voisinage) ;

- Les traits de niveaux, l'implantation des batiments ;

- L'installation de chantier compris cl6tures et le remaniement de celles-ci ;

- Les terrassements complémentaires pour fondations et dallages ;

- Pour les cuvelages, la réalisation de la structure résistante et de ses retours, les arréts d'eau ;

- Les fondations et ouvrages enterrés (canalisations, fourreaux) avec attente ;

- Les ouvrages enterrés sous batiment et périmétrique aux fondations filantes (canalisations, fourreaux) avec attente a 2,00 m du batiment
comprenant les regards de raccordement sous le contréle du lot plomberie ;

- Le tracé de la cloison ou est incorporé un ouvrage de menuiserie (huisserie, poteau) ou la vérification de ce tracé, s'il a été exécuté
préalablement par le menuisier ;

- La mise en place des huisseries, précadres ;

- La réalisation des formes de pente, besaces, becquets et engravures en terrasse, I'obturation des trémies pour mise hors d'eau
provisoire ;

- Le refouillement, percements et scellements de pannes a l'aide liants hydrauliques. Les arases de pignons ;

- Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis pour tous les passages et traversées de parois supérieures
ou égales a 12 cm d'épaisseur et planchers a condition que celles-ci soient demandées avant |'exécutiondes plans de gros-ceuvre ;

- Les caniveaux, massifs, socles et plots techniques y compris leur désolidarisation éventuelle ;

- L'étanchéité des cuvettes d'ascenseurs, l'isolation phonique des colonnes et machineries ;

- Les chapes rapportées.” L'exécution des joints de dilatation structurelle ;

- L'enlevement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des travailleurs. Si, a la demande d'un
autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlévement n'est pas d par I'entreprise ;

- L'évacuation des déchets de I'entreprise aux décharges publiques et des nettoyages réguliers ;

- La fourniture et mise en ceuvre de tous les éléments décrits ci-apres et des travaux annexes pour une parfaite finition des ouvrages ;

- La fourniture, la pose, la dépose et I'enlévement du matériel d'exécution ;

- Le nettoyage de toutes projections sur les parois, plafonds et sols, etc. et I'enlevement de tous déchets et gravois résultant de ces
travaux

- Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis pour tous les passages et traversées de parois, a condition
que celles-ci soient demandées avant I'exécution des plans de gros-ceuvre ;

- L'enlévement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des travailleurs. Si, a la demande d'un
autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlevement n'est pas di par I'entreprise ;

- Le dépoussiérage et le brossage du support ainsi que le rebouchage éventuellement nécessaire avant tout enduit ;

- L'évacuation des déchets de I'entreprise aux décharges publiques et des nettoyages réguliers.
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215  IQUALITE DES TRAVAUX

2151 |Classe de béton

Selon la configuration et la situation géographique du batiment, la classe d'exposition du béton sera conforme a la NF EN/206/CN

Désignation
de la classe

Description de I'environnement

Exemples informatifs illustrant le choix des
classes d'exposition

1  Aucun risque de corrosion ni d’attaque

X0

Pour le béton non armé ou sans piéces métalliques
noyées : toutes les expositions sauf 'abrasion,
I'attague chimigue ou par le gel-dégel.

Pour le béton armé ou avec des piéces métalliques
noyées : trés sec.

Béton a I'intérieur de batiments ou le taux
d'humidité de ['air ambiant est trés faible

2  Corrosion par carbonatation

Lorsque le béton armé ou contenant des piéces métalliques noyées est exposé a I'air et & I'humidité, les classes
d'exposition doivent étre définies comme suit :

Béton a l'intérieur de batiments ol le taux

XC1 Sec ou humide en permanence d'hurmidité de I"air ambiant est faible ; béton
immeargé dans l'eau en permanence
Surfaces de béton soumises au contact de 'eau a
XCc2 Humide, rarement sec long terme ;
grand nombre de fondations
Béton a l'intérieur de batiments ol le taux
XC3 Humidité modérée d'humidité de I'air ambiant est moyen ou éleveé ;
béton extérieur abrité de la pluie
. o Surfaces soumises au contact de I'eau, mais
XC4 Alternance c’'humidité et de séchage n'entrant pas dans la classe d'exposition XC2
Désignation Description de I'environnament Exemples informatifs illustrant le choix des
de la classe classes d'exposition

3 Corrosion par les chlorures autres que ceux de I'eau de mer

Lorsque le béton armé ou contenant des piéces métalliques noyées est soumis au contact d'une eau contenant des
chlorures d'origine autre que marine, y compris ceux des sels de déverglacage, les classes d'exposition doivent &tre
définies comme suit

Surfaces de bétons exposées a des chlorures

XD1 Humidits modénse transportés par voie aérienne
Piscines ;
XDz Humide, rarement sec béton exposé a des eaux industrielles contenant
des chlorures
Eléments de ponts exposés & des projections
XD3 Alternance d'humidité et de séchage contenants des chlorures. Chaussées ; dalles de

parcs de stationnement de véhicules

4  Corrosion par les chlorures de I'eau de mer

Lorsque le béton armé ou contenant des piéces métalliqgues noyées est soumis au contact des chlorures de I'eau de mer
ou a I'action de I'air véhiculant du sel marin, les classes d'exposition doivent étre définies comme suit :

Exposé & "air véhiculant du sel marin, mais pas en

X51 comtact direct ave l'eau de mer Structures sur ou & proximité d'une cote
X552 Immergé en permanence Eléments de structures marines

Zones de marnage, zones soumises a des !
XS3 Eléments de structures marines

projections ou & des embruns
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2152

2153

5  Attaque par le gel-dégel avec ou sans agent de déverglagage

Lorsque le béton est soumis 4 une attaque significative due a des cycles de gel-dégel alors qu'il @st mouillé, les classes
d'exposition doivent &tre définies comme suit

XF1 Saturation modérée en eau sans agent de Surfaces verticales de bétons exposées & la pluie
déverglagage et au gel
’ " Surfaces verticales de bétons des ouvrages
XF2 dséa:l;:a'i:" m:daree I Sa avec Bgeiy; de routiers exposées au gel et a I'air véhiculant des
glagag agents de déverglagage
XF3 Forte saturation en eau sans agent de Surfaces horizontales de bétons exposées & la
déverglagage pluie et au gel
Routes et tabliers de pont exposés aux agents de
déverglagage ;
XF4 Forte saturation en eau avec agents de surfaces de bétons directement exposées aux
deéverglagage ou eau de mer projections d'agents de déverglagage et au gel ;
zones des structures marines soumises aux
projections et exposiées au gel

6 Attaque chimique

Lorsque le béton est soumis & une attaque chimigue par les sols et les eaux souterraines naturels, les classes
d'exposition doivent &tre définies comme suit :

. — o _— Béton exposé a des sols et des eaux souterraines
XAl E faibl h
nvironnement a faible agressivité chimigue naturels selon le Tableau 2
XAZ Environnement d'agressivité chimique modérée Bifton sugioss & Cee Sois B Qe s BoulerTRETRS
naturels selon le Tableau 2
. o G Béton exposé A des sols et des eaux souterraines
XA3 Environnement 4 forte agressivité chimique naturels selon le Tableau 2

Parements des ouvrages en béton

Béton coulé sur panneaux de contre- plaqué ou plaques métalliques, joints ajustés pour obtenir des surfaces parfaitement unies d’un aspect
uniforme sans ségrégation ni bullage du béton (sauf pour de légers défauts pouvant étre rattrapés a I'enduit du peintre).
A I'exécution, il y a lieu de vérifier :

- la granulométrie des agrégats pour obtenir une parfaite régularité d’aspect ;

- la mise en oeuvre soignée du béton et du coffrage ;

- le meulage des bavures ;

- I'alignement des parements en plan et en aplomb ;

- la qualité des arétes et cueillies (sans épaufrures) ;

- I'emploi de produit de démoulage de décoffrage compatible avec les supports en peintures et enduits ;

- 'emploi de produits de dégraissage pour la tenue des enduits et peintures.

Compte tenu de ces prescriptions, le Maitre d’oeuvre se réserve le droit d’exiger I'exécution de toutes les ragréages, enduit, piochement,
repiquage sur les parements des ouvrages non conformes.

Les bétons sont décrits ci-aprés, suivant les quatre qualités de parement prévu par le DTU. D’une fagon générale, tous les bétons apparents en
facade ou destinés a recevoir une peinture ou un revétement seront a parement soigné.

Précautions sur les terrassements

Avant tout terrassement, I'entreprise est tenue de s'informer auprés des services intéressés (Mairie, EDF, GDF, eau, téléphone...) de I'existence
ou non de réseaux enterrés. Dans le cas de dégradations des réseaux existants, I'entreprise aura obligation de remettre en état les réseaux
détériorés sans qu'aucun supplément ne puisse étre demandé.

Quand l'ouverture d'une fouille aura fait apparaitre des fuites, méme légeéres, sur les conduites d'eau, ou d'émanations de gaz, I'Entreprise
préviendra d'urgence les services intéressés et Monsieur le Maire.

En cas d'émanation de gaz , il en fera en méme temps éteindre ou éloigner les foyers qui pourraient se trouver sur le chantier ou a proximité et
ceux-ci ne seront rallumés ou rapprochés qu'aprés la disparition compléte de toute émanation, et en accord avec les services de sécurité
compétents.

En cas de rencontre d'un conducteur électrique dans la fouille, I'Entrepreneur prendra toutes précautions pour qu'il n'y soit apporté aucun
trouble, I'usage du feu ou d'une forte chaleur a proximité étant notamment interdit. Il avisera en méme temps le service compétent et Monsieur
le Maire afin que des mesures soient prises en vue de la continuation de travail avec sécurité.

L'Entrepreneur doit évacuer, les eaux de toute nature et de toute origine qui surviendraient dans les fouilles et les tranchées ou qui viendraient
a envahir le chantier. Il doit exécuter tous les travaux et ouvrages provisoires nécessaires a assurer I'évacuation des eaux et 'assechement des
fouilles.

L'Entrepreneur doit installer, aux endroits convenables, dans les avants-puits et niches (si les circonstances I'y obligent) :

- Les pompes et leurs accessoires

- Les tuyaux d'aspiration et de refoulement

- Les canalisations ou goulottes : pour I'écoulement des eaux nécessaires aux épuisements, a |'évacuation des eaux rencontrées ou
éventuellement, des effluents des égouts existants sur lesquels des raccordements sont nécessaires.
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2154

2155

2156

2157

2158

Sous I'emprise de la surface du projet, toutes démolitions de macgonneries, socles, etc, ou purges s'avérant nécessaires seront réalisées par le
présent lot.
Ces prestations seront incluses dans le forfait terrassement.

Spécifications techniques relatives aux bétons et coffrages

Composition et classification des bétons
Les valeurs de base des compositions et résistances des bétons seront celles du BAEL sauf justifications particulieres.

Matériaux :

Les ciments et liants utilisés devront étre conformes aux normes en vigueur (normes NF P 15 010 et suivantes) pour la confection d'un béton.
Le choix d'un ciment pour la confection d'un béton devra tenir compte des conditions d'emploi de ce béton, conformément a la norme NF P 15
301.

Granulats :
Les granulats employés pour la composition des bétons devront étre conformes a la norme NFP 18 301.
Controle de béton

Sauf indication contraire, les différents essais de béton devront étre menés en tout point, conformément aux dispositions prévues par les
normes NFP 18 400 et suivantes.

Le Maitre d’'oeuvre ou son représentant devra avoir la possibilité de provoquer ou d'assister a toutes les phases des essais.

L’auto contréle des bétons sur chantier sera a préciser au Bureau de Contréle par I'entreprise dans le cadre du démarrage des travaux.

La résistance des bétons ainsi que leur nature devront étre indiquées sur les plans d’exécution.

Spécifications techniques relatives aux armatures pour béton armé

Les prescriptions du présent chapitre sont applicables aux armatures pour béton armé sous forme de barres ou treillis :
- ronds lisses ;
- armatures a haute adhérence ;
- treillis soudés.

Agglomérés de ciment

Les blocs de béton manufacturé, creux ou pleins, pour murs et cloisons, seront en béton homogéne, non armé, de granulats lourds et de
fabrication mécanique et industrielle. lls seront obtenus a partir de moulages.

lls ne comporteront aucune défectuosité, telle que fissuration, déformation ou arrachement, leurs faces seront planes et leurs arétes rectilignes.
Les faces destinées a étre enduites seront rugueuses et présenteront une bonne adhérence a I'enduit.

Les parpaings seront de norme NF.

Liants

Les liants utilisés a la confection des mortiers doivent étre conformes aux normes frangaises. Les ciments utilisés pour I'exécution des enduits
apparents doivent avoir subi 3 mois de stockage minimum aprés leur fabrication.

Béton et mortiers - Conditions minimales ciment cl 45 et 45 R

N° Béton Désignation Dosage Résistance

Caractéristiques

Fc28

B.1 Béton de propreté 150 kg/m3

B.2 Forme de pente adhérente 200 kg/m3

B 3 Gros béton massifs et socles 250 kg/m3 15 MPa

B.4 Voiles faiblement chargés - Dallage 300 kg/m3 a 350 kg /m3 16 Mpa, 25 MPA

B.5 Pieux 400 kg/m3 25 Mpa

B.6 + Semelles, radier, longrines, voiles contre terre, dallage 350 kg/m3 25 Mpa

B.7 ++ Poteaux, voiles, dalles, poutres 350 kg/m3 25 MPa

B.8 Ouvrages soumis a des contraintes élevées 450 kg/m3 30 Mpa a justifier

+ : avec incorporation d'hydrofuge de masse pour ouvrages enterrés
++ : les spécifications du béton prét a I'emploi sont indiquées sur le bon de livraison

TOUS CES BETONS AURONT UNE FINITION PARFAITEMENT LISSE
N° Mortier Désignation Dosage

M.1 Mortier pour hourder, calfeutrer 350kg/m3

M.2 Chape adhérente ou flottante 350 kg/m3

M.3 Enduits ciment et scellements 450 kg/m3

M.4 Enduits batards 200 kg/m3 de chaux XEH + 200 kg/m3 de ciment CPA 35
M.5 Chape mortier étanche 500 kg/m3

Evacuation aux décharges

Chargement et enlévement aux décharges des terres et tous produits de démolition excédentaires, aux décharges publiques, comprenant
toutes sujétions de manutention, de transport et dépét ainsi que les frais afférents aux droits de décharges.
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216 |PROTECTION DES OUVRAGES

217

Chaque Entrepreneur est responsable de la bonne conservation de ses ouvrages et équipements ; il doit donc en assurer la protection. A la
demande du Maitre d'oeuvre les matériaux de protection (films plastiques, cartonnages, etc...) seront enlevés par I'Entrepreneur et évacués a
ses propres frais.

L’Entrepreneur aura a sa charge tous les remplacements qui s'avéreront nécessaires jusqu’a la réception.

RECEPTION ET QUALITE DES SUPPORTS

Lorsqu'un ouvrage exécuté par un Entrepreneur constitue le support de la prestation d'un autre Entrepreneur, celui-ci doit réceptionner le
support. S'il estime le support non conforme, il doit le signaler par écrit au Maitre d'oeuvre.

A défaut d'observation écrite signifiée en temps utile et au plus tard, deux semaines avant le début prévu de sa prestation, I'Entrepreneur sera
réputé avoir implicitement accepté le support et restera responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences que ces
erreurs pourraient entrainer.

PRESTATIONS FORFAITAIRES

L'entreprise doit mettre en ceuvre I'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation du projet architectural et technique, dans le respect
des régles de l'art et de la réglementation en vigueur, et ce dans le cadre de son offre de prix globale et forfaitaire. En complément des
ouvrages décrits au chapitre Description des ouvrages, I'entreprise prend a sa charge les prestations suivantes (liste non exhaustive) :

a/ Trait de niveau et d’axe des baies

L'entreprise, chargée de I'exécution et de I'entretien du trait du niveau et de I'axe des baies, se rapprochera du MOE afin de fixer les références.
Le trait de niveau doit étre battu sur toute la structure verticale, a l'intérieur des constructions et a tous les niveaux, et doit étre visible pendant
toute la durée des travaux. L'entreprise doit la matérialisation de I'axe des baies de chaque logement.

b / Incorporations

L'entreprise doit mettre en place, régler et caler les éléments suivants fournis au titre des autres chapitres et incorporés au coulage du béton :
canalisations, fourreaux, dormants, cadres, huisseries, corniéres, taquets, douilles, rails, inserts, barbacanes, garde-corps, serrureries diverses,
etc.

Elle est responsable du positionnement et du bon état de ces éléments jusqu'a leur utilisation par I'entreprise fournisseur. Les canalisations de
fluides et d'électricité sont mises en place par les Corps d'Etat concernés. L'entreprise de magonnerie a pour mission de prévoir l'intervention de
ces Corps d'Etat mais aussi de les informer de leurs possibilités chronologiques d'intervention. La MOE sera informée de la méme fagon.

c / Réservations, trous, scellements ]

L’entreprise doit, pour ses besoins propres et pour ceux des autres Corps d'Etat, les trous de passage des canalisations et conduits divers dans
les ouvrages en B.A., niches de toutes natures, évidements et empochements nécessaires, fourreaux dans les éléments de B.A., fourreaux de
pénétration des réseaux définis par les Corps d'Etat ou les concessionnaires et cela dans tous les ouvrages prévus a son lot. Toutes les
réservations des divers Corps d'Etat seront transmises sur des plans numérotés, indicés et datés, au minimum quinze jours avant la date
envisagée pour le coulage de I'élément dans lequel une réservation est demandée.

d / Calfeutrement

Mise en ceuvre de calfeutrement en mortier de ciment au pourtour des gaines et raccords de magonneries et tout autre ouvrage nécessitant un
calfeutrement. Respect de la classe R/REI et des qualités acoustiques de la paroi sur laquelle ce dernier est appliqué. Calfeutrement étanche
pour les pénétrations des réseaux en sous-sol. Compris finitions de qualité équivalente aux surfaces avoisinantes. Le recours au polystyréne
sera évité.

e / Bouchement des trémies, gaines et réservations
L'entreprise devra réaliser tous les bouchements des trémies et réservations nécessaires TCE. Les bouchements devront étre exécutés de
fagon a assurer la continuité de la classe EI/REI des planchers, des parois et de 'isolation phonique.

f/ Saignées

Les saignées dans les cloisons sont réalisées par le Corps d'Etat concerné par la saignée, conformément aux DTU et aux normes relatives au
matériau constitutif de la cloison. Le MOE peut étre amené a refuser tout percement jugé dangereux pour I'ouvrage ou méme inesthétique. Il
appartient a I'entreprise en cause de proposer et de faire mettre en ceuvre a ses frais une solution acceptable par le MOE.

g/ Précautions acoustiques et coupe-feu

L'entreprise du présent lot veillera a ce que les rebouchages au droit des réservations ou percements soient effectués en béton sur toute
I'épaisseur de la magonnerie en prenant soin de bourrer les fourreaux vides mis en place par les Corps d'Etat de second ceuvre ou par
elle-méme.

Elle devra également le rebouchage sur toute I'épaisseur du voile béton des trous de calage des banches en béton, aprés s'étre assuré que
toutes cales ou accrochages de toutes sortes ont été préalablement retirés. Les rebouchages seront soigneusement exécutés pour ne pas
laisser de vides.

h / Engravures et feuillures

A la demande des Corps d'Etat concernés, I'entreprise réalise toutes les engravures nécessaires pour recevoir les travaux d’étanchéité, de
menuiseries en feuillure, etc. Selon les nécessités et les localisations indiquées sur les plans, I'entreprise prévoit en protection de relevé
d'étanchéité des engravures sur tous ouvrages béton en élévation. Aucun dispositif de type becquet collé ne sera accepté.

i/ Scellements de cadres
L'entreprise doit au droit des ouvertures et de tout changement de niveau ou type de sol la réalisation de seuils, compris toutes réservations,
feuillures, fagon de rejingots, etc.
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219 |ECHAFAUDAGES

2.1.10

2111

2.1.12

2.1.13

Tous les travaux décrits ci-aprés implicitement comprennent la valeur des échafaudages, garanties et agrés nécessaires a leur parfaite
exécution.

Chaque Entrepreneur doit tous les échafaudages nécessaires a I'exécution des travaux objet de ses prestations, pour leur location, pose,
dépose, et double transport.

REMISE EN ETAT

Lors de I'achévement des travaux, I'entrepreneur du présent lot doit remettre le terrain en état en procédant a I'enléevement de tous les gravats
en DP, déchets et détritus divers et au nivellement du sol de maniére a ne laisser subsister aucune trace de chemin provisoire, d’orniére, de
dépbts de matériaux ou de fouille quelconque ou toute partie détériorée pendant I'exécution de travaux.

THERMIQUE

Confer réglementation thermique.
Confer lot 0 CCTC.

Confére étude thermique.

ACOUSTIQUE

Confeére réglementation acoustique.
Confer lot 0 CCTC.

L’Entreprise en charge du lot devra respecter les exigences générales suivantes :
- Les trous de banches seront systématiquement rebouchés a l'aide de mortier dont la masse volumique est équivalente a celle
du béton 2300 kg/m3.
- Les réservations ou percement pour les passages de gaines, tubes, tuyaux, cables etc... seront rebouchés au mortier avec la mise en
place préalable d’un fourreau résilient. Celui-ci dépassera largement de part et d’autre du voile, du mur, du plancher ou de la dalle afin
d’éliminer tout contact solidien rigide entre ces éléments et la structure du batiment.
- Aucun élément de magonnerie ne devra réaliser de pont phonique entre les chapes et les voiles porteurs.

LIMITES DE PRESTATIONS

Confére Cahier de limites des prestations joint au présent dossier de consultation.
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2.2 GENERALITES ETANCHEITE

221 |RAPPEL
L'entrepreneur du présent lot est tenu de lire les Notes Préliminaires a tous les Corps d'Etat dans leur intégralité pour prendre connaissance de
toutes les mesures techniques générales et particulieres entrainant des incidences sur sa remise de prix. Il ne pourra augmenter son prix
forfaitaire sous prétexte que les renseignements dont il s'est entouré, étaient incomplets.
Chaque entrepreneur doit prendre connaissance de l'ensemble du projet (descriptif, plans, annotations Bureau de Contrdle, études
acoustiques, études thermiques, ...) en vue de se renseigner sur la répercussion des autres corps d'état sur le sien et de tenir compte des
sujétions éventuelles qui pourraient le concerner.
L'entrepreneur est réputé avoir fait une visite des lieux avant méme de remettre son prix, pour se rendre compte de tous les petits travaux
annexes qui ne sont pas décrits sur les présents documents (plans, cctp,...) mais qui font partie intégrante du présent marché, dans le but
d'obtenir une finition parfaite et compléte de ses ouvrages.
Le présent CCTP ne pouvant rentrer dans tous les détails d’un tel projet de construction, les travaux consécutifs aux erreurs ou omissions du
présent CCTP comme les autres pieces du marché devront étre réalisées par I'entreprise sous sa responsabilité et sans majoration de prix.
L’entrepreneur restant ’'homme de I'art.
Un P.P.S.P.S sera remis au coordonnateur de sécurité pour approbation qui le remettra au Maitre d'Ouvrage. Y compris Document Unique
Relatif a 'Evaluation des Risques Professionnels dans I'Unité de Travail, suivant article L 230-2 du Code du Travail.

222  [TEXTES REGLEMENTAIRES

L'entreprise du présent lot s'engage a se conformer a toutes les lois, réglements, normes en vigueur a la date d'exécution des prestations, et
notamment:

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES
Normes Etanchéité

-DTU 43 : Travaux d'étanchéité des toitures terrasses et des toitures inclinées ;

-DTU 43.1 : Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en magonnerie en climat de plaine ;
-DTU 43.3 : Mise en oeuvre des toitures en toles d'acier nervurées avec revétement d'étanchéité ;

-DTU 43.4 : Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revétement d'étanchéité ;

-DTU43.5  :Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées ;

-DTU 43.6 : Etanchéité des planchers intérieurs en magonnerie par produits hydrocarbonés ;

-DTU 60.2 : Canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales et eaux vannes.

Normes Couverture
-DTU 40.35 : Couverture en plagues nervurées issues de toles d'acier revétues ;
-DTU 40.36 : Couverture en plaques d'aluminium prélaqué ou non ;
-DTU 40.37 : Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment ;
-DTU 40.41 : Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc ;
-DTU 40.44 : Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier inoxydable ;
-DTU 40.45 : Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles de cuivre ;
-DTU 40.46 : Travaux de couverture en plomb sur support continu ;

-DTU 40.5 : Travaux d'évacuation des eaux pluviales.
NORMES

- NFA 35-36-37-40-45-46-91 : Produits en acier ;

- NFE 25-27 : Eléments de fixation ;

- NFP 06.001 : Surcharges ;

- Normes européennes EN 335 et 351.

REGLES DE CALCUL
- N.V. 65.67, définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions

AUTRES DOCUMENTS

- Classement FIT (regles S22412) ;

- Directives UEACT ;

- Les régles CM 66, N 84 et NV 65 ;

- Les regles S 709 ;

- Avis techniques des produits employés ;

- REEF;

- Directives particuliéres des fabricants ;

- Directives du Bureau de contrdle ;

- Directives du maitre d'oeuvre ;

- Directives du bureau d'études en ce qui concerne l'isolation thermique ;
- Directives du bureau d'études acoustiques en ce qui concerne les prescriptions acoustiques.
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223  |PLANS DE CHANTIER ET ECHANTILLONS

2251

2252

2253

22531

Avant toute exécution, I'entreprise soumettra a I'approbation du maitre d'oeuvre:
- les plans concernant ses ouvrages ;
- les notices de tous les produits employés ;
- les échantillons et choix des coloris des produits de surface.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'entreprise chargée du présent lot devra assurer:

- les études, calculs, dessins, détails, nomenclature, plans de principe, d'implantation, de structure, de coffrage, dimensionnement, ...
nécessaires a I'établissement et a la mise au point du projet ;

- la fourniture des échafaudages et engins de levage et de manutention nécessaires ;

- le transport a pied d'ceuvre ;

- la fourniture et la pose et la fixation des ouvrages de couverture, isolation et étanchéité

- la fourniture et pose de tous les ouvrages de recouvrement des acrotéres et leur protection

- la fourniture et la pose de toutes les pieces d'assemblage, pieces métalliques, boulons, etc... et leur traitement de protection contre la
rouille

- I'exécution, toutes fournitures comprises, des ouvrages de raccordement sur les magonneries ou éléments d'ossature bois (solins,
ruellées, calfeutrements, formes)

- la fourniture, le fagonnage et la pose des garnitures de solins

- les études, plans de détail et les calculs des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales

- la fourniture et la mise en ceuvre des entrées d'eaux pluviales (platines, moignons, crapaudines, galeries pare gréves), des trop-pleins et
des descentes jusgu'aux raccordements précisés dans le descriptif

- la fourniture, pose et le raccordement de voltes et lanterneaux

- la fourniture et la pose d'éléments spéciaux pour I'aération

- la fourniture, la mise en ceuvre et le raccordement avec les revétements d'étanchéité des tuyaux de ventilation et des fourreaux de
passage de canalisations et cables

- la fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose

- la fourniture et pose des ouvrages de sécurité collective

- le nettoyage et I'évacuation aux décharges publiques des gravats.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Dispositifs de sécurité

Il appartient a I'Entrepreneur du présent lot de prendre a ses frais, toutes les mesures relatives a la sécurité pour la réalisation des ouvrages.
Aucun stockage ne devra se faire en dehors de I'enceinte du chantier préalablement définie.

L'entrepreneur prendra compte dans son offre des installations et prestations nécessaires au respect des reglements d'hygieéne et de sécurité
définies dans le P.G.C.

Toutes les mesures nécessaires au respect des réglementations en vigueur seront prises.

Base de calcul - Epreuves et essais

Les calculs des ouvrages sont exécutés en application des paramétres et normes réglementaires.

La stabilité et la résistance des ouvrages seront vérifiées en tenant compte des cas les plus défavorables.

- Régles de calcul : NV65

- Essais de mise en eau des couvertures afin de vérifier les étanchéités

L'entrepreneur aura a sa charge les frais de toute nature afférents aux épreuves et essais qui seront demandés pendant et apres I'exécution
des travaux.

Classement FIT

Classe de revétements d'étanchéité sur isolant thermique :

Niveaux de performances attribués :

- F : résistance a la fatigue (indice 1 a 5) ;

- | : résistance a l'intendation, combinaison entre les poingonnements statiques et dynamiques (indice 1 a 5) ;

- T : comportement aux températures (indice 1 a 5) ;

Classement F.I.T. minimum des étanchéités de toitures :

- sur isolant thermique, pente nulle :
a) inaccessible auto-protégée F4 12 T2 ;
b) inaccessible meuble F3 13 T1 ;
c) accessible aux piétons avec protection dure déconseillé ;
d) accessible aux piétons avec protection par dalles sur plots F5 14 T3 ;
e) accessible avec protection végétalisée F3 15 T1 ;
f) accessible aux véhicules avec protection dure déconseillé ;
g) technique auto-protégée F4 14 T2 ;
h) technique avec protection dure F3 13 T2 ;

- sur isolant thermique, toiture plate < 3% :
a) inaccessible auto-protégée F4 12 T2 ;
b) inaccessible meuble F3 13 T2 ;
c) accessible aux piétons avec protection dure F4 14 T2 ;
d) accessible aux piétons avec protection par dalles sur plots F5 14 T3 ;
e) accessible avec protection végétalisée F3 15 T2 ;
f) accessible aux véhicules avec protection dure F4 14 T2 ;

g) technique auto-protégée F4 14 T2 ;
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h) technique avec protection dure F3 13 T2 ;
- sur isolant thermique, toiture inclinée :
a) inaccessible auto-protégée F4 12 T2
b) inaccessible meuble déconseillé ;
c) accessible aux piétons avec protection dure déconseillé ;
d) accessible aux piétons avec protection par dalles sur plots déconseillé ;
e) accessible avec protection végétalisée déconseillé ;
f) accessible aux véhicules avec protection dure déconseillé ;
g) technique auto-protégée F4 14 T2 ;
h) technique avec protection dure déconseillé.

22532 |Classe de revétements d'étanchéité sur bois et panneaux dérivés :

Niveaux de performances attribués :
- F : résistance a la fatigue (indice 1 a 5) ;
- | : résistance a l'intendation, combinaison entre les poingonnements statiques et dynamiques (indice 1 a 5) ;
- T : comportement aux températures (indice 1 a 5) ;
Classement F.I.T. minimum des étanchéités de toitures :
- sur béton cellulaire, pente nulle : déconseillé ;
- sur sur bois et panneaux dérivés, toiture plate < 3% :
a) inaccessible auto-protégée F4 12 T2 ;
b) inaccessible meuble F3 13 T2 ;
c) accessible aux piétons avec protection dure déconseillé ;
d) accessible aux piétons avec protection par dalles sur plots déconseillé ;
e) accessible avec protection végétalisée déconseillé ;
f) accessible aux véhicules avec protection dure déconseillé ;
g) technique auto-protégée F4 14 T2 ;
h) technique avec protection dure F313 T2 ;
- sur sur bois et panneaux dérivés, toiture inclinée :
a) inaccessible auto-protégée F4 12 T2 ;
b) inaccessible meuble déconseillé ;
c) accessible aux piétons avec protection dure déconseillé ;
d) accessible aux piétons avec protection par dalles sur plots déconseillé ;
e) accessible avec protection végétalisée déconseillé ;
f) accessible aux véhicules avec protection dure déconseillé ;
g) technique auto-protégée F4 14 T2 ;
h) technique avec protection dure déconseillé.

22533 |Classe de revétements d'étanchéité sur béton :

Niveaux de performances attribués :
- F : résistance a la fatigue (indice 1 a 5) ;
- | : résistance a l'intendation, combinaison entre les poingonnements statiques et dynamiques (indice 1 a 5) ;
- T : comportement aux températures (indice 1 a 5) ;
Classement F.I.T. minimum des étanchéités de toitures :
- sur béton, pente nulle :
a) inaccessible auto-protégée F4 12 T2 ;
b) inaccessible meuble F3 13 T1 ;
c) accessible aux piétons avec protection dure déconseillé ;
d) accessible aux piétons avec protection par dalles sur plots F5 14 T3 ;
e) accessible avec protection végétalisée F3 15 T1 ;
f) accessible aux véhicules avec protection dure déconseillé ;
g) technique auto-protégée F4 14 T2 ;
h) technique avec protection dure F3 13 T2 ;
- sur béton, toiture plate < 3% :
a) inaccessible auto-protégée F4 12 T2 ;
b) inaccessible meuble F3 13 T2 ;
c) accessible aux piétons avec protection dure F4 14 T2 ;
d) accessible aux piétons avec protection par dalles sur plots F5 14 T3 ;
e) accessible avec protection végétalisée F3 15 T2 ;
f) accessible aux véhicules avec protection dure F4 14 T2 ;
g) technique auto-protégée F4 14 T2 ;
h) technique avec protection dure F3 13 T2 ;
- sur béton, toiture inclinée :
a) inaccessible auto-protégée F4 12 T2 ;
b) inaccessible meuble déconseillé ;
c) accessible aux piétons avec protection dure déconseillé ;
d) accessible aux piétons avec protection par dalles sur plots déconseillé ;
e) accessible avec protection végétalisée déconseillé ;
f) accessible aux véhicules avec protection dure déconseillé ;
g) technique auto-protégée F4 14 T2 ;
h) technique avec protection dure déconseillé.

2254 |Réalisation des travaux

QUALITE DES ETANCHEITES
Les étanchéités devront résister a I'action courante des agents atmosphériques pendant une période de 10 ans comptée a partir de la date de

réception des ouvrages.
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Pendant cette méme période, elles devront en outre résister sans altération a une fissure de 2 mm.
Pendant la période de 10 ans de garantie, les étanchéités devront étre imperméables a I'eau sous les pressions et charges d'utilisation et a la
neige.

ESSAIS ET CONTROLES

L'Entrepreneur devra procéder lui-méme ou faire procéder par un laboratoire agréé de son choix a tous les essais qui seraient jugés utiles par
les organismes de contrble ou par I'Architecte.

Les essais ne devront pas entrainer de perturbations dans le calendrier des travaux.

CONFORMITE DE L'EXECUTION

Chaque ouvrage sera inondé au moyen d'eau teintée en maintenant son niveau supérieur a 5 cm en dessous des points les plus hauts des
relevés mais en veillant a ce que la surcharge ainsi créée ne dépasse pas celle admise par les calculs de résistance du support.

Ce niveau sera maintenu pendant 24 heures au minimum.

La vidange de I'eau sera alors faite progressivement pour éviter tout refoulement dans les évacuations.

Aucune fuite ne devra apparaitre en aucun point tant en sous face de l'ouvrage que dans un mur ou sous une cloison verticale.

PROTECTION CONTRE LES CHUTES

L'Entrepreneur installera, en liaison éventuelle avec I'Entreprise titulaire du lot Magonnerie ou du lot charpente, les protections nécessaires
contre les risques de chutes de hauteur au cours des travaux (cf fiche sécurit¢ n° F 101 des Cahiers des Comités de Prévention de
'O.P.P.B.T.P.)

CIRCULATION SUR LES ETANCHEITES
La circulation sur les étanchéités sera interdite aux autres corps d'état avant I'exécution des protections et I'Entrepreneur du présent lot devra
prendre toutes les dispositions pour faire respecter cette interdiction.

MODALITES D'EXECUTION
L'Entrepreneur pourra, le cas échéant, apporter certaines adaptations en vue d'assurer une réalisation conforme aux régles de I'Art et dont il
prendra la responsabilité.

Mais ses ouvrages devront étre conformes aux regles techniques et en aucun cas il ne sera accordé de supplément de prix pour leur
application, méme si certains éléments des piéces écrites ou des plans se trouvaient en contradiction avec celles-ci.

L'Entrepreneur sera sensé connaitre parfaitement les procédés envisagés, avoir lui-méme prévu tous les travaux nécessaires et avoir rectifié
les erreurs ou omissions éventuelles.

Les détails figurant sur les plans remis a I'Entrepreneur ont été indiqués afin de préciser les principes adoptés et les problémes particuliers de la
construction.

L'Entrepreneur aura a mettre au point, avant exécution des travaux, ses détails de principe compte tenu des impératifs techniques tant de
I'étanchéité que des autres corps d'état et il devra les faire figurer sur ses propres plans d'exécution.

LIAISON AVEC LE LOT GROS CEUVRE ET CHARPENTE

Une bonne coordination avec les lots de magonnerie, de charpente-ossature bois et d'étanchéité, tant au stade des études qu'a celui de
I'exécution sur le chantier sera exigée de fagon a obtenir une bonne garantie des travaux d'étanchéité.

Si nécessaire, avant d'établir ses plans, le lot devra relever sur place les cotes et gabarits des ouvrages qui seraient susceptibles de modifier la
conception de certains détails d'exécution de I'étanchéité.

Pour la réalisation du support et des travaux préparatoires et accessoires a I'étanchéité, le d'étanchéité devra assister les lots de gros ceuvre et
de charpente. Il devra le conseiller techniquement pour la réalisation de ses travaux et s'assurer du respect des conditions des DTU.

En cours de chantier, il devra en outre vérifier la bonne exécution de ces travaux.

PANNEAUX ISOLANTS, PARE-VAPEUR
Les panneaux isolants seront indéformables sous I'action de I'humidité et de la température.
L'Entrepreneur veillera a la bonne mise en place du pare vapeur qui devra étre parfaitement sec au moment du collage des panneaux isolants.

OUVRAGES ANNEXES

Il est rappelé que, conformément aux DTU de la série 43, I'implantation des entrées d'eaux pluviales sera telle que le parcours maximal de I'eau
pour atteindre une canalisation de descente soit, au plus, égale a 30 metres.

En complément des DTU précités, il est rappelé que, dans le cas ou un trop-plein serait nécessaire, sa section sera au moins égale a la section
de la descente qu'il remplace.

Il est également rappelé que le raccordement aux revétements d'étanchéité des tuyaux de ventilation ou des crosses de passage de fils
d'antenne TV ou équivalent se fera par une piéce en plomb de 25/10 de mm d'épaisseur ou en matériau spécialement adapté a cet usage.
Cette piece comportera une platine et un manchon assemblé par une soudure étanche.

THERMIQUE

Confer réglementation thermique.
Confer lot 0 CCTC.

ACOUSTIQUE

Confer réglementation acoustique.
Confer lot 0 CCTC.

LIMITES DE PRESTATIONS

Confere Cahier de limites des prestations joint au présent dossier de consultation.
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23 (GENERALITES PLATRERIE-MENUISERIE INTERIEURES

231 |RAPPEL

L'entrepreneur du présent lot est tenu de lire les Notes Préliminaires a tous les Corps d'Etat dans leur intégralité pour prendre connaissance de
toutes les mesures techniques générales et particulieres entrainant des incidences sur sa remise de prix. Il ne pourra augmenter son prix
forfaitaire sous prétexte que les renseignements dont il s'est entouré, étaient incomplets.

Chaque entrepreneur doit prendre connaissance de l'ensemble du projet (descriptif, plans, annotations Bureau de Contrdle, études
acoustiques, études thermiques, ...) en vue de se renseigner sur la répercussion des autres corps d'état sur le sien et de tenir compte des
sujétions éventuelles qui pourraient le concerner.

L'entrepreneur est réputé avoir fait une visite des lieux avant méme de remettre son prix, pour se rendre compte de tous les petits travaux
annexes qui ne sont pas décrits sur les présents documents (plans, cctp,...) mais qui font partie intégrante du présent marché, dans le but
d'obtenir une finition parfaite et compléte de ses ouvrages.

Le présent CCTP ne pouvant rentrer dans tous les détails d’un tel projet de construction, les travaux consécutifs aux erreurs ou omissions du
présent CCTP comme les autres pieces du marché devront étre réalisées par I'entreprise sous sa responsabilité et sans majoration de prix.

L’entrepreneur restant ’'homme de I'art.

Un P.P.S.P.S sera remis au coordonnateur de sécurité pour approbation qui le remettra au Maitre d'Ouvrage. Y compris Document Unique
Relatif a 'Evaluation des Risques Professionnels dans I'Unité de Travail, suivant article L 230-2 du Code du Travail.

TEXTES REGLEMENTAIRES

L'entreprise du présent lot s'engage a se conformer a toutes les lois, réglements, normes en vigueur a la date d'exécution des prestations, et
notamment:

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES
-DTU 20 : Magonnerie, béton armé ;
-DTU 20.13 : Cloisons en magonnerie de petits éléments ;
-DTU 25.1 : Enduits intérieurs en platre ;
- DTU 25.222 : Plafonds fixes en plaques de platre a parement lisse ;
- DTU 25.232 : Plafonds suspendus en plaques de platre a parement lisse ;
-DTU 25.31 : Ouvrages verticaux de platrerie (cloisons en carreaux de platre a parement lisse) ;
-DTU 25.41 : Ouvrages en plaque de platre a parement lisse (faces cartonnées) ;
-DTU 25.42 : Ouvrages de doublage et habillages en complexes et sandwichs, plaques de parement en platre isolant ;
-DTU 31.2 : Ossatures bois ;
-DTU 35.1 : Cloisons amovibles et démontables ;
-DTU 25.231 : Plafonds suspendus en éléments de terre cuite ;
- DTU 25.232 : Plafonds suspendus - Plaques de platre a enduire - Plaques de platre a parement lisse directement suspendues ;
-DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de platre ;
-DTU 25.51 : Mise en oeuvre des plafonds en staff traditionnel ;
-DTU 58.1 : Plafonds suspendus ;
-DTU58.2 : Plafonds tendus.

NORMES PLATRERIE
- NFB 12.300 : Platres - généralités, clauses et conditions générales ;
- NFB 12.301 : Platres pour enduits intérieurs a application manuelle ou mécanique de dureté normale ou de tres haute dureté ;
- NFB 12.303 : Platres fins trés haute dureté (THD) ;
- NFP 72.303 : Plaques de parement en platre ;
-NFP 75.101 : Isolants thermiques ;
- NFX 40.500 : Traitement des bois ;
- NFA 36.321 : Protections métalliques ;
- NFP 21.204 : Construction de batiments a ossature bois.

- Régles TH-C et E ;

- Régles TH-I : Détermination de l'inertie thermique des batiments ;

- Régles TH-S : Détermination du facteur solaire des parois du batiment ;

- Régles TH-U : Détermination du coefficient moyen de déperdition par transmission a travers les parois déperditives du batiment (U-bat).

NORMES MENUISERIES INT

- NFB 50.001 : Nomenclature ;

- NFB 52.001 : Régles d'utilisation du bois dans la construction ;

- NFB 53.501&502 : Classements d'aspect des bois indigenes ;

-NFB 53.510 : Bois de menuiserie, nature et qualité ;

- NF B 54-050, 54 100, 54 154, 54 155, 54 161, 56 010 : Normes concernant les panneaux (fibres, particules, contreplaqués) ;
- NFP 23.300 : Portes planes intérieures en bois, dimensions ;

- NFP 23.302 : Portes planes intérieures, caractéristiques générales ;

- NFP 23.304 : Portes planes intérieures, palieres en bois, spécification ;

- NFP 23 404, 23 409, 23 411, 23 413 : Fenétres et portes-fenétres ;

- NF P 23-502 : Menuiseries en bois - Blocs portes pare- flammes et coupe-feu 1/2 heure ;
-NF P 26 : Quincaillerie ;

- NF B 50-001 a 50-003 : Bois ;

- NF B 52 001 : Regles d'utilisation du bois dans les constructions ;

-NF B 53 510 : Bois de menuiserie ;
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- NFX 40.500 : Préservation des bois dans la construction ;
- NPA 36.321 : Protections des éléments métalliques ;
- NFP 78.301 : Verre étiré pour vitrage du batiment ;
- NFP 78.303 : Verre feuilleté pour vitrage du batiment ;
- NFP 78.304 : Verre trempé pour vitrage du batiment ;
- NFP 78.305 : Verre armé plan pour vitrage du batiment ;
- Le degré d'hygrométrie devra étre conforme aux normes NF 61.002 et 52.001.
-NF P 92 : Sécurité contre l'incendie

2.3.3.1

2332

2333

2334

2335

2.3.3.6

2337

2338

- Régles et calculs 88. Regles ThK, ThetTh G;
- Norme DAS NF 61 937 ;
- Norme DAS NF 61937 - 2.

AUTRES DOCUMENTS
- Avis techniques des produits employés ;
- REEF ;
- Directives particuliéres des fabricants ;
- Directives du Bureau de controle ;
- Directives du maitre d'oeuvre ;
- Directives du bureau d'études en ce qui concerne l'isolation thermique ;
- Directives du bureau d'études acoustiques en ce qui concerne les prescriptions acoustiques.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Locaux et dép6t pour approvisionnement

Sauf dispositions contraires, I'entrepreneur devra prévoir les locaux nécessaires au dépdt sur le chantier des approvisionnements et
éventuellement le chauffage de ces locaux.

Conditions Hygrométriques

Si, au début ou en cours d'exécution, I'entrepreneur constate que les conditions hygrométriques de I'air ambiant exigent un chauffage pour
permettre la pose de ses produits selon le cahier des charges du fabricant ou des DTU, il en avise sur le champ le maitre d'ceuvre.

Les frais correspondants a I'obtention de ces conditions, notamment celles qui pourraient résulter du chauffage des locaux, sont a la charge de
la présente entreprise.

Matériaux et procédés

Les matériaux utilisés seront de premier choix. L'entrepreneur est tenu de fournir a I'Architecte selon sa demande, des échantillons de tous les
matériaux et fournitures.
Les procédés non traditionnels ayant fait I'objet d'un agrément CSTB doivent répondre aux conditions imposées dans les décisions d'agrément.

Ossatures

Tous les éléments nécessaires pour la bonne tenue des ouvrages du présent lot, tels ossatures bois ou fer, sont a prévoir méme s'ils ne sont
pas décrits. Tous les matériaux composant cette ossature devront étre traités contre les insectes et les champignons pour le bois et contre la
corrosion pour le fer. L'entreprise du présent lot devra tous les ouvrages nécessaires a une bonne et compléte finition des prestations de son
lot, que ces éléments soient explicitement définis ou non.

Fixations

Toutes les fixations et renforts nécessaires pour assurer la fixation des doublages, cloisons et faux plafonds sont dus par le présent lot.

Trous - Découpes - Incorporations

L'entreprise supportera la sujétion de découpe des gaines de ventilation passant au travers des cloisons et plafonds.

Tous les trous, réservations, descentes des fileries de I'électricien, découpes nécessaires pour les autres corps d'état sont dues par les corsp
d'état concernés.

Le rebouchage des saignées dues par les lots concernés et les raccords aprés intervention des autres corps d'état sont a la charge du présent
lot, notamment en ce qui concerne les scellements et les raccords aprés pose des appareillages divers.

L'entrepreneur du présent lot devra la finition si nécessaire avant enduit.

Le rebouchemment nécessitant un degré CF sera réalisé par le corps d'état concerné.

Protection

La protection des ouvrages des autres corps d'état devra étre assurée par les entrepreneurs des lots concernés.

Epreuves et essais

L'entrepreneur aura a sa charge les frais de toute nature afférents aux épreuves et essais qui seront demandés pendant et apres I'exécution
des travaux.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :
- Etudes, calculs, dessins d'exécution et de détails des ouvrages, vérification de l'ossature et des matériaux choisis aux prescriptions

réglementaires notamment a celles relatives aux risques d'incendie et de panique ainsi qu'aux prescriptions contractuelles de résistance, de
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2.3.5.1

2352

2353

2354

23541

23542

23543

23544

non-soulévement, d'adaptation a I'nygrométrie des locaux et d'isolation thermique et acoustique.

- Le transport des fournitures a pied d'ceuvre et le stockage ;

- Le transport, montage, démontage d'échafaudages ou d'agrés de pied ;

- Fourniture et pose des ossatures métalliques et des dispositifs de fixation a la structure porteuse,

- Fourniture et pose des panneaux, dalles, bandes,

- La protection par galvanisation, électro-zingage anodisation ou revétement organique de tous les éléments métalliques,

- L'exécution des feuillures, engravures, trous dans les murs, cloisons et ossatures porteuses pour la fixation, le scellement ou la mise en place
des éléments de plafond, le rebouchage de ces feuillures, engravures et trous restants apparents aprés la pose.

- Nettoyage, brossage et piquetage des supports ;

- Scellements et bouchements des éléments incorporés dans les ouvrages ;

- Dépoussiérage et brossage du support, ainsi que le rebouchage éventuellement nécessaire avant tout enduit ;

- La fourniture et mise en ceuvre de tous les éléments décrits ci-aprés et des travaux annexes pour une parfaite finition des ouvrages ;
- Stockage des matériaux a I'abri : chocs, salissures, intempéries et sol ;

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES PLATRERIE

Réception des supports

L'entreprise titulaire du présent lot devra, avant toute intervention, réceptionner les supports exécutés par d'autres corps d'état et signaler les
anomalies qu'il aura constatées.
Cette réception est d'autant plus importante que la bonne étanchéité a I'air des parois est une exigence du programme.
La présente entreprise sera responsable de la parfaite étanchéité de son ouvrage avec l'ouvrage précédent.
Il sera donc procédé a la réception :
- Des ouvrages de magonnerie
- Des ouvrages d'ossature bois
- Des menuiseries extérieures
- Des ouvrages de descentes EP et des lots techniques (plenums et gaines techniques)
Aucune réclamation ne pourra étre acceptée a partir du moment ou la présente entreprise aura commenceé ses travaux.

Implantation des cloisons

Le tragage des cloisons est a la charge du présent lot.

L'Entrepreneur devra faire ressortir clairement, sur son tracé, I'implantation des ouvertures en accord avec le lot Menuiseries Intérieures Bois.
Les cloisons devront étre parfaitement d'équerre. L'implantation devra étre soumise pour accord a I'architecte.

L'entreprise devra un plan d'exécution et de repérage reprenant les différents types de cloisons, doublage et plafonds, en termes d'épaisseur,
de comportement au feu et d'acoustique, la Iégende précisera la composition exacte choisie par I'entreprise et les caractéristiques obtenues, ce
document devra étre validé par le contréleur technique, les différents BET, et I'architecte, ce plan mis a jour si nécessaire sera en possession
des ouvriers chargés des travaux. La présente entreprise devra la synthése de son plan d'exécution avec le plan de repérage du lot menuiserie
intérieure. L'ossature des faux plafonds de ce lot sera étudiée en coordination avec le lot faux plafonds afin que la solution retenue soit
compatible avec les exigences réglementaires

Tolérances

La tolérance de mise en place des éléments sera de +/- 5 mm en plan et +/- 1 mm en hauteur.

L'écart entre cotes projet et cotes exécution ne devra en aucun cas étre supérieur a 5 mm.

Les écarts de planimétrie ne devront pas excéder 1 mm sous une régle de 2 métres.

En aucun cas les cotes de circulations ne seront inférieures aux exigences des normes de sécurité incendie et des normes d'accessibilité.

Qualités des travaux de platrerie

Exécution des enduits platre

L'exécution des enduits platre ne pourra s'effectuer lorsqu'il y aura menace de gelée ; @ moins et sur ordre du maitre d'oeuvre, qu'il ne soit
possible d'élever la température des locaux d'une fagon modérée a + 2°C, les appareils de chauffage ne se trouvant pas a proximité des parois.

Les enduits seront exécutés avec nus et reperes au platre lissé en 2 couches et auront une épaisseur minimale de 15 mm.
Planéité locale
Une regle de 0,20 m appliquée sur I'enduit et promenée en tous sens ne doit pas faire apparaitre entre le point le plus saillant et le point le plus

en retrait un écart supérieur a 1 mm.

Planéité Générale

Sur enduit exécuté avec nus et repéres, une régle de 2,00 m appliquée sur I'enduit et promenée en tous sens ne doit pas faire apparaitre entre
le point le plus saillant et le point le plus en retrait un écart supérieur a 3 mm.

Aspect de surface

Aprés engrenage et dépoussiérage, I'enduit ne doit pas présenter de pulvérulences superficielles et ne faire apparaitre ni gergure, ni
craquelure.
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2.3.5.4.5 Protection des angles saillants

23546

23547

2.3.6.1

236.2

2.3.6.3

236.4

2.3.6.5

2.36.6

Tous les angles saillants des parois enduits au platre seront protégés par des arétes métalliques type bandes armées sur toute la hauteur.

Raccords

Apres réception des supports par le Maitre d’oeuvre, I'entrepreneur de platrerie devra assurer tous les raccords de platre nécessaires par
dégradations des autres corps d'état aux frais de ceux-ci.

[Travaux préparatoires

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge les travaux suivants :

- nettoyage des accés de pose et parois, avant et aprés la pose de ses matériaux

- examen des supports pour appréciation de compatibilité avec I'exécution des travaux confiés au présent lot.

- I'entrepreneur du lot devra obtenir en temps utile, toutes les indications, plans et détails des renforts et réservations nécessaires des
autres corps d'état a incorporer dans les ossatures métalliques et parements de ses cloisons.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES MI

Réception des supports

L'entreprise titulaire du présent lot devra, avant toute intervention, réceptionner les supports exécutés par d'autres corps d'état et signaler les
anomalies qu'il aura constatées.
Il sera donc procédé a la réception :
- des ouvrages de magonnerie ;
- des ouvrages de doublage et cloisons.
Aucune réclamation ne pourra étre acceptée a partir du moment ou la présente entreprise aura commenceé ses travaux.

Qualité des menuiseries

Les menuiseries seront en bois de sections appropriées.
Les blocs-portes disposeront de PV d'essais conformes a la réglementation.

PROVENANCE DES PRODUITS

Les bois employés seront des bois d'origine locale ou provenant de foréts gérées durablement et labellisées (certification SFC, PEFC,...). Il
sera utilisé du bois naturellement durable de préférence aux bois traités. Les traitements éventuels seront a base des minerais minéraux ou
issus de Il'agriculture biologique en évitant les produits issus de la pétrochimie.

L'entreprise veillera a une utilisation rationnelle des énergies en limitant les transports par une gestion optimale des fabrications sur site.

Les bois reconstitués et agglomérés de bois devront satisfaire les exigences suivantes :

Pour les panneaux de particules de bois collés : on exigera la classe d'émissions E 1 de la norme EN 3121 (émissions en formaldéhydes).
Pour les panneaux de fibres : privilégier les panneaux de fibres I-IDF ou dur qui ne contiennent pas de colles. A défaut, les panneaux de fibres
devront appartenir a la classe A de la norme EN 622-1 ou a la classe d'émissions El de la norme EN 312-1 (émissions en formaldéhydes).
Pour les panneaux contreplaqués : ils devront appartenir a la classe A de la norme EN 1084 ou justifier du niveau El, voire EOQ de la
classification européenne des produits (émissions en formaldéhydes).Les ponts thermiques doivent étre pris en compte et traités.

SECURITE INCENDIE
Les blocs portes auront le degré "coupe-feu" ou "pare flamme" requis par les régles de sécurité applicables a la date de réalisation du chantier.
L'entrepreneur fournira les procés-verbaux d'essais justificatifs du CSTB pour les éléments mis en ceuvre.

VENTILATION

En accord avec les titulaires des lots Chauffage et Ventilation (VMC), I'entrepreneur devra prévoir en partie basse des portes, l'espace
nécessaire au bon fonctionnement de la ventilation, en tenant compte des épaisseurs des divers revétements de sols et des exigences de la
sécurité incendie.

Colles

Les colles employées devront respecter les impératifs d'utilisation : température de mise en ceuvre, taux d'humidité des bois, sections
d'utilisations, performances de tenue (pliage, humidité, placage).

Quincailleries

Les quincailleries seront estampillées NF SNFQ.

Les poignées de manceuvres seront en acier gainé de nylon. Elles devront étre faciles a manoeuvrer, ne pas créer de danger pour les enfants
(absence d'arétes vives) et solides. Un échantillon de chaque modéle devra étre présenté afin de vérifier ce qui sera posé répondra aux
attentes de la maitrise d'ouvrage. |l est rappelé qu'aucune quincaillerie ne pourra étre posée sans I'accord écrit du maitre d'oeuvre.

Tous les articles seront protégés efficacement contre la corrosion.

Visualisation des parties vitrée

Les vitrages fixes ou mobiles se trouvant dans les circulations, accés, passages seront équipés d’un dispositif adhésif
permettant de visualiser sans équivoque la partie vitrée. Le modele sera soumis a I'architecte et au contréleur technique.

Clefs

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la réalisation et la gestion de I'organigramme pour I'ensemble des entreprises ayant des

cylindres a poser.

OP ECONOMISTE - Edition du 12/11/2025 Page 20/41




Travaux de rénovation d'une cuisine collective -Résidence Duvant - CCTP - Lot n°2 GO ETENDU
1 rue de Flandres - 59300 Valenciennes DCE

Code

Désignation

237

2.3.10

La présente entreprise devra donc se mettre en rapport en temps utile avec I'entreprise de menuiseries extérieures pour commander les
cylindres devant équiper ses ouvrages.
Pendant la durée des travaux, les portes seront équipées de cylindres provisoires a charge du lot ayant posé la porte.

Nota : a la charge du lot MENUISERIES INTERIEURES :
* Mise en place de I'organigramme de toutes les portes du batiment, suivant les demandes du Maitre d'Ouvrage ;
* Cylindres BRICARD ou équivalent sur organigramme en coordination avec le Maitre d'ouvrage ;
* Les menuiseries intérieures sont en clés plate, organigramme européen.

ECHAFAUDAGE ET SECURITE

L'entreprise devra I'ensemble des moyens d'acces, de levage type échafaudage roulant, échelle, monte plaque, pour la réalisation de ses
travaux.
Compris I'ensemble des protections individuelles et collectives.

THERMIQUE

Confer réglementation thermique.
Confer lot 0 CCTC.

ACOUSTIQUE

Confere réglementation acoustique.
Confer lot 0 CCTC.

Tous les isolants bénéficieront de la certification ACERMI et respecteront les caractéristiques de I'étude thermique.

Doublages thermo-acoustiques

Il s’agit des doublages (doublages de fagade, des locaux non chauffés, etc.) a base de laine minérale ou de polystyréene élastifié. Tout doublage
a base de polystyréne expansé, polystyréne extrudé ou de polyuréthane est proscrit. Le doublage devra justifier par PV d’essai acoustique
certifié d’'une amélioration delta Rw+C,tr > 5 dB sur support béton de 16 cm. Le PV d’'essai détaillera la composition du support et les
dispositions de mise en ceuvre.

Cloisons séparatives légéres

Toutes les cloisons séparatives entre logements, et/ou entre logements et circulations communes, seront mises en ceuvre toute hauteur du
plancher bas jusqu'a la sous-face du plancher haut ou de la couverture.

Elles seront mises en oeuvre avant les doublages, les chapes flottantes et les faux plafonds. Une bande désolidarisation sera
installée de fagon systématique entre le rail, I'élément de plancher et les parois latérales.

Jonction entre cloisons et fagcades

Aucun doublage horizontal ou vertical ne pourra étre filant entre deux locaux pour lesquels il est requis un isolement DnTA d’au moins 30dB. Le
doublage sera interrompu de part et d’autre du séparatif.

LIMITES DE PRESTATIONS

Confére Cahier de limites des prestations joint au présent dossier de consultation.
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24 GENERALITES CARRELAGE-FAIENCES

241 |RAPPEL
L'entrepreneur du présent lot est tenu de lire les Notes Préliminaires a tous les Corps d'Etat dans leur intégralité pour prendre connaissance de
toutes les mesures techniques générales et particulieres entrainant des incidences sur sa remise de prix. Il ne pourra augmenter son prix
forfaitaire sous prétexte que les renseignements dont il s'est entouré, étaient incomplets.
Chaque entrepreneur doit prendre connaissance de l'ensemble du projet (descriptif, plans, annotations Bureau de Contrdle, études
acoustiques, études thermiques, ...) en vue de se renseigner sur la répercussion des autres corps d'état sur le sien et de tenir compte des
sujétions éventuelles qui pourraient le concerner.
L'entrepreneur est réputé avoir fait une visite des lieux avant méme de remettre son prix, pour se rendre compte de tous les petits travaux
annexes qui ne sont pas décrits sur les présents documents (plans, cctp,...) mais qui font partie intégrante du présent marché, dans le but
d'obtenir une finition parfaite et compléte de ses ouvrages.
Le présent CCTP ne pouvant rentrer dans tous les détails d’un tel projet de construction, les travaux consécutifs aux erreurs ou omissions du
présent CCTP comme les autres pieces du marché devront étre réalisées par I'entreprise sous sa responsabilité et sans majoration de prix.
L’entrepreneur restant ’'homme de I'art.
Un P.P.S.P.S sera remis au coordonnateur de sécurité pour approbation qui le remettra au Maitre d'Ouvrage. Y compris Document Unique
Relatif a 'Evaluation des Risques Professionnels dans I'Unité de Travail, suivant article L 230-2 du Code du Travail.

242 INORMES ET REGLEMENTS
Tous les éléments devront tant en ce qui concerne la qualité des matériaux ou fournitures, leur provenance et leurs caractéristiques
normalisées ou non, que leur mise en ceuvre, répondre en tous points aux spécifications.
Devis descriptif détaillé.
Documents Techniques Unifiés DTU du Centre Scientifique et Technique du Batiment CSTB.
Normes frangaises éditées par 'AFNOR.
Les différents DTU et Normes forment, ci-apres, une liste non limitative.

2421 |Documents normatifs
Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf disposition particuliere
indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de
I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur
ensemble, conformes aux normes, réglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.
Pour tous les documents énoncés ci-apres, il est retenu la derniére édition publiée a la date des piéces écrites du marché de travaux.
L'Entrepreneur est tenu de signaler a la maitrise d'ceuvre toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis
descriptifs, etc...). Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent
obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou un ATEX
("Appréciation Technique d'Expérimentation” pour les produits récents).

24211 Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et

fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et notamment :
- Le code de I'Urbanisme ;
- Le code de la construction et de I'habitation ;
- Les Regles de I'Art ;
- Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;
- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour
et annexes ;
- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les reégles des D.T.U. ;
- Les Régles Professionnelles ;
- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;
- La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) ;
- La Réglementation Thermique (RT 2012) ;
- La Réglementation Thermique (RE 2020) ;
- La législation sur I'accessibilité aux handicapés (loi 2005-102 du 11 février 2005) ;
- Documents techniques AQC
- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
- Le code du travail (livre 2) ;
- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;
- Le code de I'environnement (partie législative) ;
- Les réglements de sécurité ;
- Les réglementations incendie ;
- Loi du 11 février 2005 relatif a I'accessibilité des personnes handicapées ;
- La note de sécurité.
- Les prescriptions de la santé publique.
* Le reglement sanitaire duquel reléve la ville de Valenciennes
* Les avis des Batiments De France ;
* Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés privés (Norme P 03.001 de décembre 2000) ;
* Le résultat de la campagne de sol ;
* Les remarques du permis de démolir ;
* Les attendus du permis de construire ;
* La note de sécurité ;
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- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;
- Les avis et observations du controleur technique existants ou a venir.

Liste des D.T.U. applicables au marché (y compris leurs modifications, amendements et erratums) :

- DTU 26.2 (P14-201) d’avril 2008: Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
- DTU 26.2/52.2 de décembre 2003  : Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottante et sous carrelage

- DTU 44.1 d'ao(t 2012 : Etanchéité des joints de fagade par mise en ceuvre de mastics

- DTU 52.1 de novembre 2010 : Revétements de sol scellés

- NF DTU 52.10 de juin 2013 : Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottante et sous carrelage carrelé
- DTU 52.2 de décembre 2009 : Pose de revétements céramiques et assimilés. Pierres naturelles

- DTU 55.2 (P65-202) d’octobre 2000 : Revétements muraux attachés en pierre mince

- Fasc. 2843 : CPT Exécution des enduits de lissage et de ragréage auto lissant destinés a la préparation de sols intérieurs pour la pose de
revétement de sol mince ;

- Fasc. 3264 : Classification des colles a carrelage ;

- Fasc. 3265 : CPT Revétements de murs intérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers- colles ;

- Fasc. 3266 : CPT Revétements de murs extérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers- colles ;

- Fasc. 3267 : CPT Revétements de sols intérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers- colles ;

- Fasc. 3268 : CPT Pose collée de revétements céramiques en rénovation de sols dans les locaux U4P4 et U4P4S.

Labels, classifications, certifications

Classement carreaux émaillés (Classement P.E.l.) :

Pour les carreaux émaillés, une classification appelée P.E.l. (Porcelain Enamel Institute) a tendance a étre plus utilisée que le classement
UPEC. Elle est déterminée par un essai d'usure standardisé, les carreaux sont classés de | a IV suivant leur résistance croissante a I'abrasion.
Cette classification, qui est quelquefois utilisée pour les revétements de sols, n'est applicable qu'aux carreaux émaillés, les autres étant "Hors
Classe P.E.I.".

- Résistance a I'abrasion. La résistance a I'abrasion est égale a la dureté de I'émail sous I'action d'usure provoquée par le cheminement ou par
le frottement de corps mécaniques (chariots, chaises, etc...). Cette action d'usure par frottement est étroitement liée a la conjugaison des
agents mécaniques (semelle en caoutchouc, semelle en cuir, etc...) et abrasifs avec l'intensité du trafic. En respect de la norme, les carreaux
sont classés en fonction de leur destination d'utilisation a l'intérieur de quatre classes définies comme ci-dessous.

- Classement PEI :

* PEI Il - Produits destinés a des milieux soumis a un trafic Iéger et a une abrasion basse sans liaison directe avec I'extérieur tels que
salles de bains, chambres, salles a manger, séjours, bureaux ;

* PEI Il - Produits destinés a des milieux soumis a un trafic Iéger et a une abrasion moyenne tels que entrées, dégagements, etc... ;

* PEI IV - Produits destinés a des milieux soumis a un trafic normal tels que maisons individuelles y compris les cuisines, les immeubles de
bureaux publics, restaurants, magasins (excepté le carrelage se trouvant devant les caisses, les comptoirs d'établissements publics et les
passages restreints obligatoires) ;

* PEI'V - Produits destinés a des milieux soumis a un trafic plus élevé ne nécessitant pas la pose de grés cérame.

- Correspondance entre UPEC et PEI :

*U2-PEII;

*U2s - PELII;

*U3-PEIIV;

*U3s-PEIV;

* U4 - Hors classement (prévoir un grés cérame ou un grés étiré).

Critéres d'adhérence en secteur professionnel :

Les tests d'adhérence, effectués selon la norme DIN 51130 (utilisation du carrelage en secteur public et professionnel), attribuent aux
revétements céramiques des classements qui permettent leurs usages selon leur critére d'adhérence. Les critéres d'évaluation du risque de
glissement tiennent compte :
- des agents glissants (type et propriété, fréquence de projection et répartition, degré moyen de salissure engendrée) ;
- des conditions relatives a la construction (dimensions des piéces ou zones de travail) ;
- des procédés techniques (appareils ou équipements en place) ;
- de l'organisation (disposition des lieux et intensité du trafic pédestre).
Classement "R9" (adhérence normale) :
* DEFINITION : locaux avec test ayant un angle d'inclinaison entre 3% et 10%, adhérence normale exigée.
* TYPES DE LOCAUX : zone d'acces direct vers I'extérieur des locaux publics, salles de classe, salles de guichets bancaires.
Classement "R10" (adhérence moyenne) :
* DEFINITION : locaux avec test ayant un angle d'inclinaison entre 10° a 19°, adhérence moyenne exigée.
* TYPES DE LOCAUX : comptoirs de vente de viandes ou de produits fromagers, salles de soins, de préparation, ou de stérilisation en
services hospitaliers.
Classement "R11" (adhérence élevée) :
* DEFINITION : locaux avec test ayant un angle d'inclinaison entre 19° a 27°, adhérence élevée exigée.
* TYPES DE LOCAUX : locaux de fabrication du fromage d'une laiterie, locaux de mise en bouteilles (production de jus de fruits),
comptoirs pour fleuristes.
Classement "R11V4" (adhérence élevée) :
* DEFINITION : locaux avec test ayant un angle d'inclinaison entre 19° a 27°, adhérence élevée exigée.
* TYPES DE LOCAUX : cuisines et salles @ manger jusqu'a 100 couverts, stations de lavage de véhicules.
Classement "R11V6" (adhérence élevée) :
* DEFINITION : locaux avec test ayant un angle d'inclinaison entre 19° a 27°, adhérence élevée exigée.
* TYPES DE LOCAUX : ateliers de production de verre isolant (produit siccatif).
Classement "R12" (adhérence forte) :
* DEFINITION : locaux avec test ayant un angle d'inclinaison entre 27° a 35°, forte adhérence exigée.
* TYPES DE LOCAUX : comptoir de vente pour poissons, cuisines dans les hdpitaux et cliniques.
Classement "R12V4" (adhérence forte) :
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* DEFINITION : locaux avec test ayant un angle d'inclinaison entre 27° a 35°, forte adhérence exigée.
* TYPES DE LOCAUX : fosse de préparation et d'essai dans un garage, grandes cuisines pour restaurants et universités.
Classement "R12V6" (adhérence forte) :
* DEFINITION : locaux avec test ayant un angle d'inclinaison entre 27° a 35°, forte adhérence exigée.
* TYPES DE LOCAUX : locaux de transformation de la volaille, dépdts pour huiles et graisses.
Classement "R12V8" (adhérence forte) :
* DEFINITION : locaux avec test ayant un angle d'inclinaison entre 27° a 35°, forte adhérence exigée.
* TYPES DE LOCAUX : locaux de préparation de la viande.
Classement "R13" (adhérence trés forte) :
* DEFINITION : locaux avec test ayant un angle d'inclinaison supérieur a 35°, tres forte adhérence exigée.
*TYPES DE LOCAUX : usine de distribution d'eau dans une tannerie.
Classement "R13V4" (adhérence tres forte) :
* DEFINITION : locaux avec test ayant un angle d'inclinaison supérieur a 35°, trés forte adhérence exigée.
* TYPES DE LOCAUX : raffinerie d'huile alimentaire.
Classement "R13V6" (adhérence trées forte) :
* DEFINITION : locaux avec test ayant un angle d'inclinaison supérieur a 35°, trés forte adhérence exigée.
* TYPES DE LOCAUX : fabrication de produits d'épicerie fine et conserves de légumes.
Classement "R13V8" (adhérence tres forte) :
* DEFINITION : locaux avec test ayant un angle d'inclinaison supérieur a 35°, trés forte adhérence exigée.
* TYPES DE LOCAUX : charcuteries, salles de découpage des viandes.
Classement "R13V10" (adhérence trés forte) :
* DEFINITION : locaux avec test ayant un angle d'inclinaison supérieur a 35°, trés forte adhérence exigée.
* TYPES DE LOCAUX : locaux de traitement et de transformation du poisson.

Critéres d'adhérence pieds nus :

Les tests d'adhérence, effectués selon la norme DIN 51097 (utilisation du carrelage en zone mouillée parcourue pieds nus), attribuent aux
revétements céramiques des classements qui permettent leurs usages selon leur critére d'adhérence. Les critéres d'évaluation du risque de
glissement tiennent compte :
- des agents glissants (type et propriété, fréquence de projection et répartition, degré moyen de salissure engendrée) ;
- des conditions relatives a la construction (dimensions des piéces ou zones de travail) ;
- des procédés techniques (appareils ou équipements en place) ;
- de l'organisation (disposition des lieux et intensité du trafic pédestre).
Aucun classement :
* DEFINITION : locaux avec test ayant un angle d'inclinaison inférieur & 12%, aucune contrainte.
*TYPES DE LOCAUX : auvents, halls d'entrée, administrations, vestiaires et sanitaires personnel, restaurants.
Classement "A" :
* DEFINITION : locaux avec test ayant un angle d'inclinaison entre 12% et 18%, adhérence moyenne exigée.
*TYPES DE LOCAUX : hall de piscine, sauna, local de repos du sauna, solarium.
Classement "B" :
* DEFINITION : locaux avec test ayant un angle d'inclinaison entre 18% et 24%, adhérence élevée exigée.
* TYPES DE LOCAUX : vestiaire, douche local mouillé du sauna, pataugeoire, plage de piscine autour des bassins.
Classement "C" :
* DEFINITION : locaux avec test ayant un angle d'inclinaison supérieur a 24%, forte adhérence exigée.
* TYPES DE LOCAUX : pédiluve, bords de bassins inclinés, escaliers conduisant a I'eau.

Matériaux et Procédés

Les matériaux utilisés seront de premier choix. L'entrepreneur est tenu de fournir a I'Architecte selon sa demande, des échantillons de tous les
matériaux et fournitures.
Les procédés non traditionnels ayant fait I'objet d'un agrément CSTB doivent répondre aux conditions imposées dans les décisions d'agrément.

Epreuves et Essais

L'entrepreneur aura a sa charge les frais de toute nature afférents aux épreuves et essais qui seront demandés pendant et apres I'exécution
des travaux.

Réglementation

La législation en vigueur : lois sociales, réglementation du travail, reglement de police, arrétés préfectoraux,...
Réglements de sécurité sur les chantiers.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :

- Etudes, plans d’appareillage et calepinage du revétement ;

- Les matérialisations du nu extérieur du batiment ;

- Le constat du trait de niveau qui permet de déterminer les arases du sol fini ;

- Le transport a pied d'ceuvre ;

- La fourniture et mise en ceuvre de tous les éléments décrits ci-apres et des travaux annexes pour une parfaite finition des ouvrages ;

- La fourniture et pose des ouvrages et accessoires divers,

- Le nettoyage et I'évacuation aux décharges publiques des gravats ;

- Dispositifs d’interdiction d’acces des piéces pendant la durée des travaux et les délais subséquents de protection des revétements et au
travail par phases.
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244  IQUALITES DES TRAVAUX

2441 |[Echantillons
Avant toute exécution et commande, I'Entrepreneur devra présenter pour agrément a I'Architecte, les échantillons de tous les types de carreaux
et les compositions des revétements.

2442 |Réception des supports
Avant tous travaux, I'Entrepreneur doit procéder a la réception des supports, s'assurer qu'ils sont normaux et aptes a recevoir, dans les
conditions satisfaisantes, ses revétements.

2443 |Précautions
Aucun décollement, aucun soulévement, aucune bosse, aucun creux ne seront admis lors de la livraison, hors ceux admis au DTU 52.1, et les
revétements jugés inacceptables par le Maitre d'Ouvrage devront étre remplacés aux torts exclusifs et aux frais de I'entreprise titulaire du
présent lot.
En particulier, il veillera au phénomene de dénaturation de la chape et du ragréage par suite de micro fissurations dans les dalles BA.

2444 [Raccords, réservations
Les fourreaux des tuyauteries et les conduits ayant été posés préalablement, le carrelage sera exécuté en tenant compte des pénétrations par
des découpes et des raccords.

2445 [Equipements d'assainissement
L'entreprise du présent lot assurera une parfaite coordination avec l'entreprise de plomberie.

2446 Joints
Avant la réalisation des joints, ils seront débarrassés de toutes poussiéres existantes.
Les coulis de joints seront en ciment pur gris ou de couleur au choix de I'Architecte, ils seront préparés en faible quantité. Il devra étre fluide afin
de bien pénétrer dans les joints. Un essuyage aux copeaux de bois sera préférable a toute autre solution.

24.4.7 |(Carrelage
Pour une méme surface, les carreaux proviendront tous du méme fournisseur et seront de la méme cuisson.
Les coupes seront soignées.
La pose sera droite ou diagonale au choix de I'Architecte.

24.48 |Plinthes
Pose en partie courante :
Les plinthes devront recouvrir le carrelage ou le dallage sur ses bords. Le mortier de pose ou la colle appropriée suivant les supports, devra
avoir une épaisseur de 1 cm aprés mise en place des plinthes. La mise en place devra assurer la planéité des faces vues des plinthes ainsi que
I'alignement continu des bords supérieurs.
Le remplissage des joints sera exécuté, ils seront ensuite nettoyés dans les mémes conditions que ceux des revétements muraux de méme
nature (DTU 55).

24.49 |Faiences
Des profils d’angle feront la jonction entre les carreaux de faiences dans les angles saillants, si les chants ne sont pas faiencés.
L’entreprise aura la possibilité de choisir des carreaux de faiences avec chants faiencés pour I'habillage des angles saillants.

2.44.10 [Nettoyage
La finition des travaux de revétements de sol comportera le nettoyage exécuté immédiatement apres le coulage des joints :

- uniquement au chiffon sec et a la sciure fine de bois blanc. Le frottage sera exécuté sans dégarnir les joints.

24.411 |Protections
Aprés le coulage des joints et le nettoyage de la surface, la protection doit étre assurée : I'accés des pieéces sera interdit pendant la mise en
ceuvre du revétement, ensuite la protection sera assurée par une couche de sciure.
Aucun nettoyage du carrelage aux produits de nettoyage ou a I'eau ne pourra étre fait avant 8 jours pleins de séchage.

2.4.4.12 (Controle de fin de travaux

Les revétements de sols terminés présenteront un aspect net et uni, exempt de toute tache et de ton uniforme et régulier. Toutes les parties de
revétements accusant des défauts tels que décollement, bosses, flaches dépassant les tolérances admissibles, joints mal alignés, coupes et
ajustements mal réalisés... seront refusées et refaites aux frais de I'entreprise.
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IAdéquation du mode de pose avec I'age du support

Revétements carrelage et analogues:
Respecter les délais de séchage indiqués dans les DTU 26.2 et 52.1.

Pose collée
Choix de la colle: La colle devra bénéficier d'un certificat "Certifé CSTB Certified".

THERMIQUE

Confer réglementation thermique.
Confer lot 0 CCTC.

ACOUSTIQUE

Confére réglementation acoustique.
Confer lot 0 CCTC.

Les dispositions de mise en ceuvre mentionnées ci-aprés devront systématiquement étre respectées :
- Le support devra étre plan et exempt d’aspérités qui pourraient créer des points de contact et dégrader fortement I'isolation.
- Le relevé résilient doit étre réalisé par un matériau spécifique (mis en ceuvre avant la sous-couche acoustique) ou par la sous-couche
elle-méme et doit étre de hauteur suffisante (dépassant d’au moins 10mm le niveau du sol fini).
- De fagon a éviter toute liaison rigide, les plinthes seront posées a quelques millimétres du sol fini.
- Un joint mastic sera systématiquement réalisé entre le sol et la plinthe.
- Respect de la nouvelle norme de mise en ceuvre NF DTU 26.2 et DTU 52.10

LIMITES DE PRESTATIONS

Confere Cahier de limites des prestations joint au présent dossier de consultation.

OP ECONOMISTE - Edition du 12/11/2025 Page 26/41




Travaux de rénovation d'une cuisine collective -Résidence Duvant - CCTP - Lot n°2 GO ETENDU
1 rue de Flandres - 59300 Valenciennes DCE

Code

Désignation

25

251

2511

2521

252141

2522
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IDESCRIPTION DES OUVRAGES GO
INSTALLATION DE CHANTIER

Zone de chantier intérieure batiment

Mise a disposition des locaux sous-sol par le maitre d'ouvrage comprenant 1 local vestiaire, 1 local réfectoire et 1 sanitaire. Une convention
sera mise en place avec le maitre d'ouvrage pour la mise a disposition a titre gracieux et une attestation d'assurance responsabilité civile sera a
transmettre par I'entreprise.

Alimentation : & la charge du maitre d'ouvrage.

A la charge du présent lot :
- Aménagement et agencement réglementaire
- Installation des mobiliers complémentaires conforme CSPS.
- Entretien durant la durée des travaux TCE.
- Eclairage de chantier si nécessaire.
- Installation électrique chantier, par niveau, si nécessaire.
- Sécurité chantier.

Localisation : Suivant planning Maitre d'Oeuvre et étude de I'entreprise du présent lot.
Pour la durée des travaux TCE (phase 1 et 2).

DEMOLITION ET ADAPTATION DE L'EXISTANT

La description ci-aprés apporte une solution de principes généraux. A la charge de I'entreprise, I'étude et la mise en conformité des ses
travaux de démolition et d'adaptation de I’existant.
Transmettre les plans, croquis et calculs aux maitre d'oeuvre et bureau de contréle pour approbation avant toutes interventions.

Création de trémie

Création d'une trémie en dalle béton

Réalisation d'une trémie dans la dalle béton existante comprenant :

- Découpe et démolition localisée de la dalle béton armé existante aux dimensions indiquées sur plans de I'architecte et de I'ingénierie
structure a la charge de I'entreprise du présent lot (plans de réservations et détails d’exécution).

- Travaux de sciage au disque diamant ou carottage, réalisés de maniére a limiter les vibrations et préserver la structure restante.

- Evacuation des gravats en décharge agréée, y compris manutentions et protections des zones avoisinantes.

- Reprise et/ou mise en oeuvre de renforts structurels éventuels (chevétre métallique, poutres, raidisseurs, profilés métalliques ou béton
armé complémentaire), conformément aux prescriptions du Bureau d’Etudes Structures (BET de I'entreprise).

- Mise en place des protections périphériques provisoires (garde-corps de chantier, platelages) jusqu’a pose définitive de I'escalier.

- Traitement des arétes de la trémie pour assurer la durabilité de I'ouvrage et la sécurité d'utilisation (reprise de béton, ragréage, protection
anticorrosion des aciers apparents).

Selon nécessité, mise en oeuvre d'étais provisoire.
Caractéristiques :  Finitions :
- Surfaces de coupe et reprises selon dimensionnement réseau VMC. Interfaces conformes aux prescriptions
du lot CVC.

- Rives préte a recevoir une finition enduit+peinture.

Localisation : Selon plan de percement et étude de I'entreprise et notamment :
- création acces sortie VMC-hotte en toiture terrasse R+1.

Création d'ouverture

Création d'ouverture dans voile béton existant - renforcement par linteau BA

Avant tout travaux de démolition d’éléments structurels, la structure existante est conservée et doit étre étayée. Ces étais reprendront
transversalement les trames de la structure par 'intermédiaire de bastaings en bois. lls reposeront également sur des bastaings bois afin de
répartir uniformément les charges sur le plancher inférieur

Réalisation d’'une saignée dans I'élément porteur. La saignée doit déborder de 30 cm de chaque cbté de I'ouverture a réaliser.

Mise en place d'un linteau BA coulé en place dont la dimension dépend de la largeur de I'ouverture. L’entreprise mettra en place les liaisons,
avant calfeutrement. Compris tous travaux de mise en place, ancrage, scellement et calfeutrement.

Tous les calfeutrements seront réalisés au mortier sans retrait. Démolition de la cloison magonnée porteuse. L'intervention consiste en la
dépose soignée de la magonnerie jusqu’au niveau du sol brut

La démolition se fera par petits éléments en évitant la chute brutale de blocs lourds sur le plancher
L’entrepreneur assurera également le dressage des tableaux et linteaux afin d’assurer une finition parfaite selon choix de I'architecte.
Les éléments béton seront également dimensionnés en tenant compte de I'épaisseur de la cloison existante et de la reconstitution de degré CF

NOTA : L'entreprise devra procéder aux travaux de curage a l'aide de matériels et équipements adaptés a la fragilité et a I'état structurel du
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batiment existant. Les méthodes employées devront permettre de limiter les vibrations et les chocs susceptibles de déstabiliser I'ouvrage,
d’éviter les chutes incontrélées de gravats, et de préserver l'intégrité des éléments structurels conservés.
Une attention particuliere sera portée aux zones sensibles, aux structures légéres et aux éléments fragiles.

Caractéristiqgues : Dimensions : selon plans et relevé sur place de l'entreprise

Localisation : Selon plan démolition et visite sur place de I'entreprise et notamment :
- Acces laverie / salle restaurant.

Travaux divers

Carottages
Le présent lot réalisera I'ensemble des carottages et percement sur le batiment existant quelque soit la dimension.

Réalisation de carottages dans les planchers ou murs existants.

Diameétre suivants besoins et calculs du BET de I'entreprise. Hypotheses (dimension réseau) :
- Evacuation EU : 125mm
- Réseaux gaines ventilation : 315mm
- Désenfumage : 600x500mm

Utilisation obligatoire d'un matériel de type "Carotteuse Diamant".

Y compris toutes sujétions de protection inhérent a la technique (aspiration de I'eau, etc..).

Y compris toutes sujétions de reprise éventuelle du plancher béton existants.

Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre d'un linteau dans les refends béton existants.

Y compris calfeutrement des percement supérieur a partir de 125mm, I'entreprise réalisera une parfaite finition.

Y compris échafaudage mobile, mise en station, gabarit, la découpe des aciers, le chargement et I'enlévement des gravois a la décharge.

A la charge des lots techniques : les percements inférieur a 125mm :
- Alimentation EAU : 80mm
- Passage alimentation électrique : 100mm

Localisation : Suivant plans de repérage travaux et cheminement réseaux et notamment :
- Carottage en dalle pour création de siphons (hors siphon a conserver) ;
- Carottage en dalle pour passage de réseaux a partir de 125mm ;
- Carottage en mur pour passage de réseaux a partir de 125mm ;
- Carottage en toiture terrasse pour passage alimentation elec et réseau vers CTA en toiture terrasse R+1 et toiture terrasse R+5. ;
- Carottage mur pour extracteur local poubelle : diametre 125mm.
- Carottage grille de ventilation 125mm local déchet sous sol.
- Passage pour réseau en dalle.

Nota : percement dans le plafond CF local personnel existant (futur plonge) proscrit.
Tranchée pour passage réseaux

Sciage soigné de I'enrobé ou dalle béton pour passage de réseaux techniques (fluide frigorifique) en extérieur

- tracage aux dimensions voulues;

- découpe soignée du dallage ou enrobé (compris revétement de sol) avec une scie circulaire équipée d’un disque
a diamant segment;

- démolition soignée ;

- terrassement, création d'une tranchée, déblai-remblais.

- descente, sortie et enlévement hors du chantier de tous les matériaux et gravois;

- aprés passage des réseaux, fermeture de saignée, reprise de ferraillage, reprise de sol au mortier de ciment adjuvanté de
fibres et résine (anti-fissuration).

Travaux exécutés par tous moyens appropriés en fonction des conditions du chantier et de son environnement, avec toutes précautions, prises
pour ne causer aucun dommage aux ouvrages conservés, compris tous travaux accessoires nécessaires.

Tous échafaudages, agrés, étaiements, protections, garde-corps, etc. nécessaires.

Compris tous descellements nécessaires effectués avec soins.

Descente, sortie et enlevement hors du chantier de tous les matériaux et gravois.

Prévoir une obturation provisoire au niveau du plancher avec du contre plaqué fixé au sol.

Localisation : suivant plans et BET de I'entreprise et notamment :
- réseau enterré extérieur pour raccordement garage / plot béton.

OUVRAGES GO
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Code Désignation
2531  Socle (Dés béton ) réseaux cuisine

2532

2533

2534

2541

Réalisation de socle béton destiné a assurer le calfeutrement, la protection a la chaleur et la propreté au droit des canalisations et réseaux
intérieurs des équipements de cuisines selon détail du cuisiniste.

Mise en oeuvre d'un coffrage aux dimensions nécessaires.

Socle béton coulé en place y compris sujétions de dilatation des canalisations et réseaux.

Prestation comprenant également la finition talochée fin du dessus de socle.

Compris toutes sujétions de fournitures diverses et d'exécution.

Localisation : Suivant plans cuisiniste :
- Au droit des sorties de réseaux des équipements de cuisine (hypothése : 16 unités).

Dalle béton équipements techniques
Fourniture et mise en ceuvre d’'une dalle béton armé pour terrasse extérieure, destinée a servir de support aux équipements techniques.

Travaux comprenant :

- Implantation selon plan de masse ;

- Décapage, terrassement, réglage et préparation du fond de forme existant, compris compactage soigneux a I'aide de matériel adapté.

- Mise en place d’un hérisson en grave naturelle 0/31,5 d’épaisseur 20 cm minimum, compactée a 95 % de 'OPN (ou selon prescriptions
du sol), y compris fourniture, réglage, arrosage et compactage.

- Pose d’un film polyane (200 microns minimum) en désolidarisation, joints chevauchés et relevés en périphérie.

- Reéalisation d’'une dalle en béton armé dosé a 350 kg/m? (C25/30), épaisseur 12 a 15 cm selon plan, tirée a la régle et talochée. Armature
: treillis soudé type ST25C ou équivalent, posé sur cales d’enrobage plastiques, y compris recouvrements et ligatures.

- Réalisation de joints de fractionnement et/ou de retrait selon calepinage, compris profilés ou sciage dans les 24 h.

- Pentes conformes au plan d’exécution pour évacuation des eaux (pente minimale de 1,5 %).

Compris réservations, attentes ou inserts pour ancrages ou éléments futurs (garde-corps, etc.) a la charge du présent lot.

Prise en compte des désolidarisations en périphérie vis-a-vis des murs, seuils ou ouvrages contigus, par interposition de bandes compressibles
adaptées.

Aucune laitance en surface, surface propre, sans fissures ni retraits importants.

Mise en ceuvre conforme aux normes en vigueur (NF EN 206, DTU 13.3, DTU 21) et régles de l'art.

Caractéristiques :  Finition : finie brute talochée
Dimension hypothése : 1 x 2,5 m

Localisation : Suivant plans de repérage et notamment :
- Support équipements techniques en rez de jardin (devant le garage).

Bouchement divers au sol

Fourniture et mise en ceuvre du mortier de rebouchage pour reprise de tous percements, trémies, anciens siphons, réservations ou saignées
dans les dalles béton existantes. Les travaux comprendront le nettoyage, le dépoussiérage, le ragréage des bords, I'application éventuelle d’'un
pont d’adhérence et le remplissage au mortier non rétractable a résistance mécanique équivalente au support.

Finition plane et soignée, préte a recevoir les revétements.

Toutes sujétions de coffrage si nécessaire.

Localisation : selon plan de repérage travaux et notamment :
- Grilles existantes a boucher en plonge ;
- Bouchement divers.

Bouchement de trémie murales

Exécution du rebouchement complet d’une trémie en paroi verticale, consécutive a la dépose d'un réseau de ventilation. Les travaux
comprendront la mise en place d’'une plaque rigide (type téle galvanisée ou panneau ciment) en fond de coffrage, soigneusement fixée au nu
du mur existant, puis I'application d’'un mortier de rebouchage dosé et compatible avec le support, en couches successives, jusqu’a
reconstitution du parement.

Finition soignée, préte a recevoir les enduits ou revétements ultérieurs.

L’ensemble des travaux sera réalisé dans les régles de I'art et conformément au DTU 26.1 — Enduits aux mortiers de liants hydrauliques.

Localisation : selon plan de repérage travaux et notamment :
- Calfeutrement d'une trémie de ventilation en plonge existant.

REMISE EN ETAT

Enduit de lissage sur voile béton
Fourniture et pose d’un enduit de lissage sur voiles en béton suite a la dépose de revétements céramiques existants.

Travaux préparatoires

Décapage mécanique et/ou chimique des résidus de colle a carrelage.

Grattage, pongage et dépoussiérage soigné du support.

Réparation ponctuelle des arrachements et défauts de surface par mortier de réparation de type PCC (classe R3, conforme NF EN 1504-3).
Traitement des fissures ouvertes par rebouchage approprié.

Application d’'un primaire d’accrochage adapté au support béton et compatible avec I'enduit de lissage retenu.
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Désignation

2542

Mise en ceuvre de I’enduit

Application d’un enduit de lissage en pate ou en poudre, a base ciment ou acrylique, adapté au support béton.
Epaisseur d’application : 1 a 5 mm, en une ou deux passes selon planéité recherchée.

Pongage entre passes et en finition pour obtenir un support lisse et homogéne.

Respect strict des temps de séchage selon prescriptions fabricant.

Finitions

Support préparé pour recevoir soit :

une finition peinture de type A ou B suivant DTU 59.1, niveau de finition Q3 minimum (Q4 si finition décorative exigée),
soit un revétement mural collé (nouvelle faience ou revétement décoratif), avec planéité conforme aux prescriptions.

Localisation : Suivant plans et notamment :
- Reprise de I'ensemble des murs avant faiences et peinture de la zone travaux rez de chaussée.
- Reprise des murs en fond des anciennes chambres froides sous sol suite dépose avant mise en peinture.

Hors cloison sandwich.
Hors zone doublage thermique (fagade).

Evacuation et nettoyage de fin de chantier
L'évacuation des gravats est a la charge de chaque lot.

En fin de chantier, le présent lot prévoira un benne de 6M3 et se chargera de I'évacuation des débris, gravats, déchets, emballages restants.
Compris évacuation.

Il sera également prévu un balayage et nettoyage des zones extérieures impactés par les travaux.
Les acces seront restitués propre.
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Code Désignation

26 “ESCRIPTION DES OUVRAGES ETANCHEITE

261 ICURAGE - DEPOSE

2611  (Carottage

Réalisation des carottages dans I'étanchéité existante pour passage de cables.
Percement dalle béton : a la charge de la section GO.
Le présent lot prévoira les fourreaux, crosses, calfeutrement, reprise d'étanchéité au droit du carottage.

Caractéristiques : Dimension :

Localisation : Suivant plans de l'architecte et notamment :
- Passage alimentation elec et gaine au droit du passage VMC-hotte en toiture R+1.
- Passage alimentation elec et gaine au droit de la sortie tourelle de désenfumage en toiture terrasse R+5.

REFECTION ETANCHEITE

Pose costiére

Fourniture et pose d’'une costiére métallique isolée destinée a recevoir la centrale de traitement d’air (CTA) implantée sur toiture terrasse
existante, y compris tous travaux de réfection d’étanchéité, raccords, relevés et sujétions de mise en ceuvre.

L’intervention comprend I'ensemble des prestations nécessaires a la création d’'un support porteur, étanche, stable et isolé, garantissant la
continuité de I'étanchéité de la toiture et la résistance mécanique aux charges permanentes et d’exploitation de la CTA.

Travaux préparatoires

Repérage des réseaux et éléments en sous-face de la toiture avant percement.

Réalisation des percements et découpes de I'étanchéité et de l'isolant selon les plans de I'entreprise CVC.

Découpe contrélée du complexe d’étanchéité existant (étanchéité + isolant + pare-vapeur) selon les regles de I'art, avec conservation des
relevés et couches d’étanchéité existantes pour réfection ultérieure.

Nettoyage, dépoussiérage et préparation du support d’accueil de la costiere.

Fourniture et pose de la costiére

Costiére métallique isolée, hauteur 300 mm minimum, section adaptée au poids de la CTA et aux charges d’exploitation.

Réalisée en tdle d’acier galvanisé pliée, épaisseur minimale 15/10e, avec ame isolante rigide (PIR ou équivalent, Lambda = 0,024 W/m.K).
Parement intérieur et extérieur en acier galvanisé ou alu-zinc avec traitement anticorrosion.

Assemblage par rivetage ou soudure continue selon la nature du support.

Costiere equipée d'une rehausse périphérique et d’une couronne plane pour fixation mécanique de la CTA.

Etanchéité du passage réalisée sur chassis intermédiaire (liaison CTA/costiére) au moyen de bandes compressibles ou mastics élastoméres
selon prescriptions du fabricant de la CTA.

Réfection d’étanchéité

Reprise compléte de I'étanchéité au droit de la costiere sur toute la périphérie.
Application d’'un pare-vapeur complémentaire si nécessaire pour continuité avec le complexe existant.
Pose d’un isolant complémentaire de méme nature et performance thermique que celui existant (PIR, PUR ou laine minérale rigide).
Réalisation d’un relevé d’étanchéité en partie verticale de la costiére par :
- Systéme bicouche bitumineux (ou monocouche élastomére autoprotégée selon systéme existant).
- Relevé soudé sur costiere aprés application d’'un primaire d’accrochage.
- Solin métallique ou bande de recouvrement sertie en téte de relevé, fixation mécanique inox + mastic PU.
- Jonctions soigneusement marouflées et étanchées au chalumeau ou a l'air chaud suivant nature du revétement.

Finitions et protections

Vérification du bon écoulement des eaux pluviales vers les évacuations existantes.
Rétablissement des protections lourdes éventuelles (graviers, dalles sur plots, etc.).
Controle d’étanchéité par test d’arrosage ou fumigéne suivant prescriptions du Maitre d’CEuvre.

Localisation : Suivant plans de repérage et notamment :
- sur emprise groupe VMC en toiture terrasse R+1.

Réfection des relevés

Curage des relevés existants comprenant arrachage, nettoyage, évacuation.
Fourniture et mise en oeuvre de relevé Toutes sujétions.

Les relevés d'étanchéité comprennent :

- SOPRADERE, enduit d'imprégnation a froid ;

- SOPRALENE FLAM JARDIN.

Compris systeme d'écartement d'eaux a prévoir selon DTU.

Localisation : Relevé périphérique de la tourelle de désenfumage remplacée toiture terrasse R+5.
Selon nécessité des ouvrages ci-dessus.
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263 |GENERALITES DE FIN DE LOT
2631 |Documents a fournir
Transmettre au Bureau de Contrdle pour approbation, les documents techniques d'exécution qui comprendront :
- Procés verbaux de classement au feu ;
- Procés verbaux de conformité de mise en oeuvre ;
- Plan d'exécution des ouvrages ;
- Dossier des ouvrages exécutés ;
- Notice d'utilisation et d'entretien ;
- Essais d'auto-contréle des équipements ;
- Attestations de garantie.
2632 |Mise hors eau provisoire
2.6.3.2.1 Mise hors eau provisoire
L'entreprise du présent lot devra procéder a la mise hors d'eau provisoire du batiment, au droit des zones de travaux, par le moyen de tout
systeme efficace de maniére a préserver les ouvrages neufs ou existants.
26.3.2.2 Epreuve d'étanchéité a I'eau
Les épreuves d'étanchéité a I'eau seront effectuées a I'achévement des travaux aux frais de I'entrepreneur du présent lot en présence du
Maitre d'ceuvre et du Maitre d'ouvrage. Elles seront sanctionnées par un PV. Les modalités de ces épreuves seront celles prévues au DTU
correspondant.
2633 |Divers
Tous les travaux qui ne sont pas décrits ci dessus et qui sont nécessaires a la bonne exécution des ouvrages, tant du point de vue technique
que du point de vue esthétique, seront a exécuter sans pouvoir prétendre a un quelconque supplément de prix di a une omission du présent
CCTP et du bordereau qui I'accompagne.
Toutes sujétions.
2634 |Nettoyage
L’Entrepreneur procéde au nettoyage périodique du chantier pendant le déroulement de ses travaux, et bien entendu au nettoyage de toutes
taches consécutives a ces travaux.
L'Entreprise devra I'enlévement complet de tous les gravois, déchets, emballages, etc. de fagon journaliére et devra laisser propre les piéces
dans lesquelles elle aura travaillé.
Elle est responsable, jusqu'a la réception par le Maitre d'ceuvre, des protections de ses ouvrages, par tous les moyens appropriés, dont il doit
les fournitures et les poses dans le cadre du forfait de son marché (polyane + adhésif par exemple). A cet effet, il prendra toutes les mesures
nécessaires pour éviter les dégradations. Au cas ou il en serait constaté, il devra remettre en état, a ses frais et sans indemnité, les ouvrages
détériorés.
2635 |Evacuation

A la charge de chaque lot :

Evacuation des gravats a la décharge publique au fur et a mesure des travaux.

Tri sélectif : bennes Déchets non dangereux-inertes / Déchets non dangereux, non inertes / Déchets dangereux / Filiere spécifique

Bennes dédiées au réemploi et au recyclage. Prise de contact avec les industriels, entreprises et association concernés par les matériaux
déposés.

Aucun tas de gravats ne sera accepté sur le chantier ou son territoire.

Dans le cas contraire le Maitre d'ceuvre fera procéder a I'évacuation de ceux-ci, a la charge du lot concerné.
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27 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES PLATRERIE-MENUISERIE INTERIEURES
NOTA : L'entreprise prévoira dans son offre I'évacuation de ses déchets, quel que soit les indications du compte prorata.
271 DOUBLAGE
2711 |Plaque BA 13 sur ossature métallique
Fourniture et pose de plaques de platre BA 13 sur structure métallique.
Mise en ceuvre d"un parement uniquement.
Les ossatures métalliques seront constituées de rails et de montants de largeur 48 mm, en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e avec
protection contre la corrosion (Z275 ou équivalent).
Les montants auront des ailes de 36 ou 40 mm. lls seront en forme de C. lls seront doublés dos a dos, implantés a 0,60 m ou 0,40 m d'entraxe,
permettant de réaliser une cloison de hauteur maximale comprise entre 2.95 m et 3,30 m.
Y compris traitement des ébrasements.
Y compris bandes calicot, bandes armées et enduit (2 passes et jusqu'a acceptation du support par le peintre).
Y compris calfeutrement en partie haute et basse des doublages, ainsi qu'en périphérie des baies. Toutes sujétions de parfaite finition.
Y compris lame d'aire de 2 cm entre I'ossature et les murs porteurs.
Les angles saillants seront protégés par des bandes armées.
L'entrepreneur devra prévoir toutes les suggestions de renforts support et équipements, de scellement et/ou incorporation de trappes,
appareillages électriques, etc.
L'entreprise devra prévoir dans sa prestation le traitement de tous les joints entre différents matériaux. Ces joints seront exécutés a la colle
spéciale joint avec renfort par une bande armée en treillis de fibres de verre. Cette prestation comprend également une passe d'enduit de
finition (grain trés fin) pour livrer au peintre un ouvrage soigné, parfaitement fini.
Dans les pieces humides, les plaques de platre seront de qualité hydrofuge, I'isolement contre les remontées d’humidité sera assuré par profilé
U en PVC collé au sol a l'aide d’'un mastic étanche, les ailes verticales étant arasées a + 0,02 m minimum du fini des locaux..
La mise en ceuvre sera conforme aux avis techniques et aux recommandations du fabricant
L’entrepreneur devra prévoir toutes les sujétions pour scellements et / ou incorporations des trappes, appareillages électriques, etc...
Toutes sujétions pour parfaite réalisation des ouvrages.
Caractéristiques : Type : Métal CC de chez KNAUF ou Placostill de chez PLACOPLATRE ou équivalent ;
Isolant thermique : décrit ci-apres.
Localisation : Suivant plans de l'architecte et notamment :
- Doublage en fagades extérieur REZ DE CHAUSSEE (ancien réfectoire personnel -> cuisine) compris allege et imposte.
Compris ébrasements des baies
2712 |PV hydrofuge - EC
Plus-value pour fourniture et pose de plaques hydrofuges en piéce humide.
Compris pose de profil U PVC en pieds de cloisons.
Suivant étude de I'entreprise du présent lot.
Caractéristiques : Type : de chez PLACOPLATRE ou équivalent.
Conforme pour locaux EC.
Localisation : Suivant plans de l'architecte et notamment :
- Doublage en fagades extérieur REZ DE CHAUSSEE (ancien réfectoire personnel -> cuisine) compris allege et imposte.
Compris ébrasements des baies
2713  |PVisolant thermique

Fourniture et mise en oeuvre d'un isolant thermique en panneau de laine de verre.
Fixation mécanique sur support ou selon étude de I'entreprise du présent lot.
Toutes sujétions pour parfaite réalisation de l'isolation.

Caractéristigues :  Type : ISOVER ou équivalent ;
Epaisseur : 120 mm et suivant réglementation thermique ;
Résistance thermique : 3,75 m2.K/W et suivant réglementation thermique.

Localisation : Suivant plans de l'architecte et notamment :
- Doublage en fagades extérieur REZ DE CHAUSSEE (ancien réfectoire personnel et cuisine) compris allége et imposte.
Compris ébrasements des baies
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Code Désignation

272 |GAINES & ENCOFFREMENT

2721 Encoffrement

Fourniture et pose de coffres, placage constitués de 1 plaque de BA 13 d’un seul c6té ou des 2 cotés suivant destinations, hydrofuge pour les
piéces humides, sur ossature métallique selon nécessité.

Toutes sujétions adaptation avec le faux plafond.

Y compris bandes calicot, bandes armées et enduit repassé (2 passes et jusqu'a acceptation du support par le peintre).

Mise en ceuvre selon les DTU, régles de I'art et recommandations du fabricant.

Selon étude de I'entreprise du présent lot.
Toutes sujétions pour parfaite mise en oeuvre de I'ouvrage.

Localisation : Suivant plans de l'architecte et étude de l'entreprise du présent lot.
- Finitions au droit des portes créées.
- Encoffrement des réseaux de VMC salle restauration au droit de la porte acces cuisine.

GENERALITES DE FIN DE LOT

Documents a fournir

Transmettre au Bureau de Contrdle et au Maitre d'oeuvre pour approbation, les documents techniques d'exécution qui comprendront :
- Procés verbaux de classement au feu ;
- Proceés verbaux de conformité de mise en oeuvre ;
- Procés verbaux thermiques et acoustiques ;
- Plan d'exécution des ouvrages ;
- Dossier des ouvrages exécutés ;
- Notice d'utilisation et d'entretien ;
- Essais d'auto-controle des équipements ;
- Attestations de garantie ;
- Avis techniques des produits et matériaux utilisés pour le présent chantier.

Divers

Tous les travaux qui ne sont pas décrits ci dessus et qui sont nécessaires a la bonne exécution des ouvrages, tant du point de vue technique
que du point de vue esthétique, seront a exécuter sans pouvoir prétendre a un quelconque supplément de prix d0 a une omission du présent
CCTP et du bordereau qui I'accompagne.

Toutes sujétions.

Nettoyage

L’Entrepreneur procede au nettoyage périodique du chantier pendant le déroulement de ses travaux, et bien entendu au nettoyage de toutes
taches consécutives a ces travaux.

L'Entreprise devra l'enlévement complet de tous les gravois, déchets, emballages, etc. de fagon journaliére et devra laisser propre les pieces
dans lesquelles elle aura travaillé.

Elle est responsable, jusqu'a la réception par le Maitre d'ceuvre, des protections de ses ouvrages, par tous les moyens appropriés, dont il doit
les fournitures et les poses dans le cadre du forfait de son marché (polyane + adhésif par exemple). A cet effet, il prendra toutes les mesures
nécessaires pour éviter les dégradations. Au cas ou il en serait constaté, il devra remettre en état, a ses frais et sans indemnité, les ouvrages
détériorés.

Evacuation

Evacuation des gravats a la décharge publique au fur et & mesure des travaux.

Tri sélectif : bennes Déchets non dangereux-inertes / Déchets non dangereux, non inertes / Déchets dangereux / Filiere spécifique

Bennes dédiées au réemploi et au recyclage. Prise de contact avec les industriels, entreprises et association concernés par les matériaux
déposés.

Aucun tas de gravats ne sera accepté sur le chantier ou son territoire.

Dans le cas contraire le Maitre d'ceuvre fera procéder a I'évacuation de ceux-ci, a la charge du lot concerné.
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Code

Désignation

274

2.7.41

27411

27412

27413

TRAVAUX VESTIAIRES-BUREAUX
PLATRERIE : Cloisons 72/48 (Tranche conditionnelle LOCAL BUREAU DU CHEF RDJ)

Cloisons 72/48

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons non porteuses, composées chacune :

- D'une ossature métallique type ossature rail et ossature verticale de maniére a constituer une cloison d’épaisseur finie de 72 mm ;
Fixation selon protocole amiante sous section 4.

- De plaques de platre ;

- Incorporation d'isolant thermique en panneaux.

La prestation comprend également :

- l'implantation des cloisons ;

- le traitement des ébrasements des chants apparents des cloisons ;

- les renforts aux arétes des angles saillants et rentrants ;

- les bandes Calicot, bandes armées et enduit (2 passes et jusqu'a acceptation du support par le peintre) ;

- les angles saillants seront protégés par des bandes armées ;

- incorporation des fourreaux du lot ELECTRICITE ;

- calfeutrement des canalisations traversant les cloisons et posées avant l'intervention du présent lot ;

- le passage de PE du lot PLOMBERIE - CVC ;

- sortie des gaines VMC et attentes EU/EV en attente dans les gaines.
L'entrepreneur devra prévoir toutes les suggestions de renforts support et équipements, de scellement et/ou incorporation de trappes,
appareillages électriques, etc.
L'entreprise devra prévoir dans sa prestation le traitement de tous les joints entre différents matériaux. Ces joints seront exécutés a la colle
spéciale joint avec renfort par une bande armée en ftreillis de fibres de verre. Cette prestation comprend également une passe d'enduit de
finition (grain trés fin) pour livrer au peintre un ouvrage soigné, parfaitement fini.

Toutes sujétions de poteaux d’about de cloisons, de raidisseurs en téte de cloisons et de réception des menuiseries. Y compris traitement des
ébrasements des chants des cloisons apparents.

Toutes sujétions de structures complémentaires pour les équipements des lots PLOMBERIE - CVC et MENUISERIES INTERIEURES. Travaux
en coordination avec ces derniers.

Toutes sujétions pour parfaite réalisation de I'ouvrage.

Caractéristiqgues : Type : de chez Placoplatre ou équivalent ;
Hauteur : toute hauteur et suivant plans de I'architecte ;
Isolant :
- Type : laine de verre ;
- Epaisseur : 48 mm

Localisation : Suivant plans de l'architecte et notamment :
- Cloisons de distribution du bureau sous sol.

PV hydrofuge

Plus-value pour fourniture et pose de plaques hydrofuges en piéce humide.
Compris pose de profil U PVC en pieds de cloisons.
Suivant étude de I'entreprise du présent lot.

Caractéristiques : Type : plaque hydrofuge de chez Placoplatre ou équivalent.

Localisation : Suivant plans de |'architecte et notamment :
- Cloisons de distribution du bureau sous sol (2faces)

Protocole sous section 4
Fourniture et mise en ceuvre d’un protocole d’intervention sous-section 4 (SS4) — Amiante

L’entreprise devra :
- Intervenir sous protocole SS4 selon Code du Travail art. R.4412-94 a 148.
- Respecter les dispositions du RAAT préalable.
- Fournir son mode opératoire SS4 validé et ses attestations de formation amiante.
- Mettre en ceuvre les protections collectives et individuelles adaptées.
- Le cas échéant, assurer la gestion réglementaire des déchets amiantés (BSD).

Localisation : Suivant périméetre travaux et notamment :
- Travaux en sous sol notamment lors du cloisonnement du bureau (travaux en sous section 4).
- Et autant que nécessaire.
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Code Désignation
2742 |MENUISERIES INTERIEURES : BLOCS PORTES (Tranche conditionnelle LOCAL BUREAU DU CHEF RDJ)

27.4.21

Bloc-porte 1 vantail ame pleine

Fourniture et pose de blocs portes en bois, ames pleines, composé :

- Une huisserie métallique , avec rainures et renforts, huisserie ferrée par pattes a scellement, 4 minimum dans la hauteur et 2 dans la
largeur ;

- Porte a 1 vantail composé d'un cadre bois et de deux parements de fibres de bois haute densité de 42 mm d'épaisseur constituée d'une
ame pleine en panneaux de particule.

Tous les éléments de finition sont a prévoir : couvre - joint, moulures ...
Toutes sujétions pour parfaite mise en oeuvre de I'ouvrage.

Quincaillerie : type de chez BRICARD ou équivalent :

- Serrure 1 point de condamnation type New Wave de chez BRICARD ou équivalent ;

- Cylindre européen (de méme marque que la serrure) selon organigramme Moa ;

- Double béquille aluminium sur plaque type Osmose de chez BRICARD ou équivalent ;

- Ferme porte standard de chez BRICARD ou équivalent ;

- Butée de porte aluminium avec bague en caoutchouc type Aramis de chez BRICARD ou équivalent.

Réglementation accessibilité :

Poignée positionnée a hauteur: 0,90 < H < 1,30 m intérieur et extérieur, manceuvrable en position debout comme assis.

L'extrémité de la poignée de la porte d'entrée doit étre située a au moins 40 cm d'un angle de paroi ou d'un obstacle génant la manoeuvre d'une
personne en fauteuil roulant.

Serrure située a plus de 0.30 m d’'un angle rentrant ou de tout autre obstacle a I'approche d’un fauteuil roulant

La poignée doit étre facilement préhensible.

Caractéristigues : Gamme : de chez MALERBA ou équivalent ;
Huisserie :
- Fourniture au présent lot : bati métallique a recouvrement sur la cloison.
- Pose au présent lot
Dimensions : 0.93 x 2.04 mht et suivant plans de I'architecte et relevé sur place de I'entreprise du présent lot ;
Finition périphérique : Moulure bois de 8*35 en périphérie sur les deux faces de I'huisserie ;
Type de parement : isoplan ;
Finition parement : laqué d'usine 2 faces
Teinte : suivant choix de l'architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation : Suivant plans de l'architecte et notamment :
- Porte du bureau sous sol.
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Code Désignation
28 DESCRIPTION DES OUVRAGES CARRELAGE-FAIENCES
281 |PREPARATION DES SOLS
28.1.1  |Ragréage fibré
Réception des surfaces curées.
Mise en oeuvre d'un primaire.
Fourniture et Mise en ceuvre d'un ragréage fibré et de dressage de sols pour la réalisation d'un carrelage, de chez Weber (ParexLanko et
broutin, Uzin ou équivalent)
Le support devra étre sec, sain, exempt de poussiére et un primaire d'accrochage sera mis en place.
Ragréage des supports dalle béton comprenant :
- Nettoyage et dépoussiérage a l'aspirateur industriel,
- Grattage, dégraissage et dépoussiérage des dalles a l'aspirateur industriel,
- Application de primaire (repris ci-dessus),
- Ragréage du support a I'enduit, type fibré, classé P3,
- Pongage pour enlévement des traces de bulles et de fluage,
- Nettoyage a I'aspirateur industriel, ...
Exécution suivant avis technique et les régles de I'art (Produits agréés).
Pose selon recommandations du fabricant.
Le produit devra étre de qualité permettant les rattrapages épais (a charge du présent lot).
Caractéristigues : Gamme Weberniv Dur de chez Weber ou équivalent.
Epaisseur : 2cm
Localisation : Suivant périméetre travaux et notamment :
- Ensemble des locaux cuisine -dgt-circulations rez de chaussée.
- Calfeutrement de I'emprise des chambres froides démolies du sous sol (travaux en sous section 4).
2812  |Protocole sous section 4
Fourniture et mise en ceuvre d’un protocole d’intervention sous-section 4 (SS4) — Amiante
L’entreprise devra :
- Intervenir sous protocole SS4 selon Code du Travail art. R.4412-94 a 148.
- Respecter les dispositions du RAAT préalable.
- Fournir son mode opératoire SS4 validé et ses attestations de formation amiante.
- Mettre en ceuvre les protections collectives et individuelles adaptées.
- Le cas échéant, assurer la gestion réglementaire des déchets amiantés (BSD).
Localisation : Suivant perimetre travaux et notamment :
- Travaux en sous sol notamment lors du calfeutrement de I'emprise des chambres froides démolies du sous sol (travaux en sous section
4).
- Et autant que nécessaire.
282 |PREPARATIONS TECHNIQUES
2821  Systéme d'étanchéité liquide sous carrelage (SEL) - résine hydrofuge

Réalisation d'une étanchéité liquide sous protection lourde, disposant des caractéristiques suivantes : Support dalle béton.
Nature : étanchéité formulée a partir d'une résine polyuréthanne mono composant ou a base de latex applicable a froid.

Spécifications :

- étanchéité liquide, anti-infiltration, élasticité durable.
- extrait sec en poids : 75%

- densité : 1.11

- classification : Famille |, classe 6a

Préparation des supports : les supports devront étre propres, secs et dépousiérrés. Les bétons seront débarassés des laitances. Il sera prévu
I'application d'un primaire d'adhérence.

Application : en deux couches minimum de 0.700 kg/m?2. L'application sera assurée a température supérieure a +5°C. |l sera également prévu la
réalisation de tous les relevés, retombées d'étanchéité nécessaires.

Compris sujétion de continuité d'étanchéité + étanchéité complémentaire avec les siphons de sol et caniveaux due au lot PLOMBERIE, et les
goulottes dues au lot PLOMBERIE, platines de reprises au droit des évacuations des siphons et caniveaux et résilient en périphérie au droit des
traversées de dalle. Pose selon recommandations du fabricant de siphons.

L'applicateur devra étre agrée par le fabricant du systéme et disposer d'une assurance de garantie décennale garantissant I'étanchéité du
revétement appliqué.
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Code

Désignation

2822

2.8.3.1

28.3.1.1

Caractéristiques : Type 588 de chez LANKO, Alsan 400 ou 500 de chez Soprema ou type Trilatex N de chez Trixa, ou équivalent.

Localisation : Suivant périméetre travaux et notamment :
- Ensemble des sols des locaux cuisine rez de chaussée.

Siphon cuisine - finition carrelage

Pose de siphons (fourniture par le lot plomberie ou cuisiniste) de sols inox avec prise terre, platine de positionnement, platine d'étanchéité, et
raccordés par l'entrepreneur du présent lot, compris :

- refouillement dans dalles support pour mise en place.

- bande d'étanchéité périphérique.

- garnissage soigneux afin d'obtenir une bonne assise de |'appareil a I'aide de mortier hydrofuge.

- le dessus du carrelage devra affleurer les bords supérieurs des siphons.

Compris parfaite étanchéité,
Toutes sujétions de pose selon recommandations du fabricant afin de réaliser une parfaite étanchéité siphon / étanchéité.

POUR S.E.L. SOUS PROTECTION SCELLEE DESOLIDARISEE

o |s 2' O : 5)(e)\7)
o pente 'L 2L pents

150 mind. -~ £
\ - \
1. Siphon LIMATEC* 8. Systéme d'étanchéité liquide
2. Platine de positionnement et d'élanchéité 9. Systéme d'élanchéité liquide renforcé
3. Fond de joint 10. Martier de calage - marque NF
4, Joint élastomére 11. Béton
5. Carrelage 12. Fixation mécanique
6. Joint de carrelage 13. Ecran de désolidarisation
7. Mortier de pose
Nota:Lec les p i les isolations i i s'ils sont its, ne figurent pas sur nos schémas

lesquels ne sont pas oxhausuls et vous sont donnds & ullede simples exemples indicatifs ne pouvant se substituer aux régles
de I'art et aux normes actuelles ou futures.,

Localisation : Suivant plans.

CARRELAGES

Carrelage zone cuisine

Fourniture et pose de carreaux en grés cérame anti-glissance .

Carrelage a présenter au Maitre d’oeuvre pour approbation.

Coloris au choix de I'Architecte dans une gamme de 10 coloris minimum.

Pose collée. Mortier-colle certifié pour locaux P4/P4S (marquage « CSTB CERTIFIED » selon 3530_V4) posé en double encollage, peigne
adapté et barbotine si requis par 'ATec.

Joint au mortier spécial cuisine collective de rejointoiement.

Suivant régle de construction : toutes sujétions de Joints de dilatation périphériques. Joints de rupture par profil spécial.

Gamme R11

Caractéristiques : Gamme : R11B RAKO Taurus Industrial de chez RIGAIL ou équivalent.
Teinte : Au choix de la Moa dans la gamme du fabricant.
Classement glissance : R11 minimum
Glissance (pieds nus): B
Epaisseur carrelage : 11 @ 12 mm minimum
Classement UPEC : U4 P4S E3 C2
Local P4S
Finitions lisses et fermées (a confirmer par le service entretien du Moa)
Nature joint : mortier de jointoiement époxydique
Dimension : 20*20

Compris parfaite étanchéité des siphons de sol (Fourniture au lot PLOMBERIE).
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Code

Désignation

28312

28.4.1

2842

2.8.5.1

Compris forme de pente autant que possible vers les siphons.

Localisation : Suivant plans de I'Architecte et notamment :
- Zones Cuisines : office, préparations, légumerie, circulations, sas, plonge.

Plinthes a gorge

Fourniture et pose collée de plinthes a gorge, dito carrelage choisi.
Compris jointoiement.
Pose : suivant les recommandations du fabricant et suivant normes et DTU

Localisation : Suivant plans de I'Architecte et notamment :
- en périphérie des sols carrelés en carrelage anti-glissant de la zone cuisine.
- Habillage des socles béton.

FAIENCES CUISINE

ETANCHEITES
Réception des murs curés de faiences (lot Amiante) et repris a I'enduit de lissage (lot GO).

Fourniture et application du produit d’étanchéité, sous faiences (SEL).

Enduit bi-composant hydraulique souple avec bande de renfort pour les angles.
La mise en ceuvre sera conforme aux normes en vigueur et recommandations du fabricant. Le produit sera compatible avec les autres produits
périphériques au SEL notamment jonction avec I'étanchéité carrelage.

La protection des SEL pendant la période de séchage (une semaine) se fera par interdiction totale d'accés aux locaux. La pose du carrelage
démarrera immédiatement apres la période de séchage.

Le systéme sera posé :
- Sur support béton, plaques de platre , carobic et / ou enduit ciment des locaux intérieurs sanitaires, cuisine.

Le produit de collage devra bénéficier d'un certificat "Certifie CSTB Certified".
Caractéristiques : Gamme : type 588 ENDUIT D'ETANCHEITE de Parexlanko ou équivalent

Localisation : Suivant plans de I'Architecte.
- Ensemble des murs faiencés de cuisine : office, préparations, légumerie, plonge.

Hors cloison PU.
Hors circulation.

Faiences cuisine

Fourniture et pose collée de faiences murales.

Joints soignés blanc.

Traitement des joints par mortier de jointoiement.

Mise en ceuvre d'un joint pompe d'étanchéité autour des appareils sanitaires, cuisiniste.

Caractéristigues : Gamme de Faience : Color Two chez Rade chez RIGAIL ou équivalent.
Teinte : Au choix de la Moa dans la gamme du fabricant.
Dimension : 20*20 cm
Hauteur : 2mht
Joint epoxy.

Localisation : Suivant plans de I'Architecte.
- Ensemble des murs faiencés de cuisine : office, préparations, légumerie, circulations, plonge.

Hors cloison PU.
Hors circulation.

GENERALITES DE FIN DE LOT

Documents a fournir

Transmettre au Bureau de Contréle et au Maitre d'oeuvre pour approbation, les documents techniques d'exécution qui comprendront :
- Procés verbaux de classement au feu ;
- Procés verbaux de conformité de mise en oeuvre ;
- Procés verbaux thermiques et acoustiques ;
- Plan d'exécution des ouvrages ;
- Dossier des ouvrages exécutés ;

- Notice d'utilisation et d'entretien ;
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2852

2853

2854

- Essais d'auto-contrdle des équipements ;
- Attestations de garantie ;
- Avis techniques des produits et matériaux utilisés pour le présent chantier.

Divers

Tous les travaux qui ne sont pas décrits ci dessus et qui sont nécessaires a la bonne exécution des ouvrages, tant du point de vue technique
que du point de vue esthétique, seront a exécuter sans pouvoir prétendre a un quelconque supplément de prix d0 a une omission du présent
CCTP et du bordereau qui I'accompagne.

Toutes sujétions.

Nettoyage

L’Entrepreneur procede au nettoyage périodique du chantier pendant le déroulement de ses travaux, et bien entendu au nettoyage de toutes
taches consécutives a ces travaux.

L'Entreprise devra l'enlévement complet de tous les gravois, déchets, emballages, etc. de fagon journaliére et devra laisser propre les pieces
dans lesquelles elle aura travaillé.

Elle est responsable, jusqu'a la réception par le Maitre d'ceuvre, des protections de ses ouvrages, par tous les moyens appropriés, dont il doit
les fournitures et les poses dans le cadre du forfait de son marché (polyane + adhésif par exemple). A cet effet, il prendra toutes les mesures
nécessaires pour éviter les dégradations. Au cas ou il en serait constaté, il devra remettre en état, a ses frais et sans indemnité, les ouvrages
détériorés.

Evacuation

Evacuation des gravats a la décharge publique au fur et & mesure des travaux.

Tri sélectif : bennes Déchets non dangereux-inertes / Déchets non dangereux, non inertes / Déchets dangereux / Filiere spécifique

Bennes dédiées au réemploi et au recyclage. Prise de contact avec les industriels, entreprises et association concernés par les matériaux
déposés.

Aucun tas de gravats ne sera accepté sur le chantier ou son territoire.

Dans le cas contraire le Maitre d'ceuvre fera procéder a I'évacuation de ceux-ci, a la charge du lot concerné.
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286 |[CARRELAGE-FAIENCES (Tranche conditionnelle TRAVAUX VESTIAIRES)
286.1 |[ETANCHEITES
Fourniture et application du produit d’étanchéité, sous faiences (SEL).
Enduit bi-composant hydraulique souple avec bande de renfort pour les angles.
La mise en ceuvre sera conforme aux normes en vigueur et recommandations du fabricant. Le produit sera compatible avec les autres produits
périphériques au SEL notamment jonction avec I'étanchéité carrelage.
La protection des SEL pendant la période de séchage (une semaine) se fera par interdiction totale d'accés aux locaux. La pose du carrelage
démarrera immédiatement apres la période de séchage.
Le systéme sera posé :
- Sur support béton, plaques de platre , carobic et / ou enduit ciment des locaux intérieurs sanitaires, cuisine.
Le produit de collage devra bénéficier d'un certificat "Certifie¢ CSTB Certified".
Caractéristiques : Gamme : type 588 ENDUIT D'ETANCHEITE de Parexlanko ou équivalent
Localisation : Suivant plans de I'Architecte.
- Ensemble des murs faiencés douches.
2862 [Faiences

Fourniture et pose collée de faiences murales.

Joints soignés blanc.

Traitement des joints par mortier de jointoiement hydrofuge de type Prolijoint Elit de chez ParexLanko.
Mise en ceuvre d'un joint pompe d'étanchéité autour des appareils sanitaires.

Caractéristigues : Gamme de Faience : de chez RIGAIL ou équivalent.
Teinte : Au choix de la Moa dans la gamme du fabricant.
Dimension : 20*20 cm
Hauteur : toute hauteur.
Joint epoxy.

Localisation : Suivant plans de I'Architecte.
- Mur faiencés en périphérie douches Homme&Femme.
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