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PARTIE PLOMBERIE / SANITAIRES

CHAPITRE1-  GENERALITES

1.1 OBJET

Le présent document a pour objet de décrire 'ensemble des travaux de plomberie pour la construction de I'extension du greffe du
centre pénitentiaire de Laon (02).

1.2 ETENDUE DES PRESTATIONS ET ELEMENTS DE BASE DE LA SOUMISSION

L'entreprise est réputée avant engagement, avoir pris tous les renseignements utiles, notamment en ce qui concerne la liste et la
nature des autres travaux exécutés simultanément.

Les prestations comprennent tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages, conformément aux plans et devis
descriptifs.

L'entreprise aura examiné |'ensemble des documents du dossier de consultation, plans et piéces écrites, et se sera assurée
qu'elles sont exactes et concordantes.

1.3 DESINFECTION DU RESEAU
Réalisée conformément a l'annexe B de la circulaire ministérielle du 15 mars 1962, modifiée par circulaire du 8 septembre 1967, et

concernant les eaux alimentaires.
L'entreprise adjudicataire devra fournir une analyse d'eau réalisée par un laboratoire agréé.

1.4 COORDINATION

L'entrepreneur devra travailler en étroite collaboration et en bonne intelligence avec les autres entreprises.
Il procédera en temps utile a la confection des éléments noyés dans le béton, tels que gaines, fourreaux et exécutera la pose de
ces éléments a temps, avec toutes les protections et fixations indispensables.

1.5 NETTOYAGE

L'entrepreneur doit le nettoyage parfait des locaux dans lesquels il travaille ou des accés qu'il emprunte pour I'exécution de ses
travaux.
Tous les gravois, emballages, chutes, déchets, etc... seront manutentionnés et évacués par le présent lot quotidiennement.

1.6 PROTECTION DES OUVRAGES

Il est rappelé que I'entrepreneur doit assurer lui-méme la protection des matériaux approvisionnés et des ouvrages en place de son
lot contre toutes dégradations ou vols pendant toute la durée des travaux, c'est-a-dire, jusqu'a la réception sans réserve.
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1.7 VARIANTES & OPTIONS - TRAVAUX PREVUS

L'entrepreneur devra obligatoirement répondre & I'ensemble des travaux proposés par le Maitre d'ceuvre, en utilisant le cadre de
décomposition des prix.
Les variantes et options devront étre parfaitement chiffrées et explicitées.

1.8 OBSERVATIONS GENERALES

Dans le présent DCE, on s'est efforcé de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a effectuer, sur leur nombre, leur
dimension et leur emplacement. Il convient toutefois de signaler que cette description n'a pas un caractére limitatif et que le
soumissionnaire devra exécuter comme étant compris dans son prix forfaitaire, sans exceptions, ni réserves, tous les travaux
relevant de sa spécialité nécessairement indispensable a I'achévement complet de son lot concernant les ouvrages projetés.

Les documents techniques d'Appel d'Offres précisent les solutions, les matériels et les dispositions a adopter par I'entrepreneur
pour assurer le programme a réaliser.

Les performances a réaliser par le matériel et les dimensions des canalisations, sont indiquées le cas échéant dans ces
documents ; elles doivent étre considérées comme les minima que doit respecter I'entrepreneur. |l demeure que les études
techniques sont menées sous la seule responsabilité du titulaire du présent lot, avec pour objectif minimum de satisfaire en
quantité et en qualité les prescriptions du présent DCE.

Les études et les documents descriptifs et graphiques ont été établis par le Maitre d'ceuvre au stade de I'Appel d'Offres, afin
d'éviter a I'entreprise soumissionnaire toutes études autres que celles relatives au métré et au colit des fournitures, de leur mise en
ceuvre et des prestations diverses en découlant.

L'entreprise répondant a I'Appel d’Offres aura sous sa propre responsabilité a prendre en compte toutes les données de I'opération
et du présent dossier de consultation des entreprises de I'lngénierie, le compléter par le dossier d'EXECUTION et de CHANTIER
(calculs et contréles de complément, plans croquis, adaptation détaillée aux ouvrages des autres Corps d'Etat, aux marques et
références choisies pour les matériels et aux procédés de fabrication et de mise en ceuvre retenus, plans de montage, mémento
de chantier, etc...).

L'entrepreneur est tenu de préparer et de fournir d'aprés les piéces constituant le projet tous les calculs, dessins d'ensemble et de
détail nécessaires a I'exécution, cotés avec soin et précisant tous les détails (échelle, 1/20 pour les détails).

Le Maitre d'ceuvre pourra demander aux entreprises tous les plans de détails qui lui semblent nécessaires a la bonne
compréhension, exécution et parfaite définition des ouvrages.

Tous les dessins et calculs devront étre soumis a I'approbation du Maitre d'ceuvre et du Bureau de Contréle avant toute exécution.
L'entrepreneur devra, en permanence, maintenir ses chantiers en conformité avec les réglements d'hygiéne et de sécurité.
L'entreprise devra la préservation de ses ouvrages jusqu'a la levée des réserves.

Les plans des locaux techniques, des réseaux de distribution hydrauliques, les équipements, les schémas de principe, les plans

des armoires électriques, seront réalisés sur informatique. lls seront fournis sur plans AO et sur support informatique.

1.9 DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE

Toutes les installations seront exécutées conformément aux réglementations, normes frangaises, D.T.U. et régles de I'art relatifs
aux installations du présent lot applicables a la date de signature du marché, et notamment (liste non exhaustive) :

Décrets et Arrétés :
e Décret n® 88-1056 du 14 novembre 1988, pris pour I'exécution des dispositions du livre Il du code du travail (titre Il
hygiéne, sécurité et conditions de travail en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants électriques).
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Décret n® 79-923 du 16 octobre 1979 C.C.T.G. Travaux « Installation de Génie Climatique et de production d’eau chaude »
selon J.0.

Arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en eau chaude sanitaire des
batiments d’habitations, de bureaux ou recevant du public.

Décret du 17 octobre 1975 concernant la limitation des niveaux sonores de certains appareils d'équipement mobilier et
immobilier.

Régles U.C.H. 24/79 Canalisations de chauffage central a l'intérieur des béatiments.

Accord intersyndical du 2 juillet 1969 (eau chaude basse température, vapeur).

Documents SNEC-CSNHP traitement d’eau 1978.

Réglement sanitaire départemental

Arrété du 25 juin 1980 — Réglement de sécurité contre I'incendie dans les établissements recevant du public.

Arrété du 11 mars 1988 relatif aux équipements et caractéristiques thermiques dans les batiments sanitaires et sociaux.

Documents techniques unifies et leurs additifs :

N° 65 Installations de chauffage
N° 68 Ventilation

N° 70 Installations électriques
Regles TH dans leur derniére édition

Les ouvrages exécutés seront soumis au Cahier des Charges D.T.U. ci-aprés et devront étre conformes aux régles de l'art,
normes, réglements, décrets et arrétés en vigueur :

D.T.U. 60.1 - Plomberie et additifs 1, 2, 3, 4, 5.
D.T.U. 60.11 - Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d’évacuation des eaux pluviales.
DTU 60.31 - Travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié, eau froide avec pression.
DTU 60.33 - Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié, évacuation eaux usées.
DTU 60.41 - Canalisations en polychlorure de vinyle chloré (PVCC), évacuations d'eaux usées.
DTU 61.1 - relatifs aux installations de gaz :
% cahier des charges,
* instruction relative aux aménagements généraux,
% cahiers des clauses spéciales,
* terminologie.
D.T.U. 65 - Installation de chauffage central concernant le batiment (Cahier des charges Octobre 1959).
D.TU. 65.11 - Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le batiment (Cahier des Charges
Octobre 1973).
D.T.U. 65.2 - Installations a circuit commun ou chauffage central et a I'eau chaude sanitaire : générateurs prescriptions
provisoires (Septembre 1963).
Réglementation thermique :
— NRT 2012 et Rtex,
— Reégles THC et THE,
— Régles Thbat,
— Régles THU.
Arrété du 31 Juillet 1986 relatif a la protection des batiments d'habitation contre l'incendie.
Circulaire du Ministére de I'équipement et du logement du 12 Mai 1989.
D.T.U 68.2 - Exécution des installations de ventilation mécanique.
Loi N° 74908 modifiée par la loi du 19 Juillet 1977 relative aux économies d'énergie.
Décret 78 499 du 30 Mars 1978 : régulation des installations de chauffage des locaux.
Méthode de calcul.
D.T.U. 61.1 - Installation de gaz Cahier des charges (Juillet 1972).
Additif n® 2 au C.C. (Juin 1978) Cahier des clauses spéciales (Juin 1966).
Instructions relatives aux aménagements généraux (Juillet 1972).
Additif n° 1 & l'instruction (Juin 1978).
Terminologie (Juillet 1972).
Additif n° 1 a la terminologie (Juin 1978).
Prescriptions de Gaz de France.
Régles de normalisation et instruction publiées par 'Association Frangaise de Normalisation (A.F.N.O.R.).
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e Réglement sanitaire départemental édition mise a jour 1984.
e Normes C 12100 protection des travailleurs et mise en ceuvre des courants électriques.
e Norme C 15100 pour les installations électriques.
o Arrété du 23 Juin 1978 Installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation eau chaude sanitaire des batiments

d'habitation et de bureaux ou recevant du public.

Le réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

o Les normalisations, spécifications et régles techniques établies par le présent lot.

Les prescriptions particuliéres des fabricants des différents matériaux prescrits pour ce qui concerne la mise en ceuvre,
stockage efc...

Les normes plomberie concernant le calcul du diamétre des canalisations eau froide et eaux usées.

Arrétés et décrets concernant les regles techniques et spécifications relatives a la mise en ceuvre des installations gaz.
Régles de normalisation et instruction, publiées par 'Association Frangaise de Normalisation (A.F.N.O.R).

NFP 10101 a NFP 18202 en ce qui concerne l'équipement sanitaire, les robinetteries seront estampillées NF et
comporteront le Label acoustique 1B minimum. Elles seront garanties 10 ans par le constructeur.

NFP 41102 - Evacuation des eaux usées.

NFP 41201 - Code des conditions minimales d'exécution des travaux et installations sanitaires urbaines.

Les normalisations, spécifications et régles techniques établies par I'U.T.E. (Union Technique et I'Electricité)

Les conditions imposées par les services de sécurité (Nationaux, Départementaux, et Communaux) L'inspection du travail
et la Sécurité Sociale.

Le réglement sanitaire départemental.

o Lesréglements particuliers des services publics applicables aux installations raccordées sur leurs réseaux

o  Chantier propre.

De plus elles auront le classement EPEBAT minimum suivant :

EO0A2U3 pour la robinetterie d'évier et de lavabo (E2 pour I'évier s'il y a une butée).
E3/1C2A2U3 pour la robinetterie de baignoire (1D si mitigeur thermostatique).
E1C2A2U3 pour la robinetterie de douche (1S si mitigeur thermostatique).

IA pour la robinetterie thermostatique de douche.

Le robinet flotteur sera de classement NFI.
Les consignes de montage seront conformes aux regles de l'art, ainsi qu'a celles données par le constructeur.

Toutes les robinetteries et autres équipements (réducteurs de pression, clapets anti retour, etc...) placés sur des canalisations
collectives EF ou EC seront certifiés NF — Robinetterie de batiment.

Les exigences de I'arrété du 30 novembre 2005 modifiant I'article 36 de 'arrété du 23 juin 1978 et de la circulaire interministérielle
DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR/n°126, concernant la prévention des risques liés aux légionelles et les risques liés aux
brilures seront respectées pour les installations de production et de distribution d’eau chaude sanitaire.

Pendant la période de préparation de chantier et avant le démarrage des travaux, I'entreprise du présent lot devra transmettre les
fiches techniques du matériel, les plans d'exécution et les notes de calculs et de dimensionnement, pour avis, au Maitre
d'Ouvrage, a I'Architecte, au Bureau de Controle, au Bureau d’Etudes Fluides et aux corps d’état concernés (magon pour les
réservations) ; le tout par papier.

Les prestations techniques d'installation et de matériel pour I'obtention du Label Qualitel.

Toutes les traversées de parois horizontales et verticales devront étre parfaitement étanches a l'air.

Pendant les travaux, il sera réalisé trois tests d’étanchéité a I'air répartis sur un minimum de 8 logements (prestation hors lot).

110  INSTALLATION DE CHANTIER, HYGIENE ET SECURITE

Hygiéne et Sécurité du chantier

Sont a comprendre dans ['offre :
* Tous les frais résultant de I'entretien, protections collectives, évacuations des déchets, nettoyage.
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* Toutes les sujétions de local de stockage, atelier mobile, échafaudage, protection individuelle nécessaire a la réalisation de
ses travaux.
* Tous les frais liés au nettoyage des zones de chantier a chaque intervention et frais d'évacuation des déchets.

Branchement de chantier

Le titulaire du présent lot devra mettre a disposition des points d’eau avec un sous-compteur général pour les besoins du chantier.

111 DOCUMENTS TECHNIQUES A FOURNIR (PAR LES SOUMISSIONNAIRES)
La liste compléte des matériels et matériaux répondant aux spécifications techniques du présent CCTP ou faisant l'objet,
éventuellement, d'une contre-proposition de I'entreprise.

Le matériel sera explicitement défini, la mention "ou similaire" ne sera pas admise.
Les puissances électriques nécessaires aux installations.

112  DOCUMENTS TECHNIQUES A FOURNIR (PAR LE TITULAIRE)

1.12.1 Avant le commencement des travaux
Avant commencement des travaux le titulaire fournira a I'Architecte les documents suivants :
a) Plans de détails des matériels et matériaux en cas de variante proposée et retenue.
b) Une proposition de planning d'intervention.
1.12.2 Aprés achévement des travaux
a) Plans d'exécution et schémas des installations mise a jour en fonction des équipements a mettre en ceuvre.
b) Une notice claire et détaillée donnant tous les renseignements utiles pour la conduite et I'entretien des installations, ainsi que les
précautions a prendre pour éviter tout incident.
c) Les notices jointes par les fournisseurs et constructeurs pour les différents matériels installés.

Ces documents sont a fournir en 5 exemplaires et 1 clé USB.

113  COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

L'entrepreneur doit remettre au Maitre d'CEuvre dans les 10 jours a dater de la réception des P.E.O. les observations éventuelles,
faute de quoi passé ce délai les plans auront un caractére contractuel au cours du déroulement de chantier.

Les passages des canalisations seront définis par les P.E.O. et elles ne devront en aucun cas utiliser des réservations d'autres
corps d'état.

Les liaisons avec les services publics et concessionnaires seront réalisées par I'entreprise titulaire du présent lot.
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CHAPITRE2-  PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MATERIEL ET INSTALLATION

2.1 CONDITIONS COMMUNES AUX DIVERS TRAVAUX

La nomenclature des travaux est énonciative. L'entreprise devra livrer les installations en parfait état de fonctionnement,
complétement terminer dans leurs détails.

Ce présent CCTP est un complétement des plans établis, et I'entrepreneur ne pourra arguer, soit d'un manque de concordance
entre ceux-ci et le devis, soit d'une omission ou d'une imprécision dans la description des ouvrages, afin de réaliser un supplément
quelconque pour leurs exécutions.

En conséquence, I'entrepreneur pourra poser par écrit au BET toutes les questions qu'il jugera utiles a la compréhension totale des
plans et des termes du devis. Faute pour lui de n'avoir ainsi procédé, il sera sensé avoir prévu dans son prix, tous les travaux de sa
profession, nécessaires a l'achevement des travaux suivant les régles de I'art et conformément aux plans et a I'esprit du présent
descriptif.

Les clauses ci-dessus étant formelles, le fait de remettre une proposition ou de signer un marché, indique leur acceptation sans
aucune réserve par l'entrepreneur, et aucune réclamation ne sera acceptée apres la remise des propositions ou de la signature du
marché.

L'entreprise est tenue d'avoir sur place, pendant la durée des travaux un chef de chantier chargé de coordonner ses travaux et de
la diriger.

L'entreprise devra procéder a tous les réglages et essais d'appareillages préconisés par les constructeurs dans leurs notices et
d'une maniére générale a tous les essais de fonctionnement.

2.2 OBSERVATIONS GENERALES SUR LE MATERIEL ET SA MISE EN (EUVRE

2.2.1  Matériel de plomberie

a) Diamétre et pose des canalisations

L’entrepreneur est tenu de dimensionner les canalisations selon les différentes regles et normes applicables.
L'entrepreneur est tenu d’avertir le BET en cas de disconcordance avec les divers cheminements des réseaux.
Le dimensionnement des canalisations devra respecter les prescriptions des DTU correspondants.

b) Trous, raccords, scellement, divers
Pour ces travaux, I'entrepreneur sera tenu de se conformer aux spécifications applicables a tous les lots.
Les pieces métalliques seront protégées par deux couches d’antirouille.

c) Tubes acier — cuivre
Tube acier galvanisé Tarif 1 et 3 conforme aux normes NFA 49 140 - NFA 49 111 - NFA 49 145.
Tube cuivre rouge étiré a froid écrouis.

d) Mise en ceuvre des canalisations

Raccords filetés malléables pour tube acier galvanisé.

Assemblage par brasure pour tube cuivré.

Pose des canalisations sur colliers démontables en acier galvanisé.

Passage des canalisations a travers les parois sous fourreaux PVC, joint annulaire bourré d'une matiere inerte, joint souple aux
extrémités, les fourreaux dépasseront de 3 cm des sols finis.

Aucun piquage ni soudure dans les traversées de murs et plancher.

Pente pour permettre les vidanges.

e) Robinetterie

La robinetterie devra posséder un classement EPEBAT + et étre estampillée NF.
Robinet d'arrét taraudé a boisseau sphérique jusqu'au diamétre 50/60.
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Vanne d'arrét fonte et bronze PN 16 a bride pour les diamétres supérieurs.
Clapet de retenue, anti-bélier, robinet de réglage sur retour ECS.
Repérage des réseaux.

f) Tuyauterie plastique
Les tubes et raccords en chlorure de polyvinyle seront conformes aux normes et a la marque de qualité NF.
Les tubes devront porter le numéro d'admission & la marque nationale de qualité, PVC ou PVCC.

g) Calorifuge

Calorifuge des canalisations eau chaude et eau froide dans les parcours en locaux non chauffés, faux plafonds, gaines.

h) Précautions particuliéres

L'entreprise devra prendre toutes les précautions afin d'éviter les bruits et leur propagation dus au fonctionnement des appareils et
des installations.

Appareils silencieux, raccords anti-vibratiles si nécessaire, anti-béliers, colliers anti-vibratils.

Désolidarisation des chutes des planchers.

2.3 QUALITE ET RECEPTION DES TRAVAUX

Les matériaux, matériels et fournitures, mis en ceuvre devront étre soumis au préalable par l'entreprise a l'acceptation de
I'Architecte, ceux qui seraient utilisés sans cet agrément préalable seront aux risques et périls de l'entrepreneur et pourront
purement et simplement étre refusés.

Aucun changement dans la nature, la qualité et le type des matériels, matériaux et fournitures agréés, ne sera admis, sauf ordre
écrit de I'Architecte.

L'ensemble des appareils des fournitures mis en ceuvre sera neuf et de premiére qualité.
Avant montage, ils devront étre entreposés a I'abri de la pluie et de la poussiere.

24 ESSAIS, CONTROLES, VERIFICATIONS DES INSTALLATIONS

Les contréles et essais seront effectués sous la vigilance de I'Architecte et d'un organisme agréé par le client.
Ils porteront sur les points énumérés ci-apres :
a) Vérification et controle des installations et leur conformité avec le CCTP.
b) Vérification de la conformité des installations avec les textes et réglements en vigueur.
c) Essais des équipements électriques, fonctionnement, défauts, provoqués, signalisation, alarme.
d) Vérification et controle de l'aspect des installations, des appareils et appareillage.
e) Essais :
— essais d'étanchéité,
— essais des circuits hydrauliques,
— essais de mise en température,
— essais du dispositif de sécurité,
— essais de résultats d'E.C.S. (température et débit).

Les essais seront effectués avec une température extérieure qui ne devra pas étre supérieure a 5°C.
Essai AQC.

2.5 RECEPTION

Lorsque I'ensemble des travaux du lot sera terming, il sera procédé a la réception des installations.

Les travaux, ouvrages ou équipements présentant des défauts d'exécution ou qui ne seraient manifestement pas conformes aux
regles de la profession ou encore ne répondraient pas aux prescriptions énoncées ci avant, seront refaits par I'entrepreneur a ses
frais exclusifs et dans les délais les plus réduits.
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En tout état de cause, la réception ne pourra étre prononcée que si les ouvrages, équipements et installations de toute nature
présentent toutes les garanties voulues de sécurité et de fonctionnement tant au point de vue mécanique qu'électrique que les
divers essais et vérifications prévus auront donné pleinement satisfaction et que les lieux seront en parfait état.

2.6 GARANTIE

Pendant le délai de garantie, qui est fixé a 2 ans, a dater de la réception sans réserve, I'entrepreneur est tenu de remédier aux
défauts constatés sur les ouvrages, équipements et sur le fonctionnement de l'installation ; les matériels et appareillages seront
remplacés par I'entreprise a ses frais exclusifs.
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CHAPITRE3-  ETENDUE DE LA PRESTATION

3.1

TRAVAUX COMPRIS

Les travaux du présent lot comprennent :

N O I 2 2 2 R

3.

N

A A A A R EE R

Les percements et rebouchage des cloisons a I'enduit spécial cloison.

Les rebouchages des percements faits aux murs, au mortier de ciment.

La pose des fourreaux.

Les évacuations jusqu'aux attentes en plancher bas.

La pose du robinet d'arrét EF sur la canalisation existante au niveau du SAS du greffe dans le batiment existant.
Les ventilations de chute des réseaux EU/EV.

La protection du matériel en cours de chantier.

Réseau d'alimentation en eau froide des appareils sanitaires.

Vannes EF générale en faux plafond du WC PMR.

Fourniture et la pose des appareils sanitaires.

Raccordements EF, EU et EV des appareils sanitaires.

Fourreaux de passage des murs des canalisations.

Le rebouchage aprés passage des canalisations des murs et planchers bétons ainsi que des murs en agglomérés.
Les chutes EU/EV et EP a l'intérieur du batiment.

Isolation acoustique des gaines contenant les chutes EU/EV et EP.

La fourniture et la pose des barres de relevage et des accessoires pour les sanitaires adaptés aux PMR.

La mise en place de renforts dans les cloisons dans chaque WC sanitaire et équipements de plomberie.
Evacuations eaux usées et eaux vannes.

Evacuations des condensats des cassettes plafonniéres.

TRAVAUX EXCLUS DU PRESENT LOT

Les raccords peinture sur canalisations/murs (lot peinture).

Les raccords menuiseries (lot peinture).

Les percements planchers et murs bétons et agglomérés (lot Gros CEuvre).

Les raccords boiseries et carrelage.

Les évacuations EP des terrasses (lot Etanchéité).

Les moignons EP extérieures (lot Couverture).

Les descentes EP extérieures (lot Couverture).

Les peintures des canalisations (lot peinture).

Les coffres horizontaux et verticaux pour les évacuations (lot menuiseries intérieures).
Les évacuations EU et EV enterrées (lot G.0.).

Les fourreaux enterrés (lot G.O.).

Les raccords d'étanchéité au niveau des sorties de ventilation de chutes (étancheur).
Les réservations dans le béton (lot G.O).

Le rebouchage dans le béton (lot G.0).

L’amenée de I'électricité au seche-mains.
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CHAPITRE4-  BASE DES CALCULS

Les dimensions de l'installation ont été déterminées en fonction des hypothéses ci-dessous.
L'entrepreneur devra donc s'y conformer strictement.

L'entrepreneur vérifiera les hypothéses de calcul avant de s'engager dans toute exécution et établira son projet d'exécution en
fonction des normes et réglements en vigueur lors des travaux.

Les calculs des déperditions seront faits conformément aux régles TH en vigueur lors des travaux, et a la RTex pour les batiments
existants.

41 ALIMENTATION

Les débits de base des appareils sont ceux donnés par la norme NF 41 204 Article 42.

Les hypothéses de simultanéité sont celles données par les normes NF P 41 201 & 204 Article 4.311.

Les diamétres des tuyauteries, les pertes de charges et vitesses sont, une fois considérée les deux alinéas précédents, donnés par
les normes NF P 41 201, suivant la formule de FLAMANT.

Les pressions résiduelles sur les appareils de puisage sont celles données par les normes NFP41 201 & 204 — Article 1.

Les débits unitaires et diamétres minimum

E.F. ou Diamétre intérieur mini des
Désignation de I'appareil mélang. canalisations d’alimentation
(Ils) (mm)
Lavabo — vasque 0.13 12
W.C. avec réservoir de chasse 0.12 10
Vitesse dans les tuyauteries
Vitesse maximum d’écoulement
Tuyauteries en sous-sol ou vide sanitaire ou enterrées 2.00 m/s
Colonnes montantes 1.50 m/s

Pression résiduelle

La pression résiduelle au robinet le plus défavorisé ne devra pas étre inférieure a 0.8 bars ni supérieure a 3 bars au robinet le plus
expose.

Dans le cas ou la pression serait supérieure & 3 bars, il sera installé un régulateur de pression automatique sur le branchement
général.

4.2 EVACUATION

Les débits de base des appareils sont ceux donnés par la norme NF P 41 201 a 204 - Article 4.42.
Les hypothéses de simultanéité sont celles prévues pour les alimentations.

Débits unitaires

Appareils .Débits de base en litres

Par minute Par seconde
Lavabo 18 0.30
W.C. avec réservoir 6 litres 120 2.00
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4.3 REGLES ET DONNEES A RESPECTER

L'entreprise se conformera aux indications énumérées ci-aprés, tout cas particulier sera soumis a I'approbation de I'lngénieur-
conseil.

Les calculs devront satisfaire simultanément aux critéres de vitesse et de perte de charge qui suivent
Circuits d'eau
Les pertes de charge linéaire sur les circuits défavorisés n'excéderont pas 15 mmCE par métre.

Néanmoins, sur les dérivations, il sera toléré une perte de charge supérieure avec une limite de 20 mmCE par métre. Les
excédents de pression dynamique seront absorbés par des organes de réglage.

4.4 DESINFECTION DU RESEAU

Réalisée conformément a l'annexe B de la circulaire ministérielle du 15 mars 1962, modifiée par circulaire du 8 septembre 1967, et
concernant les eaux alimentaires.

L'entreprise adjudicataire devra fournir une analyse d'eau réalisée par un laboratoire agréé.
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CHAPITRES-  DISTRIBUTION

5.1 EAU FROIDE

5.1.1  Origine de l'installation — réseaux extérieurs

L'alimentation eau froide sera réalisée sur le réseau existant situé niveau du SAS du greffe.
Il sera installé une vanne d'isolement générale en faux plafond.

L'alimentation sera calorifugée avec pare vapeur jusqu’a la pénétration dans le WC PMR et sera réalisée en tube multicouche a
sertir.

5.1.2  Distributions principales

La canalisation horizontale sera réalisée en tube multicouche 16 bars spécial eau potable, assemblées par sertissage.
Dans le cas d’une distribution apparentes, les réseaux seront réalisés en barre multicouche avec raccords du commerce.

Les points bas seront munis de purges.
Les points hauts seront munis d'anti-béliers.

Les canalisations en gaines techniques seront calorifugées avec pare vapeur.
5.1.3  Dérivations

Aprés la vanne d’arrét générale, il sera installé un collecteur de distribution en tube multicouche en plafond, avec isolement de
chaque départ. Les vannes d'isolement devront étre accessibles facilement.

Les dérivations vers les appareils ou groupe d'appareils seront réalisées en tube multicouche sur colliers Atlas avec rosace
d'écartement et joint anti vibratile.
Les dérivations seront munies d'un robinet d'arrét avec purge s'il est situé en point bas.

Aucun raccord ne sera toléré pour les canalisations encastrées ou non accessibles.
A l'intérieur des locaux, distribution principale en tube multicouche compris raccords et sujétions de pose.
La distribution se fera suivant les plans techniques du bureau d'Ingénierie.

Toutes les canalisations seront posées sur colliers anti-vibratiles avec rosaces d'écartement (au moins 1 collier par ligne droite et 2
colliers a chaque nceud d'empattement).

Les canalisations encastrées dans les cloisons pour les alimentations des appareils sanitaires seront protégées par fourreaux et
seront réalisées en tube multicouche et devront avoir un jeu entre tube et fourreau supérieur a 30 %.
Aucun raccord ne sera toléré pour les canalisations encastrées.

Correspondance
Branchements : Cuivre Multicouche
- WC Diam 10/12 Diam 12/16
- lavabos Diam 12/14 Diam 12/16

Robinet d'arrét et clapet anti retour NF type EA (NF 13959) au départ, robinet de vidange dans le sanitaire.

Toutes les robinetteries et autres équipements (réducteurs de pression, clapets anti retour, ...) placés sur des canalisations
collectives EF seront certifiés NF — robinetterie de batiment et robinetterie de réglage et de sécurité.

-+ Désinfection des réseaux et ringage, avec rapport d'autocontrole.
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5.2 CALORIFUGE

Isolation des canalisations eau froide, eaux usées en plafond des locaux chauffés, en faux-plafond, en gaines techniques, par
coquille mousse isolante souple M1 « NF » en caoutchouc cellulaire.

Les réseaux d’eau froide seront calorifugés par 9 mm de mousse Armalfex en locaux non chauffés et plénum.

CHAPITRE 6 -  EVACUATION EAUX USEES, EAUX VANNES

61  GENERALITES

Les travaux prévus au présent chapitre comprennent I'ensemble des ouvrages d'évacuation eaux usées et eaux vannes de tous
les appareils sanitaires, ainsi que les eaux pluviales intérieures, jusqu’aux attentes situées au niveau du plancher bas.

6.2  RESEAUX A L'INTERIEUR DU BATIMENT ET CHUTES

Elles seront en tube PVC spécial eau trés chaude série Eaux Usées / Eaux Vannes, de marque agréée par le C.S.T.B.

Leur diamétre intérieur variant du diamétre 32 mm et au-dela suivant les plans techniques du BE Ingénierie y compris raccords a
coller et toutes sujétions de pose.

L'emploi de coudes . et tés droits pour la réalisation de ces vidanges est proscrit.

Les vidanges seront raccordées sur les attentes mises en place a cet effet par le magon au niveau du plancher bas rez-de-
chaussée.

Les joints de raccordement sur attentes sont dus par le plombier.

La pente minimale des canalisations sera de 3% en apparent et 1.5% minimum en soffite et coffre.

Les chutes eaux usées seront réalisées en PVC a emboitement a Iévres jusqu'aux attentes en dalle plancher bas et raccordées
aux nouveaux collecteurs EU/EV en sous-sol.

Tampon de dégorgement diamétre 100 en pied de chute.

Les ventilations de chute ressortiront en toiture.

Il ne sera toléré aucun raccord dans I'épaisseur des planchers et ceux-ci devront étre en saillie d'au moins 1 cm au-dessus du sol.

Les chutes seront enrobées d'un matelas de laine de verre afin d’assurer un affaiblissement acoustique de 43 dB(A).

Les chutes eaux usées et ventilation seront réalisées en tuyau PVC (série eaux usées) jusqu’aux attentes au niveau du plancher
bas, dus au présent lot.

Les trémies seront rebouchées a chaque niveau par un matériau de méme performance acoustique que le plancher.

Les traversées de planchers, de murs intérieurs et / ou de cloisons s'effectueront au moyen d'un fourreau constitué par un
matériau résilient.

De plus, les fourreaux dépasseront largement (plus de 10 mm) de part et d’autre de la paroi concernée.

Les canalisations seront fixées avec des colliers isophoniques avec interposition d'un joint souple.
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Toutes les évacuations apparentes entre les appareils sanitaires et les chutes avec attente au sol seront réalisées en tube PVC
évacuation de couleur blanche teinté dans la masse.

6.3 VENTILATIONS PRIMAIRES

Les colonnes de chute ou collecteurs horizontaux seront prolongés a compter du dernier appareil par une colonne de ventilation
primaire en PVC.

Cette canalisation sera du méme diamétre que le collecteur ou que la colonne de chute.

6.4 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
Les évacuations des eaux pluviales en extérieur ne font pas partie des prestations du présent lot.

Seules les eaux pluviales a I'intérieur du batiment sont dues au présent lot suivant les mémes caractéristiques que les EU/EV.

CHAPITRE7-  DIVERS : ATTENTES MACHINE A LAVER, PRECAUTIONS DIVERSES, JOINT D’ETANCHEITE

71 PRECAUTIONS D’INSTALLATIONS
Les semelles PVC des cloisons des piéces humides ne devront pas étre sectionnées pour le passage des canalisations.
La vitesse de I'eau dans les canalisations sera limitée a 1 m/s.

La pression d’eau devra étre inférieure & 3 bars, avec un réducteur de pression NF Robinetterie de réglage et de sécurité. En
présence d’un réducteur de pression, celui-ci devra avoir le marquage NF Robinetterie batiment.

La pression minimale au point de puisage le plus défavorisé devra étre au minimum de 1 bar.

Les appareils sanitaires comportant des coups ou rayures seront systématiquement refusés.

7.2 JOINT D’ETANCHEITE

A la jonction des appareils sanitaires et revétements faience, exécution d'un joint silicone polymérisable ton blanc.
Il sera réalisé des joints de désolidarisation, comme préconisé dans I'étude thermique.
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CHAPITRE8 -  APPAREILS SANITAIRES — ROBINETTERIES SANITAIRES

Les fixations seront telles qu’elles pourront supporter 400 kg supplémentaires au poids de 'appareil plein d’eau.
Ces fixations doivent étre adaptées a la nature des parois.
Les pieces en céramique seront de couleur blanche 1er choix, les inox seront de nuance 18/10.

Aucun vide non nettoyable sans appareil spécial ne sera toléré, remplissage des joints par cordon souple, en particulier entre
appareils et parois.

Aucune piece pouvant s’oxyder ne sera admise.
Tous les remplissages béton, scellements, fixations seront effectués par le présent lot, sauf indication contraire.

Les appareils seront équipés de robinetterie de marque IDEAL STANDARD ou équivalent, et seront marqués NF Robinetterie
Sanitaire. Les appareils sanitaires seront de marque GEBERIT ou VILLERQY ET BOCH ou équivalent.

Les robinetteries auront une garantie de 10 ans et seront marqués NF Robinetterie Sanitaire.

Les baignoires seront désolidarisées vis-a-vis des parois verticales. Il sera prévu également une désolidarisation sous les pieds de
la baignoire ou entre la baignoire et son berceau.
Exigences arespecter . LnAT < 30 dB(A) en pieces principales

LnAT < 35 dB(A) en cuisines fermées

Dans le cas d'une dalle flottante non interrompue sous la baignoire, le muret constituant le tablier sera désolidarisé de la baignoire
et des parois verticales latérales.

Tous les appareils sanitaires seront équipés de robinetteries de type mitigeur mécanique avec un classement ECAU disposant
d’'une butée escamotable (limiteur de débit) ou d’'un bouton ECO pour le débit (limiteur de débit) dont la classe de confort est C2.

Pour les baignoires et les douches, la robinetterie sera de type thermostatique, avec un classement ECAU disposant d’un bouton
ECO pour le débit et d'un bouton stop dont la classe de confort est C2.

WC suspendu
Cuvette suspendue dim. 54x36 cm, de marque GEBERIT ou équivalent, de type Renova semi-carénée Rimfree, réf 500.800.00.1,

fixée sur bati support autoportant de marque GEBERIT ou équivalent, type Duofix Sigma 12 ¢cm (UP320), réservoir 3/6 litres anti-
condensation, commande par bouton poussoir double chasse, abattant double blanc thermodur a fermeture ralentie (frein ralenti),
avec charniéres inox, ergots de maintien anti glissement latéral

Barre d'appui a 135° a 3 points de fixations, qui sera fournie et posée par le lot Accastillage.

Le présent lot devra indiquer au plaquiste tous les renforts nécessaires & mettre en ceuvre dans les cloisons.

La pose des WC devra étre conforme aux textes de loi sur I'accessibilité handicapée pour les WC PMR.

Le bati support devra étre équipé de fixations en partie haute complémentaires, d’'un mécanisme facilement démontable par une
ouverture de dimension minimale 215 x 130 mm et de son tunnel de traversée de cloison obligatoire ainsi que de sa plaque de
commande 2 touches, de type Sigma 01.

NOTA : Dans le cas ou la gaine technique du bati-support fait toute la largeur du local, il sera prévu des cuvettes WC rallongées de
type Paracelsus 2 Rimfree, de marque GEBERIT ou équivalent, réf 00399200000, de dimensions 70 x 36 cm.

NOTA : Pour les WC PMR, ils seront de méme modéle, type RENOVA Comfort rallongé semi-caréné Rimfree, de méme marque,
réf 500.693.01.1, posés en surélevé et parfois rallongé uniquement lorsque le recul pour le fauteuil roulant n'est pas suffisant.
Destination : WC
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Lavabo PMR - RDC

Lavabo accessible PMR en grés porcelaine, ton blanc, de 60 x 55 cm, percement pour robinetterie monotrou avec trop plein, de
marque GEBERIT ou équivalent, type Rénova Comfort Square, réf 12 866 00 000

Robinetterie temporisée sur plans, de type Tempostop 2, réf 702400, de marque DELABIE ou équivalent, débit préréglé a 3 I/min &
3 bars, brise jet antitartre, flexible PEX avec filtre et clapet anti-retour et vanne d’isolement, commande par levier & déclenchement
souple.

Vidage a a grille inox.

Siphon déporté en acétal et joint conique, console de fixation fonte plastifiée

/

Accessoires

Le WC sera équipé d’un dévidoir a papier hygiénique a chaque WC, réf 510911S, de
marque DELABIE ou équivalent.

Au-dessus du lavabo, il sera posé un miroir monté sur patte invisible posé au niveau du vasque et jusqu’a une hauteur de 1.20 m,
largeur 60 cm, un distributeur de savon liquide a déclenchement souple, réf 510580.

F

NOTA : Le miroir devra étre installé de fagon a pouvoir étre utilisé par des personnes aussi bien assises que debout.
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Il sera prévu un séche-mains électrique a cbté du lavabo, de marque DELABIE ou
équivalent, de type Highflow & air pulsé, réf 510622.

Barre de relevage PMR :

o Barre de relevage coudée 3 points de fixation, 400 x 400 mm, anthracite de
marque DELABIE ou équivalent, de type Be-Line « barre de maintien coudée »
135°, en aluminium, réf 511982C. o

CHAPITRE9-  ESSAIS ET REGLAGES

Essai AQC sur réseaux hydrauliques a prévoir par I'entreprise du présent lot.

Rincage de l'installation.

Réglage des robinetteries et essais de fonctionnement des appareils et sécurités.

Rapport d'auto contréle réalisé par I'entreprise du présent lot a transmettre au Maitre d’Ouvrage et Maitre d’ceuvre.

L'entreprise titulaire du présent lot devra réaliser des analyses d’eau :
- une analyse de 'eau.
- une analyse de 'eau aprés les robinetteries, aprés travaux et ringage.

Cette derniere devra porter au minimum sur les mémes points que I'analyse effectuée avant le compteur et sur la dureté de I'eau.
Ces analyses devront étre transmises au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d’'ceuvre.

En cas d’écarts constatés, I'entrepreneur devra mener les actions nécessaires pour lever ces derniers.

Les tests seront effectués par batiment, sur le logement le plus éloigné par rapport au point d'alimentation d’eau du batiment et sur
logement choisi aléatoirement.

Il pourra étre demandé une proposition de contrat d'entretien et de maintenance des installations.

L'installateur devra mettre a disposition dans le batiment un dossier technique avec toutes les fiches techniques des équipements
et les notices, ainsi qu'une notice explicative de fonctionnement de chaque appareil.

L'installation sera livrée en parfait état de marche.

L'entrepreneur est tenu de procéder au nettoyage et a I'enlévement des gravas provenant de ses travaux.
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PARTIE CHAUFFAGE - VENTILATION

CHAPITRE 10- GENERALITES

101  OBJET

Le présent document a pour objet de décrire 'ensemble des travaux de chauffage et ventilation pour la construction de I'extension
du greffe du centre pénitentiaire de Laon (02).

102  ETENDUE DES PRESTATIONS ET ELEMENTS DE BASE DE LA SOUMISSION

L'entreprise est réputée avant engagement, avoir pris tous les renseignements utiles, notamment en ce qui concerne la liste et la
nature des autres travaux exécutés simultanément.

Les prestations comprennent tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages, conformément aux plans et devis
descriptifs.

L'entreprise aura examiné |'ensemble des documents du dossier de consultation, plans et piéces écrites, et se sera assurée
qu'elles sont exactes et concordantes.

10.3  COORDINATION

L'entrepreneur devra travailler en étroite collaboration et en bonne intelligence avec les autres entreprises.
Il procédera en temps utile a la confection des éléments noyés dans le béton, tels que gaines, fourreaux et exécutera la pose de
ces éléments a temps, avec toutes les protections et fixations indispensables.

Il est particulierement rappelé aux entrepreneurs que chacun d’eux doit prendre connaissance de I'ensemble du projet en vue de
se renseigner sur la répercussion des autres corps d'état sur le sien.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser tous percements dangereux pour l'ouvrage, ainsi que toute solution de
remplacement qui serait techniquement insuffisante ou inesthétique.

L’entreprise défaillante supporte toutes les conséquences de ce refus et doit prendre a sa charge les dispositions nécessaires pour
aboutir a une solution valable agréée par le Maitre d’ceuvre.

104 NETTOYAGE
L'entrepreneur doit le nettoyage parfait des locaux dans lesquels il travaille ou des accés qu'il emprunte pour I'exécution de ses

travaux.
Tous les gravois, emballages, chutes, déchets, etc... seront manutentionnés et évacués par le présent lot quotidiennement.

10.5 PROTECTION DES OUVRAGES

Il est rappelé que I'entrepreneur doit assurer lui-méme la protection des matériaux approvisionnés et des ouvrages en place de son
lot contre toutes dégradations ou vols pendant toute la durée des travaux, c'est-a-dire, jusqu'a la réception sans réserve.
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10.6  VARIANTES & OPTIONS - TRAVAUX PREVUS

L'entrepreneur devra obligatoirement répondre & I'ensemble des travaux proposés par le Maitre d'ceuvre, en utilisant le cadre de
décomposition des prix.
Les variantes et options devront étre parfaitement chiffrées et explicitées.

10.7 OBSERVATIONS GENERALES

Dans le présent DCE, on s'est efforcé de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a effectuer, sur leur nombre, leur
dimension et leur emplacement. Il convient toutefois de signaler que cette description n'a pas un caractére limitatif et que le
soumissionnaire devra exécuter comme étant compris dans son prix forfaitaire, sans exceptions, ni réserves, tous les travaux
relevant de sa spécialité nécessairement indispensables a I'achévement complet de son lot concernant les ouvrages projetés.

Les documents techniques d'Appel d'Offres précisent les solutions, les matériels et les dispositions a adopter par I'entrepreneur
pour assurer le programme a réaliser.

Les performances a réaliser par le matériel et les dimensions des canalisations, sont indiquées le cas échéant dans ces
documents ; elles doivent étre considérées comme les minima que doit respecter I'entrepreneur. |l demeure que les études
techniques sont menées sous la seule responsabilité du titulaire du présent lot, avec pour objectif minimum de satisfaire en
quantité et en qualité les prescriptions du présent DCE.

Les études et les documents descriptifs et graphiques ont été établis par le Maitre d'ceuvre au stade de I'Appel d'Offres, afin
d'éviter a I'entreprise soumissionnaire toutes études autres que celles relatives au métré et au colit des fournitures, de leur mise en
ceuvre et des prestations diverses en découlant.

L'entreprise répondant a I'Appel d’Offres aura sous sa propre responsabilité a prendre en compte toutes les données de I'opération
et du présent dossier de consultation des entreprises de I'lngénierie, le compléter par le dossier d'EXECUTION et de CHANTIER
(calculs et contréles de complément, plans croquis, adaptation détaillée aux ouvrages des autres Corps d'Etat, aux marques et
références choisies pour les matériels et aux procédés de fabrication et de mise en ceuvre retenus, plans de montage, mémento
de chantier, etc...).

L'entrepreneur est tenu de préparer et de fournir d'aprés les piéces constituant le projet tous les calculs, dessins d'ensemble et de
détail nécessaires a I'exécution, cotés avec soin et précisant tous les détails (échelle, 1/20 pour les détails).

Le Maitre d'ceuvre pourra demander aux entreprises tous les plans de détails qui lui semblent nécessaires a la bonne
compréhension, exécution et parfaite définition des ouvrages.

Tous les dessins et calculs devront étre soumis a I'approbation du Maitre d'ceuvre et du Bureau de Contréle avant toute exécution.
L'entrepreneur devra, en permanence, maintenir ses chantiers en conformité avec les réglements d'hygiéne et de sécurité.
L'entreprise devra la préservation de ses ouvrages jusqu'a la levée des réserves.

Les plans des locaux techniques, des réseaux de distribution hydrauliques, les équipements, les schémas de principe, les plans

des armoires électriques, seront réalisés sur informatique. lls seront fournis sur plans AO et sur support informatique.

10.8 ETUDE

Les indications relatives au dimensionnement sont données a titre indicatif, il appartient au présent lot de vérifier, voire d’ajuster
ces parametres en fonction de son étude.

L'entreprise ne pourra se prévaloir d’'une imprécision ou d'une mauvaise interprétation du présent dossier pour refuser de mettre
en ceuvre un quelconque équipement nécessaire a I'obtention des paramétres définis au présent C.C.T.P. ou nécessaire a la
sécurité et au bon fonctionnement des installations.
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109  CAROTTAGE - RESERVATIONS - RENFORTS

Carottage - réservations

Toutes les réservations d’'un DN < 150 mm seront a réaliser par carottage par le présent lot, aprés accord du lot : Gros ceuvre.
Pour les autres réservations, le présent lot aura a sa charge la fourniture des plans de réservation durant la période de préparation.
Les réservations seront optimisées, en aucun cas, les sections limitées ne devront étre supérieures a 1.5 fois le diamétre de la
canalisation ou de la gaine ou laisser des espaces libres supérieurs a 10 cm entre la face de gaine et le bord de réservation. Si
cela était le cas, le présent lot se chargerait alors du rebouchage.

Coordination des réservations

Le présent lot aura a sa charge le rebouchage des trous, trémies et réservations nécessaires a la mise en ceuvre de ces
équipements et matériel. Les rebouchements seront obligatoirement réalisés en matériaux permettant de satisfaire aux exigences
réglementaires en matiére d’acoustique, d'incendie et de résistance des matériaux.

Renforts des cloisons séches

Une partie des équipements sera rapportée sur des cloisons séches composées de plaques de platre sur ossature métallique. Le
présent lot devra en coordination avec le lot: Cloison demander durant la période de préparation, tous les renforts intérieurs
nécessaires a la fixation de ses appareils, équipements, matériels, etc...

10.10 BUREAU DE CONTROLE

Avant toute exécution, I'entreprise devra avoir obtenu auprés du bureau de contréle les prescriptions ou observations éventuelles
relatives aux piéces graphiques et écrites émises par ses soins.

10.11 DOCUMENTS TECHNIQUES A FOURNIR (PAR LES SOUMISSIONNAIRES)

La liste compléte des matériels et matériaux répondant aux spécifications techniques du présent CCTP ou faisant I'objet,
éventuellement, d'une contre-proposition de I'entreprise.
Le matériel sera explicitement défini, la mention "ou similaire" ne sera pas admise.

10.12 DOCUMENTS TECHNIQUES A FOURNIR (PAR LE TITULAIRE)

10.12.1 Avant le commencement des travaux

Avant commencement des travaux le titulaire fournira au Bureau d’Etudes les documents suivants :
a) Plans de détails des matériels et matériaux en cas de variante proposée et retenue,

b) Une proposition de planning d'intervention,

c) Toutes les notes de calculs et les dimensionnements des systémes et équipements.

L'entrepreneur doit remettre au Maitre d'ceuvre dans les 10 jours a dater de la réception des P.E.O, les observations éventuelles,
faute de quoi passé ce délai les plans auront un caractére contractuel au cours du déroulement de chantier.

Les passages des canalisations seront définis par les P.E.O. et elles ne devront en aucun cas utiliser des réservations d'autres
corps d'état.

Les liaisons avec les services publics et concessionnaires seront réalisées par I'entreprise du présent lot.

10.12.2 Aprés achévement des travaux et avant la réception des travaux

a) Plans d'exécution et schémas des installations adaptés aux équipements et installations réalisés.

b) Une notice claire et détaillée donnant tous les renseignements utiles pour la conduite et I'entretien des installations, ainsi que les
précautions a prendre pour éviter tout incident.

c) Les notices jointes par les fournisseurs et constructeurs pour les différents matériels installés.

d) La liste des travaux de maintenance périodiques a réaliser suivant les recommandations des constructeurs et des régles de
['Arts.
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Ces documents sont a fournir en 3 exemplaires papiers et 1 clé USB.

10.13 PRESENTATION DES OFFRES

Les offres doivent étre rigoureusement conformes au projet de base tel que défini par le présent C.C.T.P. et les documents qui s’y
rattachent, sous peine d’exclusion pure et simple.

Le soumissionnaire doit chiffrer les variantes obligatoires.

Les offres devront respecter les tranches fermes et conditionnelles.

Les références des marques et types d’appareils sont données, soit pour fixer le niveau de qualités des prestations, soit en raison
de caractéristiques dimensionnelles relatives a l'implantation des équipements.

Les soumissionnaires pourront éventuellement proposer en option d’autres marques de leur choix, a la condition expresse que les
équipements soient de qualité, de performances, de caractéristiques dimensionnelles équivalentes a celles citées dans le présent
document.

Avant le démarrage de ses travaux, I'entrepreneur devra soumettre les références exactes des fournitures qu'il se propose de
mettre en ceuvre, a l'approbation du Maitre d’ceuvre qui appréciera s'il y a concordance et équivalence avec les prescriptions des
pieces du Marché. Dans le cas contraire, il se réserve le droit d’exiger les marques et types cités en référence dans le C.C.T.P.
pour les prix et les délais convenus (cf planning et C.C.A.P.).

Le choix définitif appartient au Maitre d’ouvrage.

Le soumissionnaire doit impérativement répondre a 'ensemble des travaux du lot.
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CHAPITRE 11- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET PARTICULIERES

111 DOCUMENT TECHNIQUE DE BASE

Toutes les installations seront exécutées conformément aux réglementations, normes frangaises, D.T.U. et régles de I'art relatifs
aux installations du présent lot applicables & la date de signature du marché, et notamment (liste non exhaustive) :

- D.T.U. 65 - installation de chauffage central concernant le batiment (Cahier des charges Octobre 1959).
- D.TU. 65.11 - Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le batiment (Cahier des Charges
Octobre 1973).
- D.T.U. 65.2 - Installations & circuit commun ou chauffage central et & I'eau chaude sanitaire : générateurs prescriptions
provisoires (Septembre 1963).
- Réglementation thermique :
=> RTex pour les batiments rénoves,
=> Régles THC et THE,
=> Régles Thbat,
=> Regles THU.
- Arrété du 31 Juillet 1986 relatif a la protection des batiments d'habitation contre lincendie.
- Circulaire du Ministére de I'équipement et du logement du 12 Mai 1989.
- D.T.U.68.1 — Norme XP P 50-410 - VMC collective.
- D.T.U 68.2 - Exécution des installations de ventilation mécanique et note de calcul.
- Arrété du 24 Mars 1982 dispositions relatives a I'aération des logements.
- Loi N° 74908 modifiée par la loi du 19 Juillet 1977 relative aux économies d'énergie.
- Décret 78 499 du 30 Mars 1978 : régulation des installations de chauffage des locaux.
- Arrété 5 AVRIL 1988. Relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des batiments d'habitation.
- Réglement sanitaire départemental édition mise a jour 1984.
- Normes C 15100 installations électriques a basse tension.
- Normes C 12100 protection des travailleurs et mise en ceuvre des courants électriques.
- Arrété du 23 Juin 1978 Installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation eau chaude sanitaire des batiments
d'habitation et de bureaux ou recevant du public.
- Leréglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
- les normalisations, spécifications et régles techniques établies par le présent lot.
- Méthode de calcul :
x D.T.U.61.1 - Installation de gaz Cahier des charges (Juillet 1972),
Additif n® 2 au C.C. (Juin 1978) Cahier des clauses spéciales (Juin 1966),
Instructions relatives aux aménagements généraux (Juillet 1972),
Additif n° 1 a l'instruction (Juin 1978),
Terminologie (Juillet 1972),
Additif n° 1 a la terminologie (Juin 1978),
Prescriptions de Gaz de France,
x Régles de normalisation et instruction publiées par I'Association Frangaise de Normalisation (A.F.N.O.R.).
- Regles de normalisation et instruction publiées par I'Association Frangaise de Normalisation (A.F.N.O.R.).
- Chantier propre.

X X X X X X%

Les consignes de montage seront conformes aux regles de I'art, ainsi qu'a celles données par le constructeur.

Les exigences de I'arrété du 30 novembre 2005 modifiant I'article 36 de I'arrété du 23 juin 1978 et de la circulaire interministérielle
DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR/N°126, concernant la prévention des risques liés aux légionelles et les risques liés aux
brllures seront respectées pour les installations de production et de distribution d’eau chaude sanitaire.

SARL FTE INGENIERIE - Bureau d’Etudes Fluides — M. MISIURNY 25



LAON (02) CCTP - Phase DCE
Extension du greffe du centre pénitentiaire Lot n° 06 : Plomberie / Chauffage / Ventilation

11.2  INSTALLATION DE CHANTIER, HYGIENE ET SECURITE

11.2.1 Hygiéne et Sécurité du chantier

Sont a comprendre dans ['offre :
* Tous les frais résultant de I'entretien, protections collectives, évacuations des déchets, nettoyage.
* Toutes les sujétions de local de stockage, atelier mobile, échafaudage, protection individuelle nécessaire a la réalisation de
ses travaux.
* Tous les frais liés au nettoyage des zones de chantier a chaque intervention et frais d'évacuation des déchets.

11.2.2 Branchement électrique de chantier

Les branchements électriques de chantier, I'armoire principale et le raccordement électrique de la base vie est a la charge du lot
Gros CEuvre.
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CHAPITRE12- ETENDUE DE LA PRESTATION

121 TRAVAUX COMPRIS

Les travaux du présent lot comprennent :

La production de chaleur pour le chauffage nécessaires au batiment suivant le plan par une pompe a chaleur Air/Air a
détente directe.

La distribution des circuits a détente directe dans le batiment suivant 'agencement.

Les percements cloisons.

Le rebouchage des percements cloisons au pléatre.

Le rebouchage percements murs et dalles au ciment.

La pose des fourreaux.

La fourniture et pose d’une installation a détente directe 2 tubes pour le chauffage du batiment.
La fourniture et la pose des cassettes 4 voies dans chaque local suivant plan.

La ventilation simple flux de 'ensemble des locaux.

La régulation du chauffage des locaux.

Les raccordements électriques des appareils.

La protection du matériel en cours de chantier.

Le calorifugeage dans les coffres et gaines techniques.

L'équilibrage des réseaux aérauliques avec des régulateurs a débit variable.

Les réseaux aérauliques et diffuseurs des installations de ventilation.

Le CONSUEL des installations électriques et les essais AQC.

La synthése de 'ensemble des lots techniques.

Le chauffage par radiateur électrique dans les archives.

VVVVVVVVVVVVVVVVY VY

D'une maniére générale, I'entreprise devra I'ensemble des travaux et des fournitures nécessaires a la réalisation d'installations
capables de répondre aux besoins exprimés en fonctionnement normal, et dans toutes les conditions de sécurité et de régularité,
sans quelle puisse se prévaloir d'une erreur ou d'une omission dans le présent C.C.T.P. ou sur les documents graphiques
annexes.

122  TRAVAUX NON COMPRIS

L'amenée de I'eau froide (partie plomberie sanitaire).

Les percements et rebouchage des planchers, murs prévus sur les plans de réservations béton armé (lot G.0.).
Les raccords boiseries, carrelage.

Les raccords peinture (lot peinture).

Les raccords huisseries (lot menuiseries).

La peinture définitive des installations de chauffage et de climatisation (canalisations, etc...) et des installations de
ventilation.

L'amenée de I'électricité aux différents équipements de CVC (lot électricité).

Amenée de |'électricité aux armoires électriques.

Les coffres d'habillage gaines et canalisations.

Etanchéité des sorties toiture.

Gaine coupe-feu 1/4 h habillage des conduits de ventilation (lot cloisons).

Raccordements électriques de la centrale de traitement dair double flux (lot électricité).

Alarme sur les régulateurs de débit d'air variable (lot électricité).

Réservations dans les planchers et murs béton (lot G.O.).

VVVVVVYVYYV VVVVVYYVY
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CHAPITRE 13- CONDITIONS ET CALCUL DES INSTALLATIONS

131 CONDITIONS INTERIEURES / EXTERIEURES

Conditions extérieures de base
Hiver T°: -7°C HR: 90 %

Conditions intérieures

Température ambiante des locaux occupés

Locaux Hiver Eté
Bureaux +19°C N.C.
Salle de réunions +19°C N.C.
Sanitaire N.C. N.C.
Archives +17°C N.C.

N.C. : Non Contrélée

Température ambiante des locaux inoccupés en hiver

Occupation<24 : 17 °C
Occupation > 24 : 14 °C
Hygrométrie

Non contrblée.

13.2  CALCUL DES DEPERDITIONS ET APPERDITIONS

Le calcul sera réalisé a l'aide du D.T.U. et selon la réglementation RE2020 et devra étre validé en phase Préparation de chantier
par le Bureau de Controle et le Bureau d’Etudes.

13.3  NIVEAU SONORE

Le niveau de pression acoustique du bruit transmis par le fonctionnement des équipements, a ne pas dépasser, est le suivant :

o Bureau, accueil, salle de formation, espace repas, dégagement et autres salles "NR 30 (35dBA)

@ Sanitaires, rangement, local ménage "NR 35 (40 dBA)

Nota : Les installations de production de chaud et de froid, ainsi que les moteurs de ventilation sont existants.

13.4  COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE

lls seront déterminés en tenant compte des isolants et des matériaux de construction existants et prévus dans les autres lots lors
des travaux.
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CHAPITRE 14 - CHAUFFAGE

141  CHAUFFAGE DES LOCAUX

14.1.1 Généralités

Le chauffage des locaux se fera par un systeme dit « 2 tubes », a débit de réfrigérant variable, utilisant le fluide frigorigéne R-32 a
I'exception du local archives qui sera équipé d’un radiateur électrique.

L'installation sera de marque DAIKIN ou équivalent.

L'installation sera composée des éléments suivants faisant I'objet d'un descriptif détaillé ci-apres :

— Une unité extérieure « mono ventilateur » a condensation par air équipée de compresseurs controlés par Inverter,
permettant une modulation de la puissance globale de l'installation en fonction des variations de charges thermiques des
locaux a traiter.

— Unités intérieures de puissance variable, de type cassettes plafonniéres, contrélées individuellement et sélectionnées en
fonction des contraintes d'aménagement intérieur.

— Réseau de tuyauteries en cuivre de qualité frigorifique associés a des raccords de dérivation ou des collecteurs de type
REFNET, et ensemble calorifugé par 19 mm de mousse Armaflex parfaitement jointifs.

— Régulation électronique PID permettant un controle précis et individualisé de chaque unité intérieure.

— Vannes avec Schreider intégrés sur les réseaux coté cassette pour chaque zone.

Le systeme devra étre capable d’adapter les températures d’évaporation et de condensation du réfrigérant en fonction des
conditions extérieures afin de réduire les consommations d’énergie et améliorer le confort des occupants.

Le systeme devra également assurer le chauffage de maniére continue, y compris pendant les phases de dégivrage de
l'unité extérieure en mode chauffage.

Le systéme sera conforme a la norme produit EN-60 335-2-40 et intégrera d'usine des systémes de sécurités permettant une
installation possible dans des locaux de faible surface (surface traitée a partir de 10 m? selon les cas).

Les cheminements des réseaux a détente directe devront respecter les volumes par rapport a la contenance de gaz réglementaire
dans un espace clos, applicable en particulier au fluide R-32.
Tous les dispositifs devront &tre mis en ceuvre par rapport au fluide R-32 installé.

Afin de réduire l'impact environnemental des équipements, les appareils installés devront respecter la directive "Limitation des
substances dangereuses dans les équipements électriques ou électroniques” (Directive RoHS).

L'utilisation du réfrigérant R-32, ayant un faible GWP (Potentiel de Réchauffement Global de 675), limitera limpact
environnemental des équipements, et garantira une efficacité optimale a charge partielle et totale.

Le systéme sera conforme a la norme produit IEC-60 335-2-40.

Suivant la norme produit IEC-60 335-2-40, I'ensemble du systéme comportera la technologie Shirudo qui se traduit par plusieurs
organes de sécurité intégrés d'usine permettant une installation possible dans tout type de locaux et de surface. Ainsi, le systéme
VRV sera équipé de :

e Unité extérieure :

—  Contact de sortie permettant de renvoyer une alarme en cas de défaut.

—  Contact d'entrée permettant a un équipement externe d’envoyer un ordre d’arrét de I'ensemble du systéme.
¢ Boite de sélection (BS) :
Détecteur de fuite de fluide frigorigéne.
— Possibilité de raccorder la boite de sélection & une gaine d’extraction dair via une virole de 160 mm.
Contact de sortie permettant de renvoyer une alarme en cas de défaut.
—  Un jeu de vanne d’isolement par sortie permettant d'isoler un circuit en cas de détection de fuite.
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e Unité intérieure :
—  Détecteur de fuite de fluide frigorigéne.
—  Une alarme sonore et visuelle via la télécommande filaire

Le titulaire du présent lot devra réaliser les tirages au vide des installations hors période de chauffe, la mise en ceuvre des
nouveaux réseaux et cassettes et la recharge en fluide / huile en fonction des prescriptions du fabricant aprés avoir vérifié
I'étanchéité des réseaux sur 24 heures.

Les cheminements des réseaux a détente directe devront respecter les volumes par rapport a la contenance de gaz réglementaire
dans un espace clos.

14.1.2  Unités extérieures
o Généralités
L'unité extérieure sera de type RXYSA-AV1 de marque DAIKIN ou équivalent, en fluide R-32. Les compresseurs seront Inverter

ajustant en permanence leur vitesse en fonction de la demande.
Les valeurs de performance énergétique seront certifiées Eurovent.

—

« Température de réfrigérant variable
Le systéme offrira la possibilité de faire varier les températures d’'évaporation et de condensation du réfrigérant.

Cette variation pourra étre pilotée selon différents mode de fonctionnement, dont un mode automatique qui consiste a adapter la
température de réfrigérant en fonction des conditions extérieures, et ceci afin d’améliorer I'efficacité saisonniere de I'ensemble et le
confort des occupants.

Cette fonctionnalité aura un réle d’optimiseur dans les programmateurs de chauffage / refroidissement, permettant d’anticiper et
réduire les besoins.

« Affichage digital
Chaque unité extérieure intégrera un affichage digital sur 3 digits composé d’afficheurs 7 segments ainsi que de 3 boutons de

programmations facilitant les opérations de maintenance par lecture directe des paramétres de fonctionnement et des éventuels
codes défauts.

14.1.3  Unités intérieures
Les unités intérieures seront toutes spécifiquement congues pour fonctionner avec le fluide frigorigene R32. Chacune sera équipée

des éléments essentiels suivants :
e un échangeur thermique fluide frigorigéne / air en

cuivre et ailettes en aluminium =———
e un moto-ventilateur & entrainement direct A A
e une vanne de détente électronique motorisée pas a

pas
« unfiltre longue durée lavable
« un dispositif d'évacuation des condensats X y
e unsystéme de controle électronique  —

Chaque unité intérieure comportera un détecteur de fuite de fluide frigorigéne qui déclenchera en cas de fuite :
Une alarme visuelle et sonore dans la zone concernée (intégrée dans la télécommande Madoka)
Une alarme a distance
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Les unités intérieures seront sélectionnées en fonction des besoins thermiques des locaux et des contraintes d'installation.
14.1.4 Equipements complémentaires
VRV Configurator

Un logiciel de configuration spécifique permettra de faciliter les opérations de paramétrages lors de la mise en service : ce
paramétrage sera réalisé en amont sur un ordinateur, et ensuite les données seront transférées vers I'unité extérieure via un port
Ethernet.

Les principales fonctions paramétrables seront :

Régime de température de réfrigérant variable

Pression statique externe du groupe

Fonction idemand (gestion de réduction de puissance)

Fonction Low noise (réduction du niveau sonore de ['unité extérieure)

En cas de dysfonctionnement du systeme, il sera possible de récupérer et exporter les derniéres données de fonctionnement pour
analyse.

TAB CONTROLLER

Une commande centralisée type |-Tab Controller (référence DCC601C51), de marque DAIKIN, sera prévu afin de pouvoir
visualiser et piloter a distance I'ensemble des unités intérieures.

Le contréle local de l'installation peut étre effectué via une tablette tactile (Wifi) ou un écran cablé et une application dédiée
téléchargeable. (Android)

Le contréle a distance se fera au travers d'un Cloud dédié (https://cloud.daikineurope.com) afin de pouvoir piloter un ou plusieurs
sites via un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Il sera possible de piloter jusqu'a 32 unités intérieures ainsi que de remonter des informations provenant d’équipements externes
(éclairage, ventilation, contacts de sécurité, impulsion...).

L'interface utilisateur graphique intuitive permettra de réaliser de nombreuses opérations de contréle, commande et gestion de
linstallation telles que :

Commande individuelle des paramétres de fonctionnement des unités intérieures : marche/arrét, température de consigne,
ventilation.

Changement du mode de fonctionnement : chauffage, rafraichissement, automatique

Indication des températures de consigne, températures ambiantes et parametres de ventilation

Indication d'encrassement des filtres

Programmation hebdomadaire individuelle adaptée a ['utilisation des locaux

Identification des unités intérieures par l'icone correspondant au modéle

Affichage des consommations d'énergie par site pour détecter éventuellement les sources de gaspillage et optimiser le
fonctionnement

Identification des défauts a distance

Certaines fonctions comme le pilotage par zone et la restriction des plages de consigne peuvent se faire uniquement depuis le site
Daikin Cloud Service.

14.1.5 Circuit frigorifique
Le réseau frigorifique devra respecter les longueurs maximales de tuyauterie autorisées :
o 120m de longueur réelle entre l'unité extérieure et I'unité intérieure la plus éloignée

o 50m de dénivelé entre I'unité extérieure et l'unité intérieure plus basse
e 40m entre le refnet et l'unité intérieure
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e 40m de longueur entre le premier raccord REFNET (a partir de ['unité extérieure) et I'unité intérieure la plus éloignée sur le
réseau

e 15m de dénivelé entre les unités intérieures

o 300m de longueur réelle cumulée sur I'ensemble du réseau
Les différentes dérivations seront assurées par des raccords REFNET de type JOINT (dérivation) ou HEADER (collecteur),
fabriqués par DAIKIN.

Les réseaux frigorifiques seront calorifugés par manchon Armaflex ép. 19 mm minimum et devront respecter les longueurs
maximales de tuyauterie autorisées :
o Les différentes dérivations seront assurées par des raccords JOINT REFNET de type Y.
o Les réseaux intérieurs en tube recuit seront posés également sur chemin de céble.
o L'ensemble des équipements annexes tels que les vannes, boites de dérivations, etc..., devra étre calorifugé
convenablement.
« Les liaisons horizontales entre les boitiers B.S. et les cassettes intégrées aux plafonds des locaux seront passées sur
chemin de cables et repérées.

NOTA : Sur les antennes de distribution des réseaux a détente directe, il sera prévu la mise en place de vannes de service avec
Schreider intégré, coté cassettes. Il sera prévu des vannes par zone.

14.1.6  Evacuation des condensats
Les collecteurs des condensats seront a réaliser par le titulaire du présent lot.

Toutes les évacuations de condensats seront équipées de siphon dont la hauteur de garde sera égale a deux fois la pression totale
du ventilateur au minimum.

A la sortie de ce siphon, un collecteur PVC ira rejoindre la canalisation d’évacuation la plus proche.
N.B. : Une attention toute particuliére sera apportée a la réalisation de ces siphons afin de préserver les veines d’air de toutes
pollutions liées a I'entrée d’air pollué des réseaux E.U. ou & la stagnation d’eau non évacuée.

14.1.7  Circuit électrique

L'unité extérieure sera alimentée en monophasé 220/1/50.
Les unités intérieures seront alimentées indépendamment du groupe en monophasé 220V + Neutre + Terre.
Elles seront protégées par des disjoncteurs différentiels de calibres adaptés.

Une liaison bus (série/paralléle) une paire, non polarisée, blindée assurera la communication entre I'unité extérieure et les unités
intérieures puis entre les unités intérieures et les télécommandes.

Le bornier comportera un noyau en ferrite, conforme a la norme CISPR14, permettant une réduction des perturbations
radioélectriques.

14.1.8 Régulation et sécurité
Un contrdle PID (Proportionnel Intégral et Dérivé) assisté par microprocesseur sera utilisé pour maintenir une température précise
dans les différents locaux, en optimisant les consommations électriques.
La régulation permettra également de détecter et d'identifier rapidement l'origine de tout défaut de fonctionnement sur I'ensemble
des équipements afin de permettre une intervention rapide et ciblée.

Des commandes a distance design cablées de type MADOKA (BRC1H52) de marque DAIKIN, avec interface simplifiée, assureront
un contréle individuel ou groupé.

Trois coloris disponibles seront au choix: Blanc, Gris argenté ou Noir.
La compacité (85x85mm)de la télécommande permettra un encastrement aisé dans tout boitier PVC standard du marché.

La télécommande intégrera une alarme visuelle (via I'ceil DAIKIN) et sonore (via un buzzer avec une pression sonore supérieure a
65 dB(A) a 1m) reliée au détecteur de fuite de fluide frigorigéne présent dans l'unité intérieure.
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Les fonctions de base (consignes, marche/arrét, mode de fonctionnement et ventilation) seront accessible directement depuis la
téléecommande.

L'ensemble des fonctionnalités (fonctions de base, paramétres avancés et mise en service) se feront via connexion Bluetooth sur
un smartphone ou tablette.

Les principales fonctionnalités seront :

Navigation intuitive et ergonomique grace a ses menus déroulants et au rétro éclairage.

Verrouillage des touches de la télécommande.

Marche/Arrét, fixation de la température de consigne, choix des paramétres de ventilation.

Plage de limitation des températures de consigne.

Horloge programmable hebdomadaire: possibilité de paramétrer jusqu'a 3 programmes indépendants (Eté, hiver, mi-

saison) et jusqu'a 5 actions par jour.

Redémarrage automatique aprés une coupure de courant (avec sauvegarde des données paramétrées pendant 48h).

o Activation du mode Puissance permettant d'atteindre rapidement le point de consigne de la piece.

e Fonction autodiagnostic, indiquant les défauts et dysfonctionnements des unités (simplification des opérations de
maintenance).

e Sonde de température intégrée a la télécommande.

e  Connexion en Bluetooth compatible iOS et Android.

Le dispositif de régulation comprendra la mise en place d'une sonde de température d'ambiance de type KRCS de marque DAIKIN
pour chaque unité intérieure.

De plus, les dispositifs de sécurité suivants équiperont I'unité extérieure évitant tout fonctionnement préjudiciable a l'installation :
pressostat haute pression, fusibles, résistance de préchauffage de carter, douille fusible, protection de surintensité de I'Inverter et
minuterie anti court-cycle.

14.1.9 Mise en ceuvre et garantie

La sélection du matériel défini aura préalablement recu I'accord du service technique MITSUBISHI et tiendra compte des
exigences du maitre d'ouvrage afin de valider les points suivants :
o compatibilité technique du matériel (unité extérieure, unités intérieures, boitiers BS, liaisons frigorifiques, cablages,
protections électriques).
e cohérence du systéme et de son application (dimensionnement, plage de fonctionnement, niveaux sonore, taux de
brassage, contréle et régulation, puissance thermique, évacuation des condensats).
e évolution du systéme dans le temps (capacité d'extension de l'installation, communication et régulation futures).

L'entreprise fournira les valeurs des puissances restituées et absorbées par les unités intérieures et extérieures aux conditions de
température désirées en régime nominal (100% des besoins) et en régime intermédiaire (50% des besoins).

Régles d'installation électrique du systéme

Le raccordement des unités sera réalisé par l'entreprise depuis I'armoire spécifique placée en local technique, y compris
protections nécessaires et adaptées. Chaque unité extérieure sera équipée par l'entreprise d'une coupure de proximité.

Un compteur d’énergie sera implanté par groupe extérieur dédié depuis les départs électriques dans le TGBT de chaque entité
avec affichage et enregistrement.

Reégles d'installation frigorifique du systéme

Le réseau frigorifique sera réalisé au moyen de tuyauteries en cuivre qualité frigo, de diametre adapté. Toutes les dérivations
seront réalisées a l'aide des raccords REFNET fabriqués par MITSUBISHI afin de réduire le temps de pose et d'assurer la fiabilité
du réseau. L'entreprise s'assurera que le dimensionnement et le positionnement de ces raccords respecteront les préconisations
du constructeur.

Tous les raccordements seront réalisés par brasure (entre 5% et 15% d'argent) sans utilisation de décapant, sous atmosphere
neutre (azote). Lors de la fixation des tuyauteries frigorifiques, I'entreprise veillera a tenir compte de la dilatation linéaire du cuivre
liée aux variations de température (de 0 a 55°C, +/- 0,85 mm/m).

Les branches de raccords non utilisées seront obturées par brasure (bouchons fournis).

SARL FTE INGENIERIE - Bureau d’Etudes Fluides — M. MISIURNY 33



LAON (02) CCTP - Phase DCE
Extension du greffe du centre pénitentiaire Lot n° 06 : Plomberie / Chauffage / Ventilation

L'ensemble du réseau frigorifique (raccords Dudgeon, raccords REFNET, bouchons sur raccords, tuyauteries) sera calorifugé
séparément par un isolant de 9mm d'épaisseur. Tous les bouchons devront également étre isolés au moyen de l'isolant fourni et
ensuite entourés de ruban adhésif également fourni. Il sera nécessaire de lier l'isolation des raccords REFNET (fournis dans le jeu)
et celle des tuyauteries.

Le titulaire du présent lot devra définir avec le fabricant s'il est nécessaire de prévoir un appoint d'huile par rapport au nouveau
volume de réfrigérant mis en ceuvre.

Opérations avant la mise en service
L'installation terminée, le réseau seul sera mis sous pression de 38 bars d'azote. Ce test sera réalisé durant 24 heures avec les
vannes de l'unité extérieure fermées. Une recherche de fuite sera éventuellement faite.

L'installation sera soigneusement tirée au vide (12 heures minimum) et laissée au vide jusqu'a la mise en route. Le métré (branche
par branche) de linstallation sera nécessaire avant la mise en service afin de calculer le complément de charge de réfrigérant
éventuel.

Les unités extérieures seront remises sous tension 12h au minimum avant la mise en service.
NOTA : Le titulaire du présent lot devra transmettre un rapport d’autocontréle par systéme.
Assistance technique et mise en service

Une fois l'installation terminée et éprouvée, un technicien du fabricant MITSUBISHI assurera la mise en service du matériel en
présence de l'installateur (frigoriste et/ou électricien).

Accords sur plan et sur site
o Validation des schémas frigorifiques électriques sur plans d'exécution.
o Validation des circuits mis en ceuvre.
e Réception des différentes installations en partant de la production jusqu'aux émetteurs, par le fabricant en présence de
linstallateur.
o Rappel des préconisations d'installation du fabricant.

Assistance technique
o Passage sur chantier du Service Technique du fabricant pour aide et contréle de l'installation en cours.

Mise en Service
o Controle des circuits frigorifiques et électriques.
o Complément de charge de fluide frigorigéne.
o Mise en route de l'installation.
o Paramétrages.
o Veérification du bon fonctionnement de I'ensemble.
e Conseils d'utilisation des télécommandes.

Visite de mise au point
La visite de mise au point sera a réaliser dans les mois suivant la mise en route de l'installation.

Cette prestation aura pour but :
o Examen des requétes de I'utilisateur et de l'installateur.
o Ajustement des paramétrages et des programmations en fonction des besoins exprimés.
o Conseils sur I'utilisation et la maintenance des équipements.
o Vérification du bon fonctionnement de I'installation.

Garantie

L'ensemble des fournitures du fabricant bénéficiera d'une garantie piece de 3 ans, ainsi que d'une garantie 2 ans main d'ceuvre et
déplacement (limité au remplacement des piéces sous garantie, hors diagnostic) dans le cadre d'une mise en service réalisée par
le constructeur.
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14.2 RADIATEUR ELECTRIQUE

Chauffage électrique direct par radiateurs électriques, type panneaux rayonnants de
marque Thermor, modéle AMADEUS 2 ou équivalent, connecté, avec le marquage
NF et CE, de couleur blanche, horizontaux, avec pilotage intelligent connecté.

275 Thevmor

Le corps de chauffe sera en fonte haute performance, horizontal ou vertical ou en plinthe, de couleur blanche, avec boitier digital
simple d’utilisation a touches tactiles, programmation intégrée modifiable, affichage de la température de consigne sur le boitier.

Il est prévu :

- Aluminium extrudé avec diffuseur a grande surface d’émission

- Puissances disponibles : de 300W a 2000W en format horizontal et 1000W, 1500W, 2000W en format vertical
- Largueur H1000W = 591 mm

- Régulation électronique numérique & compensation de dérive, de précision 0,1°C.

- Réglage de la température Confort, réglage de 'abaissement Eco, réglage du mode Hors Gel (7°)

- Coefficient d’aptitude égal a 0,1 (versions horizontale et verticale).

- Systéme Anti-Salissures Process (ASP)

- Fil Pilote 6 ordres compatible avec les systemes de programmation (Fil Pilote et Courant Porteur).

- Support mural en « H », servant de gabarit de pose pour une installation simple et rapide.

- Service express 24H de piéces détachées gratuit inclus dans le cadre de la garantie contractuelle de 2 ans.
- Fabrication frangaise.

- mémorisation des rythmes de vie

- anticipation de la chauffe

- détection d'occupation

- détection automatique d’ouverture / fermeture des ouvrants

- toutes les alimentations nécessaires

- alimentation directe de chaque corps de chauffe depuis la GTL

Systéme de programmation 6 ordres de fonctionnement (arrét, hors gel, confort réduit, confort, programmation). Programmation
centralisée permettant d’assurer du réduit de température et une bonne maitrise des températures de consigne.

Les émetteurs devront étre NF Electricité Performance **, Classe Il, IP 24.
Les émetteurs seront fabriqués en France.

143  ESSAIS

Les essais, la mise en route et les réglages seront dus par I'entrepreneur du présent lot en relation avec l'installateur du local
technique chauffage.

Une vidange de l'installation et un ringage seront demandés avant une premiére mise en service.

Les essais de chauffe seront réalisés en cours de chantier avec une température extérieure inférieure a 5 °C

144  PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

L'installateur est tenu de fournir les garanties suivantes minimum sur le matériel :
- cassette rayonnante électrique 2 ans

Il pourra étre demandé une proposition de contrat d'entretien et de maintenance des installations.
L'installation sera livrée en parfait état de marche.

Aucun raccord ne sera accepté dans les traversées de murs et de cloisons.

L'installation comprendra un point bas avec bouchon pour pouvoir étre vidangée.

L’entrepreneur est tenu de procéder au nettoyage et a I'enlévement des gravas provenant de ses travaux.
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CHAPITRE15- VENTILATION

151  GENERALITES

L'ensemble des locaux créés disposera d'une ventilation simple flux dont la fourniture et la mise en place incombent au titulaire du
présent lot.

NOTA : Les débits d’extraction seront définis précisément par le titulaire du présent lot via une étude aéraulique réglementaire.

Tous les réseaux franchissant les parois coupe-feu seront munis de clapets coupe-feu 2 heures, réarmables marque FRANCE AIR
ou équivalent.

La mise en place d’'un caisson d’extraction simple flux se fera en faux-plafond du sanitaire PMR, monté sur plots anti vibratiles; la
fixation incombant au présent lot sur chassis métalliques, avec matériaux anti-vibratils, & charge du présent lot (réalisation et mise
en place).

Il devra toujours pouvoir étre accessibles facilement.

Les gaines seront en tole galvanisée, agrafée, soit circulaires ou rectangulaires suivant les passages. L'exécution devra étre telle
que les bruits ne soient pas transmis d'un local a l'autre.

Les gaines seront équipées de cartouches C.F. a chaque passage de cloison, mur ou plafond C.F. ou de clapets coupe-feu de
degré approprié selon le degré coupe-feu de la paroi.

La liaison entre différents éléments devra étre parfaitement étanche.
Les gaines seront ininflammables et circuleront dans les faux plafonds (voir plans de réseaux).

L'extraction sera assurée par des bouches de type a fortes pertes de charge selon les débits, de type autoréglable ou sur module
MR selon les débits d’extraction, de marque ALDES ou HALTON ou équivalent.

L'air de compensation sera transféré naturellement par des entrées d'air dans les menuiseries (fourniture au présent lot et pose au
lot menuiserie).

Le présent lot devra tous les raccordements et asservissements électriques et la mise en place de coupures d’'urgence a I'entrée
du bétiment (arrét d’'urgence ventilation).

15.2  EXTRACTEUR VMC

L'extracteur VMC sera de marque ALDES ou équivalent, de type EasyVec C4 a débit variable, a basse consommation.
Débit variable de 325 m*h en régime nominal. Celui-ci sera implanté en faux-plafond du sanitaire PMR.

153  RESEAU DE GAINE

Une étude détaillée des cheminements spécifiques, et la mise en place des gaines au passage d'éléments de structure des
poutres sera nécessaire.

Le dimensionnement et la distribution figurant sur le plan de ventilation ne sont donnés qu'a titre indicatif.

Les conduits aérauliques seront réalisés en tble galvanisée, agrafée, soit circulaires ou rectangulaires suivant les passages, et tous
les raccords seront équipés de joints a lévres.

L'exécution devra étre telle que les bruits ne soient pas transmis d'un local a l'autre.
Les gaines seront équipées de clapets coupe-feu a chaque passage de paroi coupe-feu (s'il y a lieu).

Les liaisons entre les différents éléments devront étre parfaitement étanches. Les gaines et accessoires devront étre équipés de
joints a lévre. L'ensemble de l'installation devra respecter la classe B d'étanchéité.
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Les vitesses et les pertes de charge n'excéderont pas celles délimitées maxi 5 m/s et 0.05 mm CE/ml.

Réseau d’air rejeté
Il sera exécuté en gaine d'acier galvanisé.

Les gaines rectangulaires seront du type agrafé, raidies par pointes de diamant et assemblées par cadres de type METU ou de
qualité équivalente, équipés de joints a lévres.
L’ensemble devra étre particuliérement étanche. Les assemblages mécaniques seront étanchés par mastic ou joint élastomére et
exécutés a la pompe en plus des joints a lévre.

L’ensemble des gaines sera fixé par tige filetée et collier galvanisé avec matériaux anti vibratiles.

Tous les produits employés devront étre insensibles aux produits désinfectants, et notamment au formol.
Chaque traversée de plancher et de paroi sera équipée de fourreau.

Pour permettre le réglage fin des débits d'air, il sera prévu la mise en place de registres de type : MR.
Les gaines chemineront en faux plafond.

Grilles de rejet

Le rejet de I'extracteur VMC sera réalisé en toiture par une grille circulaire équipée de protection pare pluie et d’un grillage anti
volatile.

15.4  LIAISONS ELECTRIQUES
Il sera prévu par au lot électricité un départ spécifique pour le caisson de ventilation dans le tableau divisionnaire

15.5 PROTECTION INCENDIE DES INSTALLATIONS DE VENTILATION

15.5.1 Recoupement coupe-feu

Il sera prévu des clapets coupe-feu 2 heures a fusible sur toutes les gaines de soufflage et d’extraction au niveau de chaque paroi
et plafond coupe-feu traversés :

— Au passage des parois de compartimentage au degré coupe-feu de la paroi traversée au niveau du bloc.

— Ala sortie d'un local technique a risque.

— Sur les gaines alimentant les locaux a risques.

NOTA:
Tous les équipements et accessoires mis en place sur les réseaux seront de qualité MO.

Les filtres, les manchettes souples, les éléments de protection acoustique seront au minimum classés M1. Tous les P.V. de
classement devront étre fournis lors des approbations d’équipements au Bureau de Controle et a la Maitrise d'ceuvre.

Les clapets coupe-feu ne sont pas tous représentés sur les plans de principe joint au présent dossier.

Tous les clapets seront non asservis & la détection incendie et devront étre équipés d’un indicateur de position, type voyant
lumineux placé sur le faux plafond (dd par le présent lot).

Les clapets coupe-feux seront a réarmement manuel.

15.5.2 Coupure de sécurité

Il sera prévu une coupure générale de toute la ventilation depuis le bureau n°2 a proximité du local électrique. Cette coupure est
réglementaire et obligatoire.

Ce B.B.G. coupera toutes les installations de ventilation. Cette commande est a la charge du présent lot, la seconde coupure sera
assurée a partir du tableau divisionnaire.
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15.6  TRAITEMENT ACOUSTIQUE DES INSTALLATIONS

15.6.1 Traitement antivibratoire

L'ensemble des équipements sera placé sur plots antivibratoires. Une attention toute particuliére sera apportée au choix des plots.
Compte tenu de la présence des autres dispositifs éventuellement intégrés aux équipements ou placés sous les socles de ceux-ci
pour éviter tout effet de résonance.

Toutes les liaisons d’équipements placés sur éléments antivibratoires seront raccordées par des éléments assurant la rupture de
liaison solidienne.

15.6.2 Traitement acoustique des réseaux

Pour respecter les niveaux sonores imposés en fonction des spectres acoustiques des équipements choisis, le présent lot aura a
sa charge la mise en place des silencieux nécessaires aux respects des niveaux sonores imposés.

Les vitesses d'attaque sur les silencieux seront suffisamment faibles pour ne pas régénérer du bruit. Les équipements
d’équilibrage et de protection coupe-feu seront choisis et dimensionnés pour ne pas régénérer de bruits.

Tous les silencieux seront mis en place au soufflage et a la reprise sur les réseaux horizontaux avant les raccordements aux
colonnes existantes. Les gaines situées entre les silencieux et les parois seront traitées pour supprimer tous les ponts phoniques.

Tous les niveaux sonores imposés devront étre obtenus lorsque les installations fonctionneront a leur débit maximum.
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CHAPITRE16 - RECEPTION DES OUVRAGES

161  ORGANISME ASSURANT LA RECEPTION

Le Maitre d’ceuvre assisté du Bureau de contréle dans le cadre de son contrat avec le Maitre d'Ouvrage.

16.2  OBLIGATION DE L’ENTREPRISE

Essais d'étanchéité des réseaux hydrauliques, aérauliques et a détente directe.
Essais de fonctionnement des appareils et des sécurités.

Mise au point des régulations automatiques.

Contréle et réglage des débits d'air.

Transmission de tous les documents nécessaires des installations pouvant bénéficier de subventions.
Essais AQC.

Rapport d’autocontréle.

Rapport de mise en service des fabricants.

Nettoyage du site.

Nettoyage et ringage des différents réseaux mis en place.

DOE.

Les certificats de conformité seront remis au Maitre de I'Ouvrage, au bureau de contrdle et au Maitre d’'ceuvre.
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