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95 – PONTOISE – Résidence de la Coutellerie – Restauration du mur de soutènement – DCE – Novembre 2025 
 

  
LISTE DE PIECES  
 

DCE 01 - PLAN DE SITUATION   

DCE 02 - PLAN DES INSTALLATIONS DE CHANTIER  1/150 e 

DCE 03 - PLAN DE SOL – Existant - Projet  1/100e 

DCE 04 - ELEVATION SUD-EST - Existant  1/100e 

DCE 05 - ELEVATION SUD-EST - Projet  1/100e 

DCE 06 - ELEVATION SUD-OUEST - Existant  1/100 e 

DCE 07 - ELEVATION SUD-OUEST - Projet  1/100e 

DCE 08 – COUPE TRANSVERSALE SUR CONTREFORT  1/40e 

DCE 09 – DETAIL BARDACANE  1/40e 

DCE 10 - PLAN DE LOCALISATION DES CARRIERES  1/150 e 
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PONTOISE (95)
Résidence de la Coutellerie

39, rue de la Coutellerie

LEGENDE :

Hôtel de la Coutellerie

Terrain de tennis

Mur de soutènement - Projet
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Dépose/repose du grillage pour

approvisionnement matériaux par grue
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Sapine
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Fissures

Installation de chantier

LEGENDE

Accès chantier

Dépose/repose du grillage pour

approvisionnement matériaux par grue

Base vie

Installations de chantier

Clôture de chantier

Echafaudages de pied

Arrachage végétation
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Création de

4 contreforts

NIV

5.22

Etaiements à déposer

par étapes, à l'avancement

de la construction des contreforts

(voir rapport BMI)

Maçonnerie inadaptée

(Joints ciments, pierres purvérulentes,

 colonisation végétale...)

Etat  projeté

Fourniture et

mise en oeuvre de tirants forés

(20mm de diamètre, longueur 250cm)

LEGENDE

Abattage par élagage,

sciage progressif, puis déssouchage

Etat existant

Arrachage végétation

Dépose de l'enrobé

Dépose câbles électriques inadaptés

Dépose par étape des étaiements

(voir étapes décrites dans le rapport

bureau d'étude structure BMI en

annexe)

Arrachage végétation

Remaillage fissures,

compris refichage profonds

 au mortier de chaux

Projet

Fondation contrefort : Semelle béton armé

avec barres armatures et micropieux

Purge des joints ciments, rejointoiement

à la chaux et réfection enduit chaux
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Abattage par élagage,

sciage progressif, puis déssouchage

Spots lumineux

et réseaux électriques à déposer

Etaiements à déposer

par étapes, à l'avancement

de la construction des contreforts

(voir rapport BMI)

Dépose pierre de

couronnement en ciment

Maçonnerie inadaptée

(Joints ciments, pierres purvérulentes,

 colonisation végétale...)

LEGENDE

Abattage par élagage,

sciage progressif, puis déssouchage

Etat existant

Arrachage végétation

Dépose de l'enrobé

Dépose câbles électriques inadaptés

Dépose par étape des étaiements

(voir étapes décrites dans le rapport

bureau d'étude structure BMI en

annexe)

Arrachage végétation
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Réfection des barbacanes

Fourniture et pose

couronnement

en pierre de taille

Tirants forés (Diamètre 20mm, longueur 250cm)

Scellement à la résine époxydique

Acier austénique

Refichage des fissures et

traitment des maçonneries préalables

Création de 4 contreforts
Création de barbacane

Etat  projeté

Fourniture et

mise en oeuvre de tirants forés

(20mm de diamètre, longueur 250cm)

LEGENDE

Etat existant

Remaillage fissures,

compris refichage profonds

 au mortier de chaux

Maçonnerie désorganisée

Défauts de harpages

Projet

Purge des joints ciments, rejointoiement

à la chaux et réfection enduit chaux
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ELEVATION SUD-EST

Projet
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Dépose pierre de

couronnement en ciment

Spots lumineux

et réseaux électriques à déposer

Maçonnerie inadaptée

(Joints ciments, pierres purvérulentes,

 colonisation végétale...)

LEGENDE

Abattage par élagage,

sciage progressif, puis déssouchage

Etat existant

Dépose de l'enrobé

Dépose câbles électriques inadaptés

Dépose par étape des étaiements

(voir étapes décrites dans le rapport

bureau d'étude structure BMI en

annexe)

Arrachage végétation
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Fourniture et pose

couronnement

en pierre de taille

Tirants forés (Diamètre 20mm, longueur 250cm)

Scellement à la résine époxydique

Acier austénique

Refichage des fissures et

traitment des maçonneries préalables

Etat  projeté

Fourniture et

mise en oeuvre de tirants forés

(20mm de diamètre, longueur 250cm)

LEGENDE

Remaillage fissures,

compris refichage profonds

 au mortier de chaux

Projet - Contreforts

Purge des joints ciments, rejointoiement

à la chaux et réfection enduit chaux
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Refouillement

maçonnerie

existante pour

harpage du

contrefort

+05.22

+00.00

Micropieux type II

Diamètre 200mm avec platine

Longueur 18m inclinaison maximale

possible selon contrainte du mur

(à confirmer par l'étude géotechnique

dans le rapport G2PRO)

Etat  projeté

Barres d'armature (4U par semelle):

Diamètre 16

120 cm ancrées chimiquement dans maçonnerie

LEGENDE

Projet

Fondation contrefort : Semelle béton armé

avec barres armatures et micropieux
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Réfection barbacane

Tube PVC

(Diamètre 12cm)

Filet

Etat  projeté

LEGENDE

Projet
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