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0. PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES
TS

0.1 PRESENTATION DU DOCUMENT ET REMISE DE L'OFFRE

Ce C.C.T.P. établi pour chaque corps d’état, par JEAN-LUC BEARD architecte, Maitre d'CEuvre de cette opération, a pour but
de définir le mode de batir.

Une étude structure a été réalisée par : PEI

Ce C.C.T.P. n’est pas limitatif. En conséquence, il demeure convenu que, moyennant le prix forfaitaire indiqué dans leur
soumission et servant de base a leur marché, les entreprises devront l'intégralité des travaux nécessaires au complet
achevement de leurs ouvrages.

Les entreprises doivent prendre connaissance de |I'ensemble du document qui comprend implicitement I'ensemble des
travaux décrits ou non, nécessaires au parfait acheévement de I'ouvrage tel qu'il est défini et congu suivant les plans, coupes,
facades et détails.

Les entreprises devront tous les ouvrages complémentaires au complet achevement de leurs travaux, méme s'ils ne sont
pas décrits dans le présent descriptif mais qu'ils figurent sur les plans, et réciproquement s'ils ne figurent pas sur les dessins
mais qu'ils sont décrits au présent devis.

Il appartient donc aux soumissionnaires de formuler leurs observations pendant la période d'étude de leur proposition,
jamais aprées la remise de celle-ci. Ils devront dans ce laps de temps, indiquer par écrit au Maitre d'CEuvre toute erreur,
imprécision, oubli ou défaut de concordance entre les documents fournis qui pourrait avoir une incidence technique et/ou
financiere.

Le devis estimatif sera présenté en suivant I'ordre du descriptif et les articles du cadre de décomposition du prix global et
forfaitaire lorsqu'il est fourni. Celui-ci, complété et vérifié par I'Entrepreneur, et joint aux piéces particulieres du marché,
n'a pas de valeur contractuelle et ne peut servir qu'a I'établissement des situations de travaux ainsi qu'a I'estimation, par
I'application des prix unitaires, des travaux qui pourraient étre commandés en plus ou en moins. Les omissions, erreurs de
quantités, divergences ou ambiguités de toutes sortes pouvant apparaitre dans la décomposition du prix des travaux traités
a prix forfaitaires ne peuvent, en aucun cas, conduire a une modification du prix forfaitaire porté dans I'acte d'engagement.

Avant de réaliser le chiffrage de leur offre, les entreprises devront se
rendre sur les lieux, afin de prendre la mesure des travaux a effectuer sur
existant et des conditions d’intervention.

0.2 PRESENTATION DE L'OPERATION

0.2.1 CLAUSES ADMINISTRATIVES DU MARCHE PUBLIC

Le marché sera régi par le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés publics de travaux dans sa
derniére version.

0.2.2 CLASSEMENTS ET LABELS

Les différentes prestations permettront le respect des classements et I'obtention des labels suivants :

Classements structure :

- séismes : zone 4 (sismicité moyenne) ,

- neige : zone A2 (Eurocode 1-3)

- vent : zone 2, catégorie de terrain IIla (Eurocode 1-4)

- autres classements conformes aux DTU et Regles de calcul
Classement incendie: lieu de travail.

0.2.3 MISSION DE L’ARCHITECTE
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La mission du maitre d'ceuvre, JEAN-LUC BEARD architecte est une mission de base sans études d’exécution (référentiel loi
MOP) qui comprend uniquement les documents remis lors de I'appel d’offre : CCTP, plans et cadre de décomposition du prix
global et forfaitaire.

0.2.4 NOMENCLATURE DES PLANS

CARNETS DE PLANS A3.

Le document le plus détaillé prévaut sur le document le moins détaillé.
Le document a grande échelle prévaut sur le document a petite échelle.

0.2.5 NOMENCLATURE DES LOTS

LOT N° 01-MACONNERIE
LOT N° 02-CHARPENTE METAL ET PORTE AVIATION
LOT N° 03-ELECTRICITE

0.2.6 BUREAU DE CONTROLE:
- Non prévu

0.2.7 COORDONNATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE.:

En application de I'article L4532.2 du code du travail, une coordination en matiere de sécurité et de santé des travailleurs
est organisée.

Cette coordination est assurée par : a désigner
0.2.8 COORDONNATEUR DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE:

Sans objet .

0.3 CADRE NORMATIF ET REGLEMENTAIRE

Les ouvrages constitutifs de la construction devront répondre a un ensemble de régles de calcul, de technologie, de qualités
et de mise en ceuvre comprises dans des textes officiels publiés et en vigueur a la date de signature des marchés.

Ces documents fixent impérativement et sans contestation possible, la Norme et les conditions imposées aux matériaux et
a leur mise en ceuvre.

Pour les articles du CCTP qui pourraient comporter des indications opposées a celles des normes citées, sans qu’aucune
spécification expresse du Maitre d'Euvre n'ait été faite, I'entrepreneur devra toujours en référer a ce dernier avant méme
de remettre son offre.

Le présent devis descriptif se référe a la liste non exhaustive suivante:

- I'ensemble des documents (codes, normes, spécifications générales, Documents Techniques Unifiés comprenant Cahiers
des Clauses Techniques et Cahiers des Clauses spéciales, etc.) du Recueil des Eléments et Ensembles Fabriqués (REEF)
édités par le CSTB,

- les lois et décrets

- les arrétés ministériels, interministériels, préfectoraux et municipaux.

- le code de la construction et de I'habitation

- le code de I'urbanisme

- le code du travail

- le reglement sanitaire départemental

- les normes francgaises et européennes (label NF, EURONORM, AFNOR, UTE, USE, UEA t c, classement UPEC...)

- les avis techniques

- les cahiers des charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels

- les solutions types du CSTB pour I'application de la réglementation en matiére d'isolation thermique de régulation de
chauffage, de ventilation, d'acoustique et de confort d'été.

- les prescriptions techniques préconisées par les fabricants de matériel et d'équipements techniques.

- les spécifications techniques des compagnies concessionnaires.

D’autre part certaines réglementations spécifiques sont a souligner :

SECURITE INCENDIE
Conforme aux réglements en vigueur et notamment :
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- lieux de travail : code du travail (décret du 08.01.1965) modifié et complété et arrété du 05.08.1992 modifié et complété

STRUCTURES
Respect des régles de construction francaises recueillies dans le volume régles de calcul R. E. E. F.
- les regles de construction parasismiques : régles EUROCODES 8 (NF-EN 1988 -1/3/5), régles PS MI (NFP 06-014), décret
du 22/10/2010
- respect des EUROCODES :

- EUROCODE 0- EN 1990 : base de calcul des structures

- EUROCODE 1- EN 1991 : Actions sur les structures

- EUROCODE 2- EN 1992 : calcul des structures en béton

- EUROCODE 3- EN 1993 : calcul des structures en acier

- EUROCODE 4- EN 1994 : calcul des structures mixtes acier / béton

- EUROCODE 5- EN 1995 : calcul des structures en bois

- EUROCODE 6- EN 1996 : calcul des ouvrages en magonnerie

- EUROCODE 7- EN 1997 : calcul géotechnique

- EUROCODE 8- EN 1998 : calcul des structures pour leur résistance aux séismes

- EUROCODE 9- EN 1999 : calcul des structures en aluminium

MATERIAUX NON TRADITIONNELS

Tous les matériaux et travaux non traditionnels devront étre conformes a un avis technique de la commission instituée par
I'Arrété du 2 décembre 1969 a la condition que le dit avis ait été accepté par la "Commission Technique" visée dans la police
individuelle de base établie par I'ARCES (Association pour I'Assurance des Risques de la Construction des Entrepreneurs
Syndiqués). A défaut, I'entreprise s'engage:

- Soit a effectuer les démarches nécessaires pour satisfaire la double obligation qui vient d'étre formulée et qu'elle devra
justifier avant la réalisation des ouvrages concernés sans pouvoir prétendre a une majoration de ses prix,

- Soit a présenter un rapport d'examen technique d'un bureau de controle agréé favorable a la garantie des ouvrages au
titre de la police individuelle de base et toutes les attestations subséquentes faisant état notamment des avenants éventuels
d'extension de garantie nécessaire.

0.4 CHOIX DES MATERIAUX

ECHANTILLONS ET MODELES :

Les entreprises soumissionnaires fourniront durant le délai de préparation des travaux tous les échantillons et modéles des
produits et fournitures nécessaires a I’'exécution de I'ensemble des travaux. Ces échantillons et modéles feront I'objet d'un
accord par le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage.

MARQUES ET REFERENCES

Le CCTP précise des marques et références.

L'entreprise pourra préconiser |I'emploi d’autres matériels, matériaux ou produits différents, mais techniquement
équivalents, d'aspect et de finition identiques. Il devra donner la preuve que la substitution proposée apporte au Maitre
d'Ouvrage une équivalence de qualité, et il devra recevoir I'accord écrit du Maitre d'Cuvre et du Maitre d'Ouvrage.

0.5 ETAT DES LIEUX

Un constat des lieux réalisé sera effectué a I'ouverture du chantier avant toute intervention sur le site et toute démolition,
en particulier dans les zones a proximité immédiate des cl6tures et voiries existantes aux abords du site. Cette prestation
sera a la charge de I'entreprise de Gros ceuvre.

Les entrepreneurs reconnaissent avoir jugé sur place de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit
influencer I'exécution, la qualité et les prix des ouvrages a exécuter, notamment en ce qui concerne les accés au chantier,
les ouvrages a démolir.

Aucune plus-value ne sera accordée en raison de la nature du terrain rencontré. Tous frais annexes de chantier, de blindage
du terrain, d'étaiements, d'équipements éventuels et toutes sujétions d'exécution seront supposés inclus dans la proposition
de l'entreprise.

0.6 NETTOYAGE ET TENUE DU CHANTIER

VOIR LES PRESCRIPTIONS DE CHAQUE LOT

0.7 EXECUTION DES OUVRAGES
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COTE :

Les entreprises devront vérifier soigneusement toutes les cotes et s’assurer de leur concordance dans les différents plans
avant tout commencement d’exécution.

Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans, sauf pour les dessins a grandeur d’exécution.

En cas d’erreur, d'insuffisance, ou de manque de cétes, I'entreprise devra en référer a I'architecte qui fera lui-méme les
mises au point nécessaires.

Les entreprises resteront seules responsables des erreurs ainsi que des modifications qu’entraineraient pour eux, ou pour
les autres corps d’état, un oubli ou l'inobservation de cette clause.

RESERVATIONS DANS LES MACONNERIES NEUVES

Les trémies, passages, feuillures, arases, sont réservés par I'entreprise du gros ceuvre, conformément aux plans établis par
les entreprises intéressées.

Pendant la période de préparation, les entreprises des corps d’état concernées devront fournir a l'entreprise leurs
réservations et leurs plans de détails (plans diffusées en copie au Maitre d'CEuvre et au bureau de controle). Les percements
et réservations non signalés durant cette période seront a la charge de I'entreprise du corps d’état responsable des omissions
et modifications demandées.

Chaque entreprise doit le rebouchage des réservations qu’elle a demandées, ainsi que tous les calfeutrements nécessaires.

Chaque entrepreneur demandant des réservations au lot gros ceuvre, devra s'assurer que ces derniéres ont bien été prises
en compte. L'entreprise de gros ceuvre devra s'assurer de la bonne diffusion de ses plans a toutes les entreprises du chantier
pour validation. Sans réponse de ces derniéres sous 10 jours ouvrés, les plans seront considérés comme validés et bons
pour exécution.

SCELLEMENTS, RACCORDS, RESERVATIONS, CALFEUTREMENTS OUVRAGES EXISTANTS

Dans le cas d’un batiment existant, chaque entreprise devra I'ensemble des percements et réservations qui seront
nécessaires a I'exécution de ses prestations.

Elle effectuera par la suite les calfeutrements et rebouchages nécessaires, notamment a la suite de déposes.

La réparation des dégradations ou défauts d’aspect qui seraient la conséquence des scellements, calfeutrements, raccords
est a la charge de leurs auteurs.

PROTECTION DES OUVRAGES EXECUTES

Chacune des entreprises devra la protection de ses ouvrages en cours de chantier et devra en outre veiller a ce que ses
travaux ne soient pas la cause de dégradation des ouvrages des autres corps d’état

Les éléments présentant une fragilité quelconque seront protégés mécaniquement et contre la projection de toute matiére
susceptible de les dégrader, méme superficiellement (mortier et platre...) par tout moyen approprié.

L'entreprise titulaire de chaque lot doit I'exécution de ces protections au titre de son forfait, ainsi que leur entretien, leur
remplacement éventuel, les déposes et reposes, en cours de chantier, et qui seraient nécessaires a ses propres travaux ou
a ceux des autres corps d’état.

Toutes les dégradations et détériorations qui apparaitront en cours de chantier, sur des ouvrages exécutés ou équipements
posés seront réparées aux frais de I'entreprise responsable, et si celui-ci est inconnu, les frais seront pris en charge par le
compte prorata.

RECEPTION DES SUPPORTS

Chaque entreprise est tenue de réceptionner les supports sur lesquels elle doit intervenir. Elle devra faire toutes réserves
et observations s'il y a lieu.

L'exécution de ses travaux, sans observation préalable consignée dans les PV de chantier constitue une acceptation tacite
du support.

0.8 ORGANISATION DU CHANTIER

LOCAUX OCCUPES PENDANT LES TRAVAUX
1l est rappelé que les locaux sont occupés pendant les travaux, les lieux seront a nettoyer chaque jour.
Les raccords sur existant seront réalisés avec le plus grand soin afin de ne pas les abimer.

DELAIS ET TRAVAUX PARTIELS

Les divers travaux partiels, ou de finition, mise au point et raccords de toutes sortes réclamés par le Maitre d'CEuvre aux
entrepreneurs, soit en cours d'exécution pour permettre la mise en chantier d'un autre corps d'état, soit en fin de chantier,
devront étre exécutés sans délai.
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Faute de quoi ces travaux seraient exécutés par tout autre entrepreneur aux frais du défaillant.

DEPLACEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

Sont a charge de chaque entrepreneur: les déplacements d'installations de chantier et dépots divers : matériels, magasins,
bureaux, matériaux... Ces déplacements se feront au fur et a mesure de I'avancement des travaux et des besoins des
différents corps d'état et ou sur ordre du Maitre d'CEuvre ou de son représentant.

DEPOT DES MATERIAUX ET MATERIELS

Les dépots devront obligatoirement étre effectués aux emplacements indiqués par le Maitre d’ceuvre et/ou le Coordonnateur
S. P. S. Tout stockage dans les circulations est interdit. Les stockages a risques sont interdits dans le batiment (bouteilles
de gaz - produits dangereux - solvants). L'outillage sera stocké dans un local a I'extérieur du batiment.

LEVAGE ET APPROVISIONNEMENTS
Chaque entreprise doit prévoir dans son prix la mise a pied d’ceuvre des matériaux et matériels dont elle aura I'usage.

ECHAFAUDAGES

Chaque entreprise devra prévoir dans son offre tous les échafaudages nécessaires a la parfaite exécution de ces travaux.
Ils devront étre en parfait état d'entretien et bénéficiant de certificats de conformités requis suivant leur importance.

Ces échafaudages seront constitués d'éléments tubulaires rigides, et de plateaux monolithes de préférence, en bon état
d'entretien, et on veillera a la parfaite stabilité de I'ensemble selon les normes. Ils comporteront les garde-corps, plinthes
et échelles d'accés conformément a la réglementation en la matiére.

SECURITE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE

L'entrepreneur devra la mise en ceuvre de tous les dispositifs de sécurité collective et individuelle de chantier réclamés par
la réglementation en vigueur concernant les accidents du travail, chutes de matériels et de matériaux. Les échafaudages,
leurs dispositifs d’acces, leurs protections, les parachutes seront donc prévus en conséquence y compris tous les systemes
nécessaires aux ancrages établis en accord avec I'entreprise chargée de I'exécution de la structure s’il y a lieu. L'entrepreneur
devra I'entretien et la remise en état de tous ces dispositifs pendant la totalité de I'exécution des travaux.

0.9 GESTION INTER - ENTREPRISE DU CHANTIER (PAS DE
COMPTE PRORATA)

PRESTATIONS A LA CHARGE TOTALE DU LOT N° 1

- le panneau de chantier portant le n°® du PC, le nom du Maitre d'Ouvrage, etc.

- les branchements provisoires de chantier et leur entretien jusqu'a la fin des travaux, y compris toutes les démarches
nécessaires auprés des administrations concernées. Il sera mis en place des compteurs divisionnaires pour I'eau, I'électricité,
le téléphone.

- les installations de chantier suivant les lois et décrets en vigueur, et suivant les indications et directives du Coordonnateur
Sécurité et Protection de la Santé

- I'entretien des voies d'accés au chantier pendant toute la durée de celui-ci

- I'évacuation des eaux pendant I'exécution des travaux pour ne pas nuire a I'avancement de ceux-ci

- la remise en état des abords du chantier.

PRESTATIONS A LA CHARGE DE CHAQUE ENTREPRISE
Nettoyage selon clauses de chaque lot.

Eau, électricité sont mis a disposition par le Maitre d'ouvrage.

0.10 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Avant la réception des travaux, les entreprises devront fournir les documents suivants, en un exemplaire informatique
(la fourniture de ces piéces conditionnera la levée des réserves).

Un dossier sera destiné au Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé. Les entreprises devront prévoir aussi toutes
les piéces que celui-ci demandera pour |'établissement du Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage.

MACONNERIE
- Plans béton armé de coffrages et ferraillages mis a jour
- Fiches et nomenclature des produits utilisés
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CHARPENTE - COUVERTURE

- Plan d’exécution charpente et détails de couvertures mis a jour,

- Certificats de galvanisation,

- Fiches et nomenclatures des produits utilisés

ELECTRICITE

- Plans des équipements, schéma des tableaux, circuits (conduits et conducteurs) conformes aux installations exécutées
- 1 schéma dans chaque tableau électrique,

- Notices de fonctionnement, notices d'entretien, consignes d'exploitation

- Fiches et nomenclature des produits utilisés
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1. MACONNERIE

1.1 NETTOYAGE ET BONNE TENUE DU CHANTIER :

Chantier sans compte prorata:
Chaque entreprise devra au titre de ses prestations :
- Un nettoyage des lieux ou elle intervient, au moins chaque semaine et en principe pour le jour du
rendez-vous de chantier.
- L'effacement des taches sur tous les autres supports et tous les nettoyages nécessaires.
- La protection de ses ouvrages jusqu’a la réception (voir Prescriptions communes a tous les corps
d’'état).
- L'enlevement et I'évacuation en décharges agréées des déchets de matériaux, coupes, et emballages
de son corps d'état et ceci tout au long du chantier et autant de fois que nécessaire
Le Maitre d'GEuvre se réserve le droit de faire procéder a des nettoyages généraux du chantier aux frais des
fautifs dans le cas ou le chantier serait trop mal tenu. Ces nettoyages seront réalisés par le lot gros ceuvre et
facturés au titre du compte interentreprises. Dans le cas ou une entreprise refuserait le paiement de la dite
facture de nettoyage , le montant sera retenu sur la facturation des travaux.

1.2 ETUDES D'EXECUTION

La prestation du présent lot comprendra la réalisation par I'entreprise des études d’exécution des ouvrages qui ne sont pas
prévues dans la mission du Maitre d'CEuvre.
Ces études spécifiques seront établies par les entreprises ou par un bureau d'études technique de leur choix. Elles
comprendront :

- Les plans d’exécution des ouvrages. Ces plans seront réalisés sous format informatique et seront exportables sous

format DWG ET PDF.

- Les notes techniques et notes de calculs

- Les plans des réservations a intégrer dans les ouvrages d'un autre corps d'état.

- Les fiches techniques des produits utilisés, avec les caractéristiques compleétes, les avis techniques le cas échéant

- La fourniture des échantillons permettant le choix des couleurs et finitions par le maitre d'ouvrage.
Ces documents seront soumis pendant le délai de préparation du chantier pour accord au Maitre d'CEuvre et au bureau de
contréle s'il en a été désigné un par le Maitre d'Ouvrage.
Les entreprises seront responsables de tout retard dans I'exécution des travaux résultant d’une remise tardive de ces
documents ou des délais de mise au point et compléments d’études ultérieures que leurs imperfections éventuelles auraient
nécessitées.

1.3 PRESCRIPTIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU LOT

EXIGENCES CONSTRUCTIVES DE L'OPERATION

Voir plans BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES .

ARMATURES:

Les autres caractéres mécaniques (pliages simples, dépliages) devront étre conformes a la norme les concernant. Les barres
et couronnes ne devront pas présenter de défauts préjudiciables a leur emploi. Les armatures seront disposées dans les
coffrages aux emplacements prévus sur les plans d'exécution, et seront maintenus en place par des cables disposés en
nombre suffisant, afin d'éviter tout déplacement pendant les phases de bétonnage. Les enrobages des armatures
mentionnées sur les plans seront respectés afin de permettre une protection efficace de ces derniéres et de respecter les
critéres de degré coupe-feu et de stabilité au feu requis.

Enrobage minimum : 3 cm pour les ouvrages en contact avec le sol, 2 cm pour les ouvrages en superstructures.

BETONS :

Les bétons respecteront la norme NF EN 206.1. Des bétons préts a I'emploi pourront étre utilisés.

Des adjuvants pourront étre utilisés. Le mode d’emploi et le dosage des adjuvants devront respecter strictement les
indications portées dans les agréments. Le dosage sera assuré par un systéme mécanique.
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Des contréles des bétons seront effectués en permanence. Les résultats d’essai en laboratoire de ces éprouvettes seront
fournis au Maitre d'CEuvre et au bureau de contréle. Les frais en incombent en I’entreprise de ce lot. Une série d’essai sera
demandée par type d’ouvrage sous réserve que la provenance des matériaux soit constante.

BETONS / MISE EN CEUVRE:

La confection du béton ne pourra se faire par temps de gel qu'a condition que des produits antigel soient incorporés suivant
les préconisations du producteur. Par temps sec et chaud, la surface visible sera fréquemment arrosée pendant la prise.
Tous les bétons devront étre vibrés.

La planéité sera ordinaire - (15 mm sous une régle de 2 ml :) - pour les parties enterrées.

La planéité sera courante - (7 mm sous une regle de 2 ml) - pour les faces intérieures du batiment.

La planéité sera soignée - (5 mm sous une régle de 2 ml) - pour les fagades.

En cas de non-respect de celles-ci, les travaux de ragréage seront a I'entiére charge de I'entrepreneur.

BETONS / COFFRAGES :

Les coffrages et étaiements doivent présenter une rigidité suffisante pour résister sans tassements ni déformations nuisibles,
aux actions de toute nature qu'’ils sont exposés a subir pendant I’'exécution des travaux, et notamment aux efforts engendrés
par le serrage du béton.

Les coffrages devront étre suffisamment étanches pour que le serrage par vibration ne soit pas une cause de perte
appréciable de ciment.

Des coffrages cartonnés pourront étre utilisés pour les poteaux.

Les décoffrages et enlevement des étais ne peuvent étre réalisés que lorsque la résistance du béton est suffisante, compte
tenu des sollicitations de I'ouvrage pour éviter toute déformation excessive. Ces opérations doivent se faire de fagon
réguliére et progressive pour ne pas entrainer des sollicitations brutales dans l'ouvrage.

BETONS / QUALITE DES PAREMENTS
Les coffrages seront étudiés de facon a obtenir des parements appartenant aux catégories suivantes :

-1. Parement de classe I (indifférente)
Parements bruts de décoffrage pour faces cachées ou a enduire, dont I'aspect de surface est indifférent. Pour ceux d'entre
eux qui seraient visibles au décoffrage, les balévres devront étre enlevées et les manques de matiere rebouchés.

-3. Parement de classe L (lisse).

Parement servant généralement de support a un revétement mince (tous les voiles béton en superstructure répondront a
ces caractéristiques) : Ils doivent se présenter sous I'aspect d'une surface lisse, a balévres enlevées et ragréées, dont le
bullage n'implique qu'une consommation normale d'enduit, dit de débullage et dont les fleches locales ne peuvent étre
supérieures a : 0,001 m. sous une regle de 0,20 métre.

La consommation d'enduit de débullage est normale s'il suffit d'employer le produit d'enduit filmogéne sous une épaisseur
moyenne d'environ 0,02 m. (soit a raison de moins de 0,6 kg au m2), cette préparation étant nécessaire et suffisante dans
le cas d'une prestation minimale. Dans le cas de parements plans verticaux, la fleche générale ne peut étre supérieure a
0,02 m. sous une regle de 2 ml.

D’une fagon générale, les planéités et tolérances d’exécution seront conformes aux DTU.

COMPOSITION DES MORTIERS :

M.1 : Mortier pour hourder ou calfeutrer, dosage 350 kg/m3 a 450 kg/m3.

M.2 : Mortier de chaux pour crépis, dosage 350 kg/m3.

M.3 : Mortier pour enduits ordinaires, dosage 450 kg/m3 (275 kg/m3+175 kg/m3).

M.4 : Mortier pour enduits exposés et chapes ordinaires, dosage 450 kg/m3.

M.5 : Mortier pour enduits et chapes étanches, dosage 600 kg/m3.

Les dosages minima sont donnés a titre indicatif. Ils pourront varier en plus ou moins a charge pour l'entreprise de présenter
au Maitre d'Cuvre pour accord, le résultat des essais garantissant I'obtention de la résistance.

CIMENTS :
Les ciments utilisés devront répondre a la norme NF P 15.301 et bénéficieront de la marque NF-VP.

DALLAGES ET PLANCHERS
La planéité sera telle qu'une régle de 2 ml promenée en tous sens, ne fasse pas apparaitre de différence de niveau supérieure
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a 6 m/m. On ne fera aucune mise en ceuvre sur cette forme, avant 7 jours.

Le coulage s'effectuera a consistance plastique pour serrage moyen et par couche de 0,05 d'épaisseur au plus. On prendra
toutes les précautions utiles pour une mise en ceuvre par temps de gel et si nécessaire on augmentera le titrage du ciment.
L'épaisseur de la dalle sera fonction, notamment, des charges et des surcharges.

L'armature sera constituée par le déroulage aux deux tiers de I'épaisseur par rapport au point haut d'un treillis soudé de
type normalisé conforme a la norme A. D. E. T. S.

Le décoffrage s'effectuera sans choc et par des efforts statiques lorsque le béton aura acquis un durcissement lui permettant
de supporter les contraintes. En principe et par température normale (au-dessus de 0 C) cette opération se fera 8 jours
apres coulage.

Toute circulation sur ce plancher est interdite pendant les 48 heures suivant le bétonnage.

Les joints de dallages non armés sont disposés de maniére a délimiter des panneaux dont la dimension du plus grand coté
est au plus égal a :

5m +- 10 % pour les dallages soumis aux intempéries

6m + - 10% pour les dallages sous abri

RESERVATIONS, SAIGNEES, REBOUCHAGES ET CALFEUTREMENTS

Voir en généralités tous corps d’état.

Les travaux de ce corps d'état seront exécutés en étroite liaison avec toutes les entreprises et notamment de: charpente,
couverture, plomberie et d'électricité ; et plus particulierement en ce qui concerne les réservations pour canalisations
diverses. L'entrepreneur du présent lot devra les tragages d'implantations et de niveau nécessaires aux autres corps d'état.

1.4 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge : les installations de chantier, d'hygiéne et de sécurité suivant les lois et
décrets en vigueur et suivant les indications et directives du COORDONNATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
indiquées dans le PGC. L'énumération non limitative en est faite ci-apreés.

Ces installations seront effectuées dés I'ouverture du chantier et sur ordre du maitre d’ceuvre ou du COORDONNATEUR
SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE.

De méme sont a charge de chaque entrepreneur: les déplacements d'installations de chantier et dépots divers : matériels,
magasins, bureaux, matériaux... Ces déplacements se feront au fur et a mesure de I'avancement des travaux et des besoins
des différents corps d'état et ou sur ordre du Maitre d'@Euvre ou de son représentant.

1.4.1 CONSTAT D'HUISSIER

Préalablement a toute intervention le titulaire du présent lot doit faire effectuer par un Huissier de justice assermenté les
constats d'état de lieux relatifs aux parties mitoyennes. Les propriétaires et occupants de ces parties mitoyennes seront
avisés de cette démarche par lettre recommandée avec accusé de réception au moins huit jours avant la date prévue pour
le constat, a la diligence de I'Huissier.

Le constat devra étre contradictoire ou a défaut succédant aux obligations d'information et de mise en demeure prévus par
la loi et réalisé avec documents photographiques a I'appui.

En complément de cet état des lieux, sera réalisé en méme temps un constat de I'état apparent des existants, par huissier,
avec reportage photographique : état des murs, charpentes, toitures, planchers, etc.

1.4.2 DICT

L'entreprise fera avant le début de son intervention les démarches aupres des concessionnaires et de la commune afin de
localiser les éventuels réseaux existants sur le site.

1.4.3 CLOTURES DE CHANTIER

La cl6ture du chantier devra étre effective dés l'installation du chantier.

Elle sera de type mobile, posée sur plots en béton renforcé avec poignées de manutention :

- panneaux treillis soudés tridimensionnel galvanisé 3,50 x 2,00 m de hauteur (marque HERAS ou équivalent)
L'accés sur la voie principale sera clos dés le départ du dernier ouvrier, au moyen d'un portail, fermant a clé.
1l sera métallique fixé sur poteaux scellés sur plots bétons.

1.4.4 RESEAU ELECTRIQUE

Mis a disposition par Maitre d'ouvrage.
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COFFRET DE CHANTIER, ABONNEMANT CHANTIER ET CONSOMMATIONS.

RESEAU ELECTRIQUE - ARMOIRE

COURANT 380 V TRIPHASE.

La prestation du présent lot comprendra les frais de controle technique des installations de chantier par un bureau de
contrOle agréé.

1.4.5 RESEAU EAU

Mis a disposition par Maitre d'ouvrage.
Alimentation, abonnement chantier et consommations

1.4.6 PROTECTION DES OUVRAGES DIVERS

Elle sera de type fixe : polyane + contreplaqué + ossature bois du sol au plafond
LOCALISATION: suivant plans

1.4.7 PANNEAU DE CHANTIER

Fourniture et pose d’un panneau de chantier de dimensions 100x150 cm de haut environ, avec les coordonnées du maitre
d'ouvrage, les financeurs, architecte, bureau d'études techniques, coordonnateur sécurité et protection de la santé, bureau
de contréle avec logos en couleur, références du permis de construire et indications légales, les coordonnées des entreprises.
1l sera réalisé suivant le modele fourni par le maitre d'ouvrage.

Couleur du fond blanc.

Le bon a tirer du panneau sera présenté pour validation au Maitre d'ouvrage et a son mandataire et au Maitre d’ceuvre.

Ce panneau sera implanté de fagon a étre parfaitement lisible depuis le domaine public et maintenu en état pendant toute
la durée du chantier, la dépose n'en sera effectuée que sur ordre de I'Architecte.

1.4.8 BARAQUE VESTIAIRE/SANITAIRES / REUNIONS
Mis a disposition par Maitre d'ouvrage.
1.4.9 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

La prestation du présent lot comprendra I'entretien :
- Des voies de chantier
- Des installations de chantier (sanitaires, etc.)

1.5 REMISE EN ETAT DES ABORDS EN FIN DE CHANTIER

La prestation du présent lot comprendra la remise en état aprés travaux de I'ensemble des abords et des batiments
existants:

- regards, réseaux, avaloirs, caniveaux, bordures...

- raccords de voiries détériorées

- réfection des bateaux et trottoirs existants

- pelouses, haies, plantations

murs, clétures mitoyens et voisins

Le constat d’état des lieux établi avant travaux permettra de pouvoir faire la part des ouvrages abimés par le chantier.

1.6 TRAVAUX PREPARATOIRES DANS DALLAGE EXISTANT

Ces travaux seront réalisés a l'aide de niveau, théodolite et mire, et pour le nettoyage - décapage, a I'aide d'engins
mécaniques appropriés.

Dans le cas de découverte de réseaux, ouvrages, antiquités, etc., I'entreprise en informera immédiatement le Maitre
d'CEuvre.

La prestation du présent lot comprendra le sciage soigné du dallage au droit du futur ouvrage, et le terrassement manuel
compris toutes sujétions et évacuation des déblais en décharges agréées

Dimensions suivant étude du B. E. T.

1.6.1 POUR NOUVELLES FONDATIONS
LOCALISATION: suivant plans au droit des files 3 et 5
1.6.2 POUR NOUVEAUX REGARDS ET NOUVELLES TRANCHEES

LOCALISATION: réseaux EU
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1.7 FONDATIONS FILES 3 ET 5

La prestation sera conforme aux prescriptions du D. T. U 13.1 et des N. F P 18 séries 1, 4 et 5.
1.7.1 MICRO PIEUX

Est a la charge de I'entrepreneur, la fourniture des documents suivants :
- Le plan d'implantation des pieux, avec indications des coordonnées d'axe, les cotes N. G. F de pointe et de recépage, les
sollicitations;

- La note technique de justification du type de pieux;

- Les types d'armatures;

- Un descriptif des mouvements de terre a accomplir;

- Une note descriptive des pieux avec leur n° d'identification;

- Les cotes N. G. F, plate-forme de travail et recépage;

- Le diamétre, I'inclinaison et I'orientation du pieu;

- Le n° d'identification du type d'armature;

- une étude géotechnique G3.

L'ordre de service sera conforme au C. C. A. P. et a I'article 0.63 de la norme N .F P 03 001.

1l sera procédé au forage jusqu'a la cote minimale déterminée.
Les terres seront extraites par une tariére ou un grappin fonctionnant comme benne preneuse. Le tubage, lorsque le type
de pieu et/ou la solution retenue I'impose, précédera le forage ou le suivra au fur et a mesure de I'avancement du travail.

Ces travaux seront conformes aux regles du D. T. U n 13.2.
1.7.2 BETON ARME DE FONDATION

1l sera coulé a consistance sans serrage par couches successives de plus de 0,20 m. La laitance remontera légérement, sans
toutefois que le mortier revienne en surface. La semelle formera une masse parfaitement homogeéne. La confection du béton
ne pourra se faire par temps de gel qu'a la condition que des produits antigel soient incorporés suivant les conseils du
producteur. Par temps sec et chaud, la surface visible sera fréquemment arrosée pendant la prise.

Y compris :
- mise en place de cartons alvéolaires pour désolidarisation.
- Raccords soignés en béton du dallage
- Glacage du béton en surface afin de se rapprocher de la finition du sol intérieur existant.

LOCALISATION: pour réalisation des casques de micropieux selon étude BA
1.7.3 PLATINES DE PRE SCELLEMENT

Mise en ceuvre des platines de pré scellement fournies par le charpentier.

1.8 CREATION DE SEUIL

La prestation du présent lot comprendra aprés travaux de charpente :
- Découpe soignée longrine entre files 3 et 5
- Raccords béton, passivation des armatures
- Réalisation d’un seuil sur les 18 m de la nouvelle baie en prolongement des 2
seuils des sectionnelles existantes Finition lissée.
-  Effacement des bandes jaunes
- Raccords de dallage.

1.9 CREATION DE LONGRINE

La prestation du présent lot comprendra la réalisation d’une longrine permettant la mise
en place des rails pour les portes coulissantes. Longueur : 18 m + débattements de 4.5
m soit 27 m au total, section 30/50 cm environ:

- Dépose bordure de défense (1 unité(s))

- Découpe soignée de I'enrobé, évacuation des gravats
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- Dépose des balises existantes

- Coulage béton armé, avec encastrement des rails et guides fournis par le lot charpente.
- Finition lissée.

- Raccords d’enrobé

1.10 ASSAINISSEMENT RESEAUX EP

1.10.1 TRANCHEES
Prévues plus haut.
1.10.2 CANALISATIONS RESEAUX EP

Les tuyaux devront porter les marques suivantes : diamétre, marque, classe, certification NF.

L'emboitement des tuyaux sera assuré de telle fagcon que les surfaces intérieures soient dans le prolongement, avec pente
une réguliére et un alignement parfait entre 2 ouvrages. Avant prise définitive, on écouvillonnera pour éviter des ressauts
ou bavures. Le remblaiement sera fait lorsque les joints seront secs. Les canalisations et joints seront étanches.
Branchements et dérivations entre tuyaux se feront avec un angle égal a 75 au moins. Le raccordement au regard se fera
sur une face et non sur un angle. Tous les joints seront vérifiés et bien étanches.

Dans le cas de terrains instables et de profondeur insuffisante, les canalisations seront posées sur berceau en béton armé.
La prestation du présent lot comprendra les essais de bon fonctionnement en fin de chantier avec PV d’essais.
Canalisations PVC NFE. Diamétre 200.

Canalisations PVC NFA dans le domaine en public, NFE dans le domaine privatif. CR (SN) 8 (série renforcée).

Leur pose s'effectuera en évitant des efforts de flexion ou de torsion. Le soudage se fera a froid avec des adhésifs préconisés
par le fabricant.

Y compris raccordement sur les canalisations existantes.
LOCALISATION: suivant plans pour nouveaux réseaux EP

1.10.3 REGARDS PIEDS DE CHUTE

La collecte des eaux pluviales, a I'aplomb des descentes, se fera dans des regards en béton préfabriqué de section carrée
50 x 50 cm. La prestation du présent lot comprendra :

- le terrassement

- tous les accessoires nécessaires au parfait achévement des ouvrages (cheminée, tampons, éléments de fond avec cunette,
éléments droits...)

- le branchement sur les attentes laissées par le magon

- la mise a la cbte

- Tampons fonte classe 400 munis d’une réservation pour le passage du tube de descente.

LOCALISATION: suivant plans nouveaux pieds de descentes
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2. CHARPENTE METALLIQUE ET PORTE
AVIATION

2.1 NETTOYAGE ET BONNE TENUE DU CHANTIER :

Chantier sans compte prorata:
Chaque entreprise devra au titre de ses prestations :
- Un nettoyage des lieux ou elle intervient, au moins chaque semaine et en principe pour le jour du
rendez-vous de chantier.
- L'effacement des taches sur tous les autres supports et tous les nettoyages nécessaires.
- La protection de ses ouvrages jusqu’a la réception (voir Prescriptions communes a tous les corps
d’état).
- L'enlévement et I'’évacuation en décharges agréées des déchets de matériaux, coupes, et emballages
de son corps d'état et ceci tout au long du chantier et autant de fois que nécessaire
Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire procéder a des nettoyages généraux du chantier aux frais des
fautifs dans le cas ou le chantier serait trop mal tenu. Ces nettoyages seront réalisés par le lot gros ceuvre et
facturés au titre du compte interentreprises. Dans le cas ol une entreprise refuserait le paiement de la dite
facture de nettoyage , le montant sera retenu sur la facturation des travaux.

2.2 ETUDES D'EXECUTION

La prestation du présent lot comprendra la réalisation par I'entreprise des études d’exécution des ouvrages qui ne sont pas
prévues dans la mission du Maitre d'GEuvre.
Ces études spécifiques seront établies par les entreprises ou par un bureau d'études technique de leur choix. Elles
comprendront :

- Les plans d’exécution des ouvrages. Ces plans seront réalisés sous format informatique et seront exportables sous

format DWG ET PDF.

- Les notes techniques et notes de calculs

- Les plans des réservations a intégrer dans les ouvrages d'un autre corps d'état.

- Les fiches techniques des produits utilisés, avec les caractéristiques complétes, les avis techniques le cas échéant

- La fourniture des échantillons permettant le choix des couleurs et finitions par le maitre d'ouvrage.
Ces documents seront soumis pendant le délai de préparation du chantier pour accord au Maitre d'Euvre et au bureau de
controle s’il en a été désigné un par le Maitre d'Ouvrage.
Les entreprises seront responsables de tout retard dans I'exécution des travaux résultant d’une remise tardive de ces
documents ou des délais de mise au point et compléments d’études ultérieures que leurs imperfections éventuelles auraient
nécessitées.

2.3 EXIGENCES CONSTRUCTIVES DE L'OPERATION

Voir plans BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES.

2.4 PRESCRIPTIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU LOT

Les prestations et matériaux utilisés respecteront les points suivants :

Les produits ou procédés mis en ceuvre, entrant dans le champ d’application de I'avis technique ou de I’ATEX, bénéficieront
d’un avis technique ou d’un ATEX favorable aux conditions d’emploi de ce produit ou de ce procédé.
Tous les isolants feront I'objet d’un certificat de qualification ACERMI.

MISE EN CEUVRE

- Les coupes seront nettes.

- Les grugeages devront étre rectilignes avec un jeu minimum nécessaire au montage des piéces.
- Les bavures de pergage seront ébarbées.

- Les piéces devront étre livrées parfaitement planes et rectilignes.

Seront compris dans la prestation :
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- la fourniture des boulons d'ancrage, cales et piéces métalliques accessoires nécessaires au montage,
- L'application d'une couche primaire de protection sur les éléments appelés a rester sans enrobage,

- le réglage sur place des éléments composant les ouvrages futurs,

- la fourniture de piéces d'ancrage a noyer dans les magonneries au lot gros-ceuvre.

ASSEMBLAGES ET STRUCTURE

Aucun élément de la charpente ne doit étre scellé directement dans la magonnerie. Chaque piéce doit étre solidarisée a la
structure (murs, pignons...) par un ancrage approprié (équerre, sabot, étrier...) de maniére a éviter que les éléments
supportés échappent a leur support.

Les assemblages apparents seront munis d’écrous borgnes.

SUPPORTS
L'entreprise doit la vérification des supports exécutés par les autres corps de métier (magon...) avec en cas de désaccord,
consignation par PV du Maitre d'ceuvre, au début de I'ouvrage (en aucun cas en cours ou apres)

FINITIONS

La prestation du présent lot comprendra :

- la fourniture et la pose de toutes cales ou formes de pente accessoires

- I'exécution des solins et calfeutrements

- I'exécution d'abouts et de rives si le type de couverture I'exige

- raccords d’étanchéité au droit des diverses pénétrations de ce lot ou des autres lots

RAPPEL DTU 32.1 CCS, ART 2 CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX

Sauf disposition contraire portée au marché, les travaux de construction métallique pour le batiment, charpente en acier,
comprennent :

-les études, calculs, dessins, devis de poids et nomenclatures nécessaires a I'établissement du projet et a I'exécution des
constructions métalliques suivant les dispositions des Régles CM en vigueur ;

- la fourniture des matiéres entrant dans la composition des ouvrages, y compris piéces spéciales et boulons d'ancrage,
boulons, cales et pieces métalliques diverses nécessaires au montage ;

- la mise en ceuvre de ces matiéres, comprenant |'usinage, I'assemblage en atelier, et I'application d'une couche primaire
de protection sur les éléments non enrobés dans les magonneries ou non revétus d'une protection spéciale ;

- le chargement a I'usine, le transport et le déchargement a pied d'ceuvre

- |'établissement d'aires de montage convenablement aménagées ;

- toutes manutentions, transports et main-d‘ceuvre pour le montage, le réglage et I'assemblage définitif des charpentes ;

- la fourniture des échafaudages, engins et apparaux nécessaires au montage, la pose et dépose de ces échafaudages

- les raccords de la couche primaire de protection, aprés montage ;

- I'exécution des épreuves de chargement prévues au marché, y compris fourniture et installation des charges et appareils
de mesure.

- la pose de toute piéce d'ancrage a noyer dans les maconneries lors de I'exécution de celles-ci n'incombe pas a
I'entrepreneur.

Sauf stipulation contraire du marché, les refouillements et scellements dans les magonneries ne sont pas a la charge de
I'entrepreneur.

2.5 SECURITE, ECHAFAUDAGES ET INSTALLATION DE
CHANTIER

L'entreprise doit toutes les dispositions de sécurité collective et individuelle (filets, échafaudage, etc.), ainsi que toutes les
sujétions permettant I'approvisionnement du chantier.

Les échafaudages nécessaires a I’'exécution des travaux seront a la charge du présent corps d’état.
Ces échafaudages devront étre en parfait état d'entretien et bénéficiant de certificats de conformités requis suivant leur
importance. Ils seront constitués d'éléments tubulaires rigides en acier galvanisé, et de plateaux monolithes de préférence,
en bon état d'entretien, et on veillera a la parfaite stabilité de I'ensemble selon les normes, notamment EN 128 10. IIs
comporteront :

- garde-corps,

- planchers métalliques avec trappes labellisées NF pour une charge de 150 kg/m2

- échelles d'acces

- filets
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- platelage final pour travaux de charpente et de couverture
- amarrage par chevillage et rebouchage au cordon silicone
- toutes les sujétions de mise en place, démontage, entretien.

2.6 CHARPENTE METALLIQUE FILES 3/4/5
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La prestation du présent lot comprendra la suppression d’un poteau afin de créer une ouverture plus large, avec fourniture
et pose d’une charpente en fers profilés du commerce comprenant :

- portique de facade

- portique intérieur en HEA 450

- poutre support de rail de porte coulissante en HEA 400

Y compris :

- jarrets et raidisseurs

- platines avec goussets

- entretoises entre les portiques

- Linteaux de portes

- Encadrements des ouvertures

- toutes cales et accessoires, platines de pré scellement a mettre en ceuvre au coulage des plots du magon, canes et boulons,
etc.

- étaiement par tour, mise en sécurité, dépose du poteau supprimé.

Vue 3 D du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES PEI :

2.7 DEPOSE DES PORTES EXISTANTES

La prestation du présent lot comprendra les modifications des bardages en facade :
- dépose et évacuation des portes sectionnelles et de leurs rails, mécanismes et commandes
- Dépose et évacuation de la porte battante.

2.8 BARDAGE BAC ACIER

La prestation du présent lot comprendra les modifications des bardages en fagade :
- découpe soignée des bardages et plateaux.
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- découpe et dépose des charpentes inutiles. V

- mise en place des nouvelles ossatures tubulaires en tableau et linteau.
- fourniture et pose des nouvelles pieces d’habillages : bavettes,
tableaux, capots de portails et de linteaux, etc. Epaisseur 75/100,
laquage de couleur identique aux existants.

- toutes les coupes et assemblages seront parfaitement traitées avec
les accessoires indispensables et joints d'étanchéité.

Y compris évacuation aux décharges des chutes et des pieces déposées.

2.9 EAUX PLUVIALES

La prestation du présent lot comprendra :
- Dépose de la descente existante.
- Repose a un nouvel emplacement
- Fourniture et pose d’une descente identique y compris
naissance, tube acier galvanisé
Y compris :
- Percements, adaptation, rebouchages, étanchéité du cheneau
- Percements, adaptation, rebouchages, des panneaux de sous
face
- Raccordement des descentes sur les attentes du magon
- Toutes sujétions de finitions et mise en ceuvre.
L'ensemble des prestations sera en acier laqué.

2.10 PORTE COULISSANTE EN ACIER

Ces portes coulissantes manuelles avec vantaux indépendants seront congues en tenant compte de la pression réglementaire
du vent. Elles seront facilement manceuvrables par une personne seule.

Elles seront composées comme suit:

- un cadre composé de tubes acier, y compris tous renforts.

- un remplissage en panneaux de bardage de type ARVAL 6.175.25 B ou produit techniquement équivalent , similaire au
bardage de facade , galvanisé 75/100, prélaqué 25 microns, pose horizontale. Couleur : identique aux existants (gris
métallisé)

- des parties réalisées en polycarbonate alvéolaire double paroi, épaisseur 16 mm, traité anti UV. Les panneaux
seront sertis dans un cadre, avec traverse horizontale de recoupement.

- étanchéité par joints caoutchoucs verticalement et horizontalement

- guides bas (la porte est suspendue) : a fournir au magon pour encastrement dans la longrine béton, ou chevillage par
I'entreprise .

- rail supérieur avec des galets coulissants dans des rails en acier galvanisé. Le rail sera disposé sous un nouveau support
qui sera adapté au profil de la poutre :

- - fers courants de supports

- - fers de suspension.

- Profils et accessoires en acier galvanisé. Butées fin de course.

- bavette d’habillage du rail

- toles de finition latérales

- ces portes seront fermées par des verrous a coulisses de l'intérieur. Elles ne seront pas munies de cylindres.

La prestation comprendra toutes les sujétions de finition des ouvrages, les essais et les réglages ; ainsi que les adaptations
structurelles nécessaires.

Finition de l'ossature: antirouille + peinture (préconisations indiquées en généralités)

2.11 PSE 1 : PORTES COULISSANTES AVIATION

En remplacement des portes coulissantes prévues ci-dessus, la prestation du présent lot comprendra la fourniture et pose
d’une porte accordéon JAVEY ZEUS LIBRUM ou produit techniquement. Constituée de panneaux sandwiches acier isolé en
mousse de polyuréthane. Epaisseur : 65 mm. Y compris mise en place de hublots.

L'entreprise intégrera dans son prix les adaptations structurelles nécessaires.
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2.12 MODIFICATION COMMANDES DE DESENFUMAGE

La prestation du présent lot comprendra le déplacement des
boitiers de commandes de désenfumage (ouverture des
impostes vitrées).

Ces boitiers seront a regrouper de part et d’autre de la nouvelle
porte.

Toutes les sujétions nécessaires seront prévues :

- Nouveaux coffrets

- Treuil a commande mécanique.

- Poulies, renvois, accessoires, fixation
L'entreprise pourra proposer la mise en place d’un systéme CO2, avec coffrets spécifiques, avec verrous a déclenchement
pneumatique, coffret CO2, liaison cuivre et tous accessoires), treuil a commande mécanique pour fermeture, bouteilles pour
essai et mise en service.

Un PV d’essai de toutes les installations sera fourni en fin de chantier. Tous les produits bénéficieront d’une certification NF.

2.13 PEINTURES INTERIEURES METAUX

LOCALISATION: les nouvelles ossatures + reprise des poteaux et poutres existants +
nouvelles ossatures portes coulissantes, au droit des 2 travées concernées par les travaux,
files 3/4/5 :

METAUX BRUTS

La prestation du présent lot comprendra préparations selon DTU et:

- 1 nettoyage avec dégraissage

- 1 brossage des parties rouillées

- 1 grattage de la calamine

- 1 dépoussiérage

1 couche primaire antirouille

- Impression par primaire et 2 couches de laque métaux brillante tendue
METAUX RECOUVERTS D'UN PRIMAIRE ANTIROUILLE

La prestation du présent lot comprendra préparations selon DTU et:

- 1 nettoyage et dépoussiérage

- 1 retouche de couche primaire antirouille

- Impression par primaire et 2 couches de laque métaux brillante tendue
METAUX PEINTS

La prestation du présent lot comprendra préparations selon DTU et:

- lessivage / dégraissage / grattage a vif de la rouille

- raccords de primaire

- 1 couche antirouille a la poudre de ZINC.

- Impression par primaire et 2 couches de laque métaux brillante tendue
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2.14 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra, suivant les régles du D. T .U 59, I'ensemble des nettoyages usuels de mise
en service. La liste suivante est indicative et I'entrepreneur doit comprendre dans son prix I'ensemble des nettoyages
nécessaires a la livraison des locaux :

- Evacuation des gravats subsistants sur le chantier

- Nettoyage des abords et évacuation des déchets et matériaux subsistants

- Nettoyages de tous les sols des locaux avec des produits appropriés et recommandés par les fabricants. Les sols textiles
seront aspirés et brossés en préalable. Les sols bétons extérieurs et entrées des logements seront lavés au jet haute pression
en protégeant les menuiseries.

- Nettoyages des vitres aux 2 faces et miroirs

- Enlévement de tous les adhésifs, protections pelables et étiquettes (sanitaires, bondes, volets roulants, menuiseries, etc.).
- Toutes les taches de colle, enduit ou peinture et traces ou marques seront nettoyées

- nettoyage des murs laissés bruts de magonneries (garages, locaux techniques, caves, etc.) afin d’éliminer les taches.

- nettoyage des bardages extérieurs.

D’une fagon générale, tous les ouvrages intérieurs et extérieurs seront nettoyés : appareillages électrique, pénes, gaches
et béquilles, luminaires et douilles, menuiseries, rails de coulissants, portes, tabliers de volets roulants aux 2 faces.
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3. ELECTRICITE

3.1 NETTOYAGE ET BONNE TENUE DU CHANTIER :

Chantier sans compte prorata:
Chaque entreprise devra au titre de ses prestations :
- Un nettoyage des lieux ou elle intervient, au moins chaque semaine et en principe pour le jour du
rendez-vous de chantier.
- L'effacement des taches sur tous les autres supports et tous les nettoyages nécessaires.
- La protection de ses ouvrages jusqu’a la réception (voir Prescriptions communes a tous les corps
d’'état).
- L'enlevement et I'évacuation en décharges agréées des déchets de matériaux, coupes, et emballages
de son corps d'état et ceci tout au long du chantier et autant de fois que nécessaire
Le Maitre d'GEuvre se réserve le droit de faire procéder a des nettoyages généraux du chantier aux frais des
fautifs dans le cas ou le chantier serait trop mal tenu. Ces nettoyages seront réalisés par le lot gros ceuvre et
facturés au titre du compte interentreprises. Dans le cas ou une entreprise refuserait le paiement de la dite
facture de nettoyage , le montant sera retenu sur la facturation des travaux.

3.2 ETUDES D'EXECUTION

La prestation du présent lot comprendra la réalisation par I'entreprise des études d’exécution des ouvrages qui ne sont pas
prévues dans la mission du Maitre d'CEuvre.
Ces études spécifiques seront établies par les entreprises ou par un bureau d'études technique de leur choix. Elles
comprendront :

- Les plans d’exécution des ouvrages. Ces plans seront réalisés sous format informatique et seront exportables sous

format DWG ET PDF.

- Les notes techniques et notes de calculs

- Les plans des réservations a intégrer dans les ouvrages d'un autre corps d'état.

- Les fiches techniques des produits utilisés, avec les caractéristiques compleétes, les avis techniques le cas échéant

- les schémas de principe des armoires, les tableaux synoptiques

- La fourniture des échantillons permettant le choix des couleurs et finitions par le maitre d'ouvrage.
Ces documents seront soumis pendant le délai de préparation du chantier pour accord au Maitre d'CEuvre et au bureau de
contréle s'il en a été désigné un par le Maitre d'Ouvrage.
Les entreprises seront responsables de tout retard dans I'exécution des travaux résultant d’'une remise tardive de ces
documents ou des délais de mise au point et compléments d’études ultérieures que leurs imperfections éventuelles auraient
nécessitées.

3.3 PRESCRIPTIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU LOT

L’entreprise doit :

- la réalisation des installations avec les conditions imposées par I'ensemble des prescriptions normatives, découlant de
I'application de reglements de sécurité, des normes E.D.F. et PROMOTELEC, et de la NFC 15.100.

- la fourniture et pose de matériel neuf, de premiére qualité, qui portera les estampilles NF et CE chaque fois que la
réglementation en prévoit I'attribution.

La prestation du présent lot comprendra :

- Les canalisations d'alimentation depuis les bornes de sortie du disjoncteur de branchement jusques et y compris les douilles
en attente, les socles de prises de courant et les appareils de connexion fixés sur les parois des locaux ;

- Les tableaux de commande, de protection et de sectionnement des circuits ;

- Les conducteurs de protection et les liaisons équipotentielles ;

- tous les accessoires en fonction des indices de protection requis selon les locaux, situation et expositions, tous boitiers
avec entrées étanches et toutes boites d’encastrement.

- La prise de terre et les installations de mise a la terre, conformément a I'article 54 de la NF C 15-100 ;

- Les installations d'alarme et de signalisation, sources d'alimentation comprises.

- La fourniture et la pose des étiquettes et plaques indicatrices sur les tableaux ;

- La fourniture et la pose des moulures, plinthes, goulottes en plastique, avec leurs accessoires, que celles-ci contiennent
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ou non des conducteurs ;

- Les percements, saignées, branchements, tamponnages et scellements, raccords et rebouchages correspondants (sur
maconnerie et enduits en mortier ou en platre, sur carrelages, parquets, peintures et revétements de murs ou de sols), la
reconstitution de l'isolation thermique et acoustique (selon l'article A.12 du Guide UTE C 15-520).

Pour les cloisons séches et parements de doublages composites les saignées seront limitées et réalisées en discontinu, les
emplacements des boites de dérivation et d'encastrement seront trés soignés, de préférence réalisés a l'aide d'une scie
cloche a la dimension exacte de la boite.

ESSAIS :

L'entreprise doit les essais, les réglages et la mise en ordre de marche des installations et matériels électriques, objets du
marché, et notamment :

- vérification du bon fonctionnement général des installations

- essais a vide et en charge des réseaux et appareillages

- contrble d’échauffement et des chutes de tension

- Controle de résistance de terre

En fin de chantier, le Maitre d'Ouvrage devra étre formé sur I'utilisation des matériels.

3.4 INSTALLATION DE CHANTIER

En aval du comptage et de I'armoire principale prévue par le lot 1, I'entreprise prévoira le coffret de prises de chantier et
I'éclairage de chantier.

3.5 DEPOSE / REPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

JEAN-LUC BEARD ARCHITECTE
30 avenue du CHATEAU D’ESTE 64140 BILLERE 75 09 61 28 78 62 & 06 17 41 21 27
MEL: contact@beard-architecte.fr SITE INTERNET: http://www.beard-architecte.fr


mailto:beard-architecte@orange.fr-
http://www.beard-architecte.fr/

Air'py - AEROPORT PAU-PYRENEES : ANCIEN HANGAR FRET : création ouverture de 18 metres.
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES DATE : 01/10/2025 - PAGE 23

3.5.1 DEPOSE ET REPOSE

L'entreprise du présent lot aura a sa charge la dépose et la repose des équipements suivants :
- interrupteurs d’éclairage, prises.

- les 2 appliques en fagade .

- anti intrusion et contrdle d’accés

Y compris toutes adaptations, nouveaux cablages, et canalisations IRO, et d'une fagon générale toutes sujétions
d’intervention (échafaudages, percements et rebouchages, etc.).
Les commandes de désenfumages seront déplacées par le lot 2.

3.5.2 DEPOSE ET EVACUATION

L'entreprise du présent lot aura a sa charge la dépose et I’évacuation aux décharges des équipements suivants :

- commandes des 2 portes sectionnelles, boitiers, interrupteurs, capteurs.

- mise en sécurité.

Y compris toutes adaptations, nouveaux cablages, et canalisations IRO, et d’une fagon générale toutes sujétions
d’intervention (échafaudages, percements et rebouchages, etc.).

3.6 NOUVELLES INSTALLATIONS

La prestation du présent lot comprendra :
- mise a la terre des nouvelles charpentes et de la nouvelle porte
- réutilisation d’une des alimentations pour la nouvelle porte. Création d’une attente a proximité.
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