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01 DEMOLITION - MACONNERIE - DEPLOMBAGE

01.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

01.2.1 DÉMOLITIONS LIÉES À LA SÉCURITÉ SANITAIRE

01.2.1.1 Déplombage

01.2.1.1.1 Diagnostic

01.2.1.1.1.1 Rapport de diagnostic

01.2.1.1.2 Nature des travaux à réaliser

01.2.1.1.2.1 Travaux palliatifs ens 1

Localisation Selon les points listés et les repérages donnés dans le diagnostic 

PLOMB du 21/11/2024.

01.2.2 DÉPOSE D'ÉLÉMENTS D'ÉLECTRICITÉ

01.2.2.1 Dépose de filerie et faisceaux

01.2.2.1.1 Électricité

01.2.2.1.1.1 Filerie, câbles, fourreaux, etc ens 1

Localisation Selon plan de déposes et démolitions du Maître d'oeuvre.

01.2.2.1.1.2 Dépose de luminaires et appareillages ens 1

Localisation Selon plan de déposes et démolitions du Maître d'oeuvre.

01.2.3 DÉPOSE PLOMBERIE

01.2.3.1 Dépose appareils sanitaires

01.2.3.1.1 Dépose du WC suspendu u 1

Localisation Dans local WC actuel.

01.2.3.1.2 Dépose de lavabo u 1

Localisation Dans local WC actuel.

01.2.3.2
Enlèvement et évacuation des appareils et évacuation des 

gravats (gravois)

01.2.3.2.1 Enlèvement des appareils à la main

01.2.3.2.1.1 	Evacuation d'appareil jusqu'à 30 kg u 2

Localisation Evacuation vers déchetterie appropriée.

01.2.3.3 Démolition d'éléments de plomberie

01.2.3.3.1 DÉPOSE DE CANALISATIONS

01.2.3.3.1.1 Toutes sections

01.2.3.3.1.1.1 Canalisation de tous fluides ens 1

Localisation Dans local WC actuel après dépose des appareils sanitaires.
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01.2.4 DÉPOSE DE FAUX PLAFONDS

01.2.4.1 Démolition de plafonds suspendus

01.2.4.1.1 Plafonds sur suspentes

01.2.4.1.1.1 Démolition de dalles 600 x 600 mm m² 55

Localisation Selon repérage donné sur les plans du maître d'oeuvre (Circulation, 

WC et futur local technique).

01.2.4.1.1.2 Dépose de laine de verre m² 55

Localisation Selon repérage donné sur les plans du maître d'oeuvre (Circulation, 

WC et futur local technique).

01.2.4.2 Faux plafonds en dalles de polystyrène collées sous dalle

01.2.4.2.1 Dépose complète et évacuation du faux plafond collé m² 110

Localisation Selon repérage donné sur les plans du maître d'oeuvre (CH 1 et 2, SdB 

et Séjour).

01.2.4.3 Enlèvement des gravois

01.2.4.3.1 Transport par véhicules

01.2.4.3.1.1 Par véhicule léger m³ 5

Localisation Évacuation des déchets issus du retrait des revêtements de sols.

01.2.4.3.2 Déchargement

01.2.4.3.2.1 Droits de décharges grandes villes ens 1

Localisation Évacuation des déchets issus du retrait des revêtements de sols.

01.2.5 DÉMOLITION DE MENUISERIES

01.2.5.1 Dépose de menuiseries intérieures

01.2.5.1.1 Tout ouvrage intérieur

01.2.5.1.1.1 Blocs-portes complets u 4

Localisation Selon repérage donné sur les plans du maître d'oeuvre (Porte du WC, 

porte SdB, portes CH 1 et 2).

01.2.5.1.1.2 Crédences murales dans cuisine u 2

Localisation Sur les murs de la cuisine.

01.2.6 DÉMOLITION DE CLOISONS ET DOUBLAGES

01.2.6.1 Cloisons de toutes natures

01.2.6.1.1 Cloisons non porteuses

01.2.6.1.1.1 Cloison en dur, petite épaisseur m² 32

Localisation Cloisons séparatives des Ch 01 et 02, du WC et de la circulation, dans 

la SdB.

01.2.6.1.1.2 Cloison en dur, grosse épaisseur m² 10

Localisation Cloison maçonnée d'épaisseur 30 cm environ située sous la voûte 

existante entre la Chambre 3 et le Séjour.

01.2.6.2 Création d'ouverture m² 2

Localisation Ouverture à créer pour porte IS 1 UP côté local CTA. Selon plans 

architecte.

01.2.6.3 Piochage d'enduits dégradés

01.2.6.3.1 Purge de parois

01.2.6.3.1.1 En parties verticales m² 25

Localisation Mur séparatif de la Ch03 et du Séjour après dépose de la partie de mur 

sous la voûte (sur les 2 faces apparentes) y compris les retours et la 

sous-face de linteau cintré.
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01.2.6.4 Jointoiements des pierres apparentes

01.2.6.4.1 Remplissage de joints entre pierres

01.2.6.4.1.1 Joints maigres particulièrement minces m² 25

Localisation Mur séparatif de la Ch03 et du Séjour après dépose de la partie de mur 

sous la voûte (sur les 2 faces apparentes) y compris les retours et la 

sous-face de linteau cintré.

01.2.6.4.2 Traitement hydrofuge oléofuge des pierres m² 25

Localisation Mur séparatif de la Ch03 et du Séjour après dépose de la partie de mur 

sous la voûte (sur les 2 faces apparentes) y compris les retours et la 

sous-face de linteau cintré.

01.2.6.5 Enlèvement des gravois

01.2.6.5.1 Transport par véhicules

01.2.6.5.1.1 Par véhicule léger m³ 7

Localisation Évacuation des déchets issus du retrait des revêtements de sols.

01.2.6.5.2 Déchargement

01.2.6.5.2.1 Droits de décharges grandes villes ens 1

Localisation Évacuation des déchets issus du retrait des revêtements de sols.

01.2.7 DÉMOLITION DE REVÊTEMENTS DE SOLS

01.2.7.1 Arrachage de sols souples

01.2.7.1.1 Dépose de sol souple par tous procédés

01.2.7.1.1.1 Revêtement en lés m² 30

Localisation Selon plan de repérage des revêtements de sols du maître d'œuvre 

(Chambre 2 et SdB partiellement).

01.2.7.2 Retrait de sols stratifiés

01.2.7.2.1 Dépose de revêtements stratifiés

01.2.7.2.1.1 Lames stratifiées m² 125

Localisation Selon plan de repérage des revêtements de sols du maître d'oeuvre 

(Séjour, Chambres 1 et 3, cuisine, WC et circulation).

01.2.7.3 Enlèvement des gravois

01.2.7.3.1 Transport par véhicules

01.2.7.3.1.1 Par véhicule léger m³ 2

Localisation Évacuation des déchets issus du retrait des revêtements de sols.

01.2.7.3.2 Déchargement

01.2.7.3.2.1 Droits de décharges grandes villes ens 1

Localisation Évacuation des déchets issus du retrait des revêtements de sols.
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01.2.8
CURAGE ET ÉVACUATION DE MATERIAUX DANS VIDE 

SANITAIRE

01.2.8.1 Coltinage de gravois

01.2.8.1.1 Évacuation ascendante

01.2.8.1.1.1 Par coltinage manuel ens 1

01.2.8.2 Enlèvement des gravois

01.2.8.2.1 Transport par véhicules

01.2.8.2.1.1 Par véhicule léger ens 1

Localisation Vide Sanitaire accessible par l'espace Sanitaire

01.2.8.2.2 Déchargement

01.2.8.2.2.1 Droits de décharges grandes villes m³

Localisation Concerne les matériaux à évacuer du Vide Sanitaire accessible par 

l'espace Sanitaire

Bon pour accordCachet et signature de l'entreprise

MONTANT TTC - 01 - DEMOLITION - MACONNERIE - DEPLOMBAGE

MONTANT TVA - 10,00%
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MONTANT TVA - 20,00%
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