Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE

Aménagement d'un espace convivialité
4 place de la République
67000 STRASBOURG

24/11/2025

LOT n°01 - DEMOLITION - MACONNERIE - DEPLOMBAGE

Désignation Qté ent. Prix Unitaire

Montant HT

01 DEMOLITION - MACONNERIE - DEPLOMBAGE
01.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX
01.2.1 DEMOLITIONS LIEES A LA SECURITE SANITAIRE
01.2.1.1 Déplombage
01.2.1.1.1 Diagnostic
01.2.1.1.1.1 Rapport de diagnostic
01.2.1.1.2 Nature des travaux a réaliser
01.2.1.1.2.1 Travaux palliatifs ens 1
Localisation Selon les points listés et les repérages donnés dans le diagnostic
PLOMB du 21/11/2024.
Sous-Total HT de DEMOLITIONS LIEES A LA SECURITE SANITAIRE
01.2.2 DEPOSE D'ELEMENTS D'ELECTRICITE
01.2.21 Dépose de filerie et faisceaux
01.2.2.1.1 Electricité
01.2.2.1.1.1 Filerie, cables, fourreaux, etc ens 1
Localisation Selon plan de déposes et démolitions du Maitre d'oeuvre.
01.2.2.1.1.2 Dépose de luminaires et appareillages ens 1
Localisation Selon plan de déposes et démolitions du Maitre d'oeuvre.
Sous-Total HT de DEPOSE D'ELEMENTS D'ELECTRICITE
01.2.3 DEPOSE PLOMBERIE
01.2.3.1 Dépose appareils sanitaires
01.2.3.1.1 Dépose du WC suspendu u 1
Localisation Dans local WC actuel.
01.2.3.1.2 Dépose de lavabo u 1
Localisation Dans local WC actuel.
01.2.3.2 Enlévement et évacuation des appareils et évacuation des
o gravats (gravois)
01.2.3.21 Enléevement des appareils a la main
01.2.3.2.1.1 Evacuation d'appareil jusqu'a 30 kg u 2
Localisation Evacuation vers déchetterie appropriée.
01.2.3.3 Démolition d'éléments de plomberie
01.2.3.3.1 DEPOSE DE CANALISATIONS
01.2.3.3.1.1 Toutes sections
01.2.3.3.1.1.1 Canalisation de tous fluides ens 1
Localisation Dans local WC actuel apres dépose des appareils sanitaires.

Sous-Total HT de DEPOSE PLOMBERIE
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01.2.4 DEPOSE DE FAUX PLAFONDS
01.2.4.1 Démolition de plafonds suspendus
01.24.1.1 Plafonds sur suspentes
01.2.4.1.1.1 Démolition de dalles 600 x 600 mm m? 55
Localisation Selon repérage donné sur les plans du maitre d'oeuvre (Circulation,

WOC et futur local technique).
01.24.1.1.2 Dépose de laine de verre m? 55
Localisation Selon repérage donné sur les plans du maitre d'oeuvre (Circulation,

WOC et futur local technique).
01.2.4.2 Faux plafonds en dalles de polystyréne collées sous dalle
01.2.4.2.1 Dépose compléte et évacuation du faux plafond collé m? 110
Localisation Selon repérage donné sur les plans du maitre d'oeuvre (CH 1 et 2, SdB

et Séjour).
01.2.4.3 Enlévement des gravois
01.2.4.3.1 Transport par véhicules
01.24.3.1.1 Par véhicule léger m? 5
Localisation Evacuation des déchets issus du retrait des revétements de sols.
01.24.3.2 Déchargement
01.2.4.3.21 Droits de décharges grandes villes ens 1
Localisation Evacuation des déchets issus du retrait des revétements de sols.

Sous-Total HT de DEPOSE DE FAUX PLAFONDS

01.2.5 DEMOLITION DE MENUISERIES
01.2.5.1 Dépose de menuiseries intérieures
01.2.5.1.1 Tout ouvrage intérieur
01.2.5.1.1.1 Blocs-portes complets u 4
Localisation Selon repérage donné sur les plans du maitre d'oeuvre (Porte du WC,

porte SdB, portes CH 1 et 2).
01.2.5.1.1.2 Crédences murales dans cuisine u 2
Localisation Sur les murs de la cuisine.

Sous-Total HT de DEMOLITION DE MENUISERIES

01.2.6 DEMOLITION DE CLOISONS ET DOUBLAGES
01.2.6.1 Cloisons de toutes natures
01.2.6.1.1 Cloisons non porteuses
01.2.6.1.1.1 Cloison en dur, petite épaisseur m? 32
Localisation Cloisons séparatives des Ch 01 et 02, du WC et de la circulation, dans

la SdB.
01.2.6.1.1.2 Cloison en dur, grosse épaisseur m? 10
Localisation Cloison magonnée d'épaisseur 30 cm environ située sous la volte

existante entre la Chambre 3 et le Séjour.
01.2.6.2 Création d'ouverture m? 2
Localisation Ouverture a créer pour porte IS 1 UP cété local CTA. Selon plans

architecte.
01.2.6.3 Piochage d'enduits dégradés
01.2.6.3.1 Purge de parois
01.2.6.3.1.1 En parties verticales m? 25
Localisation Mur séparatif de la Ch03 et du Séjour aprés dépose de la partie de mur

sous la voite (sur les 2 faces apparentes) y compris les retours et la

sous-face de linteau cintré.
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01.2.6.4 Jointoiements des pierres apparentes
01.2.6.4.1 Remplissage de joints entre pierres
01.2.6.4.1.1 Joints maigres particulierement minces m? 25
Localisation Mur séparatif de la Ch03 et du Séjour aprés dépose de la partie de mur

sous la voite (sur les 2 faces apparentes) y compris les retours et la

sous-face de linteau cintré.
01.2.6.4.2 Traitement hydrofuge oléofuge des pierres m? 25
Localisation Mur séparatif de la Ch03 et du Séjour aprés dépose de la partie de mur

sous la voite (sur les 2 faces apparentes) y compris les retours et la

sous-face de linteau cintré.
01.2.6.5 Enlévement des gravois
01.2.6.5.1 Transport par véhicules
01.2.6.5.1.1 Par véhicule léger m? 7
Localisation Evacuation des déchets issus du retrait des revétements de sols.
01.2.6.5.2 Déchargement
01.2.6.5.2.1 Droits de décharges grandes villes ens 1
Localisation Evacuation des déchets issus du retrait des revétements de sols.

Sous-Total HT de DEMOLITION DE CLOISONS ET DOUBLAGES

01.2.7 DEMOLITION DE REVETEMENTS DE SOLS
01.2.71 Arrachage de sols souples
01.2.7.1.1 Dépose de sol souple par tous procédés
01.2.7.1.11 Revétement en lés m? 30
Localisation Selon plan de repérage des revétements de sols du maitre d'ceuvre

(Chambre 2 et SdB partiellement).
01.2.7.2 Retrait de sols stratifiés
01.2.7.21 Dépose de revétements stratifiés
01.2.7.21.1 Lames stratifiées m? 125
Localisation Selon plan de repérage des revétements de sols du maitre d'oeuvre

(Séjour, Chambres 1 et 3, cuisine, WC et circulation).
01.2.7.3 Enlévement des gravois
01.2.7.31 Transport par véhicules
01.2.7.31.1 Par véhicule léger m? 2
Localisation Evacuation des déchets issus du retrait des revétements de sols.
01.2.7.3.2 Déchargement
01.2.7.3.2.1 Droits de décharges grandes villes ens 1
Localisation Evacuation des déchets issus du retrait des revétements de sols.

Sous-Total HT de DEMOLITION DE REVETEMENTS DE SOLS
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01.2.8 CURAGE ET EVACUATION DE MATERIAUX DANS VIDE
- SANITAIRE
01.2.8.1 Coltinage de gravois
01.2.8.1.1 Evacuation ascendante
01.2.8.1.1.1 Par coltinage manuel ens 1
01.2.8.2 Enlévement des gravois
01.2.8.2.1 Transport par véhicules
01.2.8.21.1 Par véhicule léger ens 1
Localisation Vide Sanitaire accessible par I'espace Sanitaire
01.2.8.2.2 Déchargement
01.2.8.2.2.1 Droits de décharges grandes villes m?
Localisation Concerne les matériaux a évacuer du Vide Sanitaire accessible par
I'espace Sanitaire

Sous-Total HT de CURAGE ET EVACUATION DE MATERIAUX DANS VIDE SANITAIRE

MONTANT HT - 01 - DEMOLITION - MACONNERIE - DEPLOMBAGE
MONTANT TVA - 20,00%

MONTANT TVA -10,00%

MONTANT TTC - 01 - DEMOLITION - MACONNERIE - DEPLOMBAGE

Cachet et signature de I'entreprise Bon pour accord
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