DiLyon_74_PJ_CHAMBERY_ANNECY_DIAG NRJ

Mission de diagnostic architectural, technique, énergétique et d'usage

des palais de justice de Chambéry (73) et d'Annecy (74)

ANNEXE DPGF - PJ CHAMBERY/TJ ANNECY

REPARTITION TOTALE
.- . . Cout € o Coiut €
Désignation des prestations HT TVA 20% TTC
Travaux préparatoires
Cghtact et Ipr|se'd |r.1formalt|9n / 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Visite sur site/réunions/visio
1ére phase (diagnostic/analyse)
A1 : Etat des lieux architectural et technique
Présentations des acteurs et approche méthodologique
Contextualisation et présentation de l'environnement du batiment,
Identité du site, état des lieux, description et examen du batiment, y compris diagnostic patrimonial® 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Conformité reglementaire du batiment et des installations par rapport aux regles et normes en vigueur, analyse des energies,
Présentation de la stratégie de mesures
A2 : Modélisation et simulation
Modelisation de |'état actuel des sites, présentation des hypothéses et résultats 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Présentation de la simulation thermique dynamique du batiment
A3 : Analyse des données mesurées, analyse critique et bilan
Analyse de données issues des releves
. . . , o . 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Bilan des consommations, analyse des pratiques d'exploitation et de maintenance
1éres pistes d'amélioration envisagees
2éme phase (synthése)
B1: Programme d'amélioration et analyse financiere
Elaboration des scenarii avec estimation financiére et production des fiches action 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Proposition d'un schema directeur
B2 : Synthese (rapport simplifi€) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL ANNECY + CHAMBERY 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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DiLyon_74_PJ_CHAMBERY_ANNECY_DIAG NRJ

Mission de diagnostic architectural, technique, énergétique et d'usage

des palais de justice de Chambéry (73) et d'Annecy (74)

ANNEXE DPGF - PJ CHAMBERY

REPARTITION
TOTALE

REPARTITION PAR COTRAITANT

1 (mandataire)

2

3

4

Désignation des prestations

Colt € ., | coute
ur | TVA20% | “ 00

Unité
jour
/mission

Cout €
HT
journalier

Cout €
HT

Colat €
TTC

Unité
Jjour
/mission

Cout €
HT
journalier

Cout €
HT

Colut €
TTC

Unité
Jjour
/mission

Cout €
HT
journalier

Cout €
HT

Colut €
TTC

Uniteé
Jjour
/mission

Cout €
HT
journalier

Colt €
HT

Cout €

Travaux préparatoires

Contact et prise d'information /
Visite sur site/réunions/visio

0,00 € ‘ 0,00 € ‘ 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1ére phase (diagnostic/analyse)

A1 : Etat des lieux architectural et technique

Présentations des acteurs et approche methodologique
Contextualisation et présentation de l'environnement du
batiment,

Identité du site, état des lieux, description et examen du
batiment, y compris diagnostic patrimonial®

Conformité reglementaire du batiment et des installations
par rapport aux regles et normes en vigueur, analyse des
energies,

Présentation de la stratégie de mesures

0,00€ | 0,00€ |0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A2 : Modélisation et simulation

Modelisation de l'état actuel des sites, présentation des
hypothéses et résultats

Présentation de la simulation thermique dynamique du
batiment

0,00€ | 000€ |0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A3 : Analyse des données mesurées, analyse critique et bilan

Analyse de données issues des relevés

Bilan des consommations, analyse des pratiques
d'exploitation et de maintenance

1eres pistes d'amélioration envisagéees

0,00€ | 000€ |0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2éme phase (synthése)

B1: Programme d'amélioration et analyse financiere

Elaboration des scenarii avec estimation financiere et
production des fiches action
Proposition d'un schema directeur

0,00€ | 000€ |0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

B2 : Synthése (rapport simplifié)

0,00€ | 000€ |0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL GENERAL|

0,00€ 0,00€| 0,00€

TOTAL

0,00 €

TOTAL

0,00 €

TOTAL

0,00 €

TOTAL

0,00 €

“ voir description des attendus du diagnostic patrimonial, §3.3 du CCATP
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DiLyon_74_PJ_CHAMBERY_ANNECY_DIAG NRJ

Mission de diagnostic architectural, technique, énergétique et d'usage

des palais de justice de Chambéry (73) et d'Annecy (74)

ANNEXE DPGF - TJ ANNECY NOVARINA

REPARTITION
TOTALE

REPARTITION PAR COTRAITANT

1 (mandataire)

2

3

4

Désignation des prestations

Colt € ., | coute
ur | TVA20% | “ 00

Nb jours

Cout €
HT
journalier

Cout €
HT

Colat €
TTC

Unité
Jjour
/mission

Cout €
HT
journalier

Cout €
HT

Colut €
TTC

Unité
Jjour
/mission

Cout €
HT
journalier

Cout €
HT

Colut €
TTC

Uniteé
Jjour
/mission

Cout €
HT
journalier

Colt €
HT

Cout €

Travaux préparatoires

Contact et prise d'information /
Visite sur site/réunions/visio

0,00€ | 0,00€ ‘ 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1ére phase (diagnostic/analyse)

A1 : Etat des lieux architectural et technique

Présentations des acteurs et approche methodologique
Contextualisation et présentation de l'environnement du
batiment,

Identité du site, état des lieux, description et examen du
batiment, y compris diagnostic patrimonial®

Conformité reglementaire du batiment et des installations
par rapport aux regles et normes en vigueur, analyse des
energies,

Présentation de la stratégie de mesures

0,00€ | 0,00€ |0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A2 : Modélisation et simulation

Modelisation de l'état actuel des sites, présentation des
hypothéses et résultats

Présentation de la simulation thermique dynamique du
batiment

0,00€ | 000€ |0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A3 : Analyse des données mesurées, analyse critique et bilan

Analyse de données issues des relevés

Bilan des consommations, analyse des pratiques
d'exploitation et de maintenance

1eres pistes d'amélioration envisagéees

0,00€ | 000€ |0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2éme phase (synthése)

B1: Programme d'amélioration et analyse financiere

Elaboration des scenarii avec estimation financiere et
production des fiches action
Proposition d'un schema directeur

0,00€ | 000€ |0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

B2 : Synthése (rapport d'analyse simplifie)

0,00€ | 000€ |0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL ANNECY NOVARINA

0,00€ 0,00€ 0,00€

TOTAL

0,00 €

TOTAL

0,00 €

TOTAL

0,00 €

TOTAL

0,00 €

“ voir description des attendus du diagnostic patrimonial, §3.3 du CCATP
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DiLyon_74_PJ_CHAMBERY_ANNECY_DIAG NRJ

ANNEXE DPGF - TJ ANNECY PARMELAN

REPARTITION
TOTALE

REPARTITION PAR COTRAITANT

1 (mandataire)

2

3

4

Désignation des prestations

Coit € ., | conte
ur | TVA20% | “0r

Nb jours

Cout €
HT
journalier

Couat €
HT

Couat €
TTC

Unité
jour
/mission

Cout €
HT
journalier

Couat €
HT

Couat €
TTC

Unité
Jjour
/mission

Cout €
HT
journalier

Colt €
HT

Couat €
TTC

Unité
jour
/mission

Cout €
HT
journalier

Couat €

Colt €

Travaux préparatoires

Contact et prise d'information /
Visite sur site/réunions/visio

0,00 € ‘ 0,00 € ‘ 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1ére phase (diagnostic/analyse)

A1 Etat des lieux architectural et technique

Présentations des acteurs et approche methodologique
Contextualisation et présentation de l'environnement du
batiment,

Identite du site, état des lieux, description et examen du
batiment,

Conformité reglementaire du batiment et des installations
par rapport aux regles et normes en vigueur, analyse des
energies,

Présentation de la stratégie de mesures

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A2 : Modélisation et simulation

Modelisation de l'état actuel des sites, présentation des
hypothéses et résultats

Présentation de la simulation thermique dynamique du
batiment

0,00€ | 000€ |0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A3 : Analyse des données mesurées, analyse critique et bilan

Analyse de données issues des releves

Bilan des consommations, analyse des pratiques
d'exploitation et de maintenance

1eres pistes d'amélioration envisagéees

0,00 € 0,00€ | 0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2éme phase (synthése)

B1: Programme d'amélioration et analyse financiere

Elaboration des scenarii avec estimation financiere et
production des fiches action
Proposition d'un schema directeur

0,00 € 0,00€ | 0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

B2 : Synthése (rapport d'analyse simplifie)

0,00€ | 000€ |0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL ANNECY PARMELAN

0,00€ 0,00€ 0,00€

TOTAL

0,00 €

TOTAL

0,00 €

TOTAL

0,00 €

TOTAL

0,00 €

TOTAL GENERAL NOVARINA + PARMELAN

0,00€ | 0,00€ | 0,00€

TOTAL

0,00 €

TOTAL

0,00 €

TOTAL

0,00 €

TOTAL

0,00 €
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