
DILyon_74_PJ_CHAMBERY_ANNECY_DIAG NRJ 

Désignation des prestations
Coût € 

HT
TVA 20%

Coût € 
TTC 

Travaux préparatoires

Contact et prise d'information /
Visite sur site/réunions/visio

0,00 € 0,00 € 0,00 €

1ère phase (diagnostic/analyse)

A1 : Etat des lieux architectural et technique 
Présentations des acteurs et approche méthodologique
Contextualisation et présentation de l'environnement du bâtiment, 
Identité du site, état des lieux, description et examen du bâtiment, y compris diagnostic patrimonial*
Conformité réglementaire du bâtiment et des installations par rapport aux règles et normes en vigueur, analyse des energies, 
Présentation de la stratégie de mesures 

0,00 € 0,00 € 0,00 €

A2 : Modélisation et simulation
Modelisation de l'état actuel des sites, présentation des hypothèses et résultats
Présentation de la simulation thermique dynamique du bâtiment

0,00 € 0,00 € 0,00 €

A3 : Analyse des données mesurées, analyse critique et bilan
Analyse de données issues des relevés
Bilan des consommations, analyse des pratiques d'exploitation et de maintenance
1ères pistes d'amélioration envisagées

0,00 € 0,00 € 0,00 €

2ème phase (synthèse)

B1 : Programme d'amélioration et analyse financière
Elaboration des scenarii avec estimation financière et production des fiches action
Proposition d'un schema directeur

0,00 € 0,00 € 0,00 €

B2 : Synthèse (rapport simplifié) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL ANNECY + CHAMBERY 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Mission de diagnostic architectural, technique, énergétique et d'usage 
des palais de justice de Chambéry (73) et d'Annecy (74)

ANNEXE DPGF - PJ CHAMBERY/TJ ANNECY

REPARTITION TOTALE
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DILyon_74_PJ_CHAMBERY_ANNECY_DIAG NRJ 

Désignation des prestations
Coût € 

HT
TVA 20%

Coût € 
TTC 

Unité 
jour

/mission

Coût € 
HT 

journalier  

Coût € 
HT

Coût € 
TTC

Unité 
jour

/mission

Coût € 
HT 

journalier  

Coût € 
HT

Coût € 
TTC

Unité 
jour

/mission

Coût € 
HT 

journalier  

Coût € 
HT

Coût € 
TTC

Unité 
jour

/mission

Coût € 
HT 

journalier  

Coût € 
HT

Coût € 
TTC

Travaux préparatoires

Contact et prise d'information /
Visite sur site/réunions/visio

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1ère phase (diagnostic/analyse)

A1 : Etat des lieux architectural et technique 
Présentations des acteurs et approche méthodologique
Contextualisation et présentation de l'environnement du 
bâtiment, 
Identité du site, état des lieux, description et examen du 
bâtiment, y compris diagnostic patrimonial*
Conformité réglementaire du bâtiment et des installations 
par rapport aux règles et normes en vigueur, analyse des 
energies, 
Présentation de la stratégie de mesures 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A2 : Modélisation et simulation
Modelisation de l'état actuel des sites, présentation des 
hypothèses et résultats
Présentation de la simulation thermique dynamique du 
bâtiment

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A3 : Analyse des données mesurées, analyse critique et bilan
Analyse de données issues des relevés
Bilan des consommations, analyse des pratiques 
d'exploitation et de maintenance
1ères pistes d'amélioration envisagées

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2ème phase (synthèse)

B1 : Programme d'amélioration et analyse financière
Elaboration des scenarii avec estimation financière et 
production des fiches action
Proposition d'un schema directeur

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B2 : Synthèse (rapport simplifié) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL GENERAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

* voir description des attendus du diagnostic patrimonial, §3,3 du CCATP

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

Mission de diagnostic architectural, technique, énergétique et d'usage 
des palais de justice de Chambéry (73) et d'Annecy (74)

ANNEXE DPGF - PJ CHAMBERY

REPARTITION 
TOTALE

REPARTITION PAR COTRAITANT

1 (mandataire) 2 3 4
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DILyon_74_PJ_CHAMBERY_ANNECY_DIAG NRJ 

Désignation des prestations
Coût € 

HT
TVA 20%

Coût € 
TTC 

Nb jours
Coût € 

HT 
journalier  

Coût € 
HT

Coût € 
TTC

Unité 
jour

/mission

Coût € 
HT 

journalier  

Coût € 
HT

Coût € 
TTC

Unité 
jour

/mission

Coût € 
HT 

journalier  

Coût € 
HT

Coût € 
TTC

Unité 
jour

/mission

Coût € 
HT 

journalier  

Coût € 
HT

Coût € 
TTC

Travaux préparatoires

Contact et prise d'information /
Visite sur site/réunions/visio

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1ère phase (diagnostic/analyse)

A1 : Etat des lieux architectural et technique 
Présentations des acteurs et approche méthodologique
Contextualisation et présentation de l'environnement du 
bâtiment, 
Identité du site, état des lieux, description et examen du 
bâtiment, y compris diagnostic patrimonial*
Conformité réglementaire du bâtiment et des installations 
par rapport aux règles et normes en vigueur, analyse des 
energies, 
Présentation de la stratégie de mesures 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A2 : Modélisation et simulation
Modelisation de l'état actuel des sites, présentation des 
hypothèses et résultats
Présentation de la simulation thermique dynamique du 
bâtiment

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A3 : Analyse des données mesurées, analyse critique et bilan
Analyse de données issues des relevés
Bilan des consommations, analyse des pratiques 
d'exploitation et de maintenance
1ères pistes d'amélioration envisagées

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2ème phase (synthèse)

B1 : Programme d'amélioration et analyse financière
Elaboration des scenarii avec estimation financière et 
production des fiches action
Proposition d'un schema directeur

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B2 : Synthèse (rapport d'analyse simplifié) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL ANNECY NOVARINA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

* voir description des attendus du diagnostic patrimonial, §3,3 du CCATP

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

Mission de diagnostic architectural, technique, énergétique et d'usage 
des palais de justice de Chambéry (73) et d'Annecy (74)

REPARTITION 
TOTALE

REPARTITION PAR COTRAITANT

1 (mandataire) 2 3 4

ANNEXE DPGF -  TJ ANNECY NOVARINA

3/4



DILyon_74_PJ_CHAMBERY_ANNECY_DIAG NRJ 

Désignation des prestations
Coût € 

HT
TVA 20%

Coût € 
TTC 

Nb jours
Coût € 

HT 
journalier  

Coût € 
HT

Coût € 
TTC

Unité 
jour

/mission

Coût € 
HT 

journalier  

Coût € 
HT

Coût € 
TTC

Unité 
jour

/mission

Coût € 
HT 

journalier  

Coût € 
HT

Coût € 
TTC

Unité 
jour

/mission

Coût € 
HT 

journalier  

Coût € 
HT

Coût € 
TTC

Travaux préparatoires

Contact et prise d'information /
Visite sur site/réunions/visio

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1ère phase (diagnostic/analyse)

A1 : Etat des lieux architectural et technique 
Présentations des acteurs et approche méthodologique
Contextualisation et présentation de l'environnement du 
bâtiment, 
Identité du site, état des lieux, description et examen du 
bâtiment, 
Conformité réglementaire du bâtiment et des installations 
par rapport aux règles et normes en vigueur, analyse des 
energies, 
Présentation de la stratégie de mesures 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A2 : Modélisation et simulation
Modelisation de l'état actuel des sites, présentation des 
hypothèses et résultats
Présentation de la simulation thermique dynamique du 
bâtiment

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A3 : Analyse des données mesurées, analyse critique et bilan
Analyse de données issues des relevés
Bilan des consommations, analyse des pratiques 
d'exploitation et de maintenance
1ères pistes d'amélioration envisagées

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2ème phase (synthèse)

B1 : Programme d'amélioration et analyse financière
Elaboration des scenarii avec estimation financière et 
production des fiches action
Proposition d'un schema directeur

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B2 : Synthèse (rapport d'analyse simplifié) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL ANNECY PARMELAN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL GENERAL NOVARINA + PARMELAN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

REPARTITION 
TOTALE

REPARTITION PAR COTRAITANT
1 (mandataire) 2 3 4

ANNEXE DPGF - TJ ANNECY PARMELAN
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