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Travaux préparatoires
Contact et prise d'information /
Visite sur site/réunions/visio

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1ère phase (diagnostic/analyse)

A1 : Etat des lieux architectural et technique 
Présentations des acteurs et approche méthodologique
Contextualisation et présentation de l'environnement du 
bâtiment, 
Identité du site, état des lieux, description et examen du 
bâtiment, y compris diagnostic patrimonial*
Conformité réglementaire du bâtiment et des installations 
par rapport aux règles et normes en vigueur, analyse des 
energies, 
Présentation de la stratégie de mesures 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A2 : Modélisation et simulation
Modelisation de l'état actuel des sites, présentation des 
hypothèses et résultats
Présentation de la simulation thermique dynamique du 
bâtiment

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A3 : Analyse des données mesurées, analyse critique et bilan
Analyse de données issues des relevés
Bilan des consommations, analyse des pratiques 
d'exploitation et de maintenance
1ères pistes d'amélioration envisagées

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2ème phase (synthèse)
B1 : Programme d'amélioration et analyse financière
Elaboration des scenarii avec estimation financière et 
production des fiches action
Proposition d'un schema directeur

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B2 : Synthèse (rapport simplifié) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

* voir description des attendus du diagnostic patrimonial, §3,3 du CCATP

TOTAL GENERAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

Mission de diagnostic architectural, technique, énergétique et d'usage 
des palais de justice de Chambéry (73) et d'Annecy (74)

ANNEXE DPGF - PJ CHAMBERY

REPARTITION 
TOTALE

REPARTITION PAR COTRAITANT

1 (mandataire) 2 3 4
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Travaux préparatoires
Contact et prise d'information /
Visite sur site/réunions/visio

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1ère phase (diagnostic/analyse)

A1 : Etat des lieux architectural et technique 
Présentations des acteurs et approche méthodologique
Contextualisation et présentation de l'environnement du 
bâtiment, 
Identité du site, état des lieux, description et examen du 
bâtiment, y compris diagnostic patrimonial*
Conformité réglementaire du bâtiment et des installations 
par rapport aux règles et normes en vigueur, analyse des 
energies, 
Présentation de la stratégie de mesures 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A2 : Modélisation et simulation
Modelisation de l'état actuel des sites, présentation des 
hypothèses et résultats
Présentation de la simulation thermique dynamique du 
bâtiment

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A3 : Analyse des données mesurées, analyse critique et bilan
Analyse de données issues des relevés
Bilan des consommations, analyse des pratiques 
d'exploitation et de maintenance
1ères pistes d'amélioration envisagées

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2ème phase (synthèse)
B1 : Programme d'amélioration et analyse financière
Elaboration des scenarii avec estimation financière et 
production des fiches action
Proposition d'un schema directeur

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B2 : Synthèse (rapport d'analyse simplifié) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

* voir description des attendus du diagnostic patrimonial, §3,3 du CCATP

Mission de diagnostic architectural, technique, énergétique et d'usage 
des palais de justice de Chambéry (73) et d'Annecy (74)

REPARTITION 
TOTALE

REPARTITION PAR COTRAITANT

1 (mandataire) 2 3 4

ANNEXE DPGF -  TJ ANNECY NOVARINA

TOTAL ANNECY 
NOVARINA

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
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Travaux préparatoires
Contact et prise d'information /
Visite sur site/réunions/visio

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1ère phase (diagnostic/analyse)

A1 : Etat des lieux architectural et technique 
Présentations des acteurs et approche méthodologique
Contextualisation et présentation de l'environnement du 
bâtiment, 
Identité du site, état des lieux, description et examen du 
bâtiment, 
Conformité réglementaire du bâtiment et des installations 
par rapport aux règles et normes en vigueur, analyse des 
energies, 
Présentation de la stratégie de mesures 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A2 : Modélisation et simulation
Modelisation de l'état actuel des sites, présentation des 
hypothèses et résultats
Présentation de la simulation thermique dynamique du 
bâtiment

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A3 : Analyse des données mesurées, analyse critique et bilan
Analyse de données issues des relevés
Bilan des consommations, analyse des pratiques 
d'exploitation et de maintenance
1ères pistes d'amélioration envisagées

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2ème phase (synthèse)
B1 : Programme d'amélioration et analyse financière
Elaboration des scenarii avec estimation financière et 
production des fiches action
Proposition d'un schema directeur

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B2 : Synthèse (rapport d'analyse simplifié) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ANNEXE DPGF - TJ ANNECY PARMELAN

REPARTITION 
TOTALE

REPARTITION PAR COTRAITANT
1 (mandataire) 2 3 4

TOTAL GENERAL 
NOVARINA + 

PARMELAN
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

TOTAL ANNECY 
PARMELAN

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
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