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1) OBJET  
1.1) Objet de la consultation 

La présente consultation a pour objet  Mission d’études géotechniques du COSEC de l’UFR STAPS sur le 
campus Remicourt à Villers-Lès-Nancy (54) 
 
Objet détaillé du marché : L’Université a pour projet de réhabiliter ou déconstruire et reconstruire le gymnase du 
COSEC (Complexe Sportif Evolutif Couvert) sur le site du campus de Remicourt, 30 rue du jardin botanique à 
Villers les Nancy (54). La présente mission s’inscrit dans la liste des études préalables menées en amont des 
études de Maîtrise d’œuvre pour la restructuration du COSEC. 
 
A ce jour, 2 hypothèses sont en cours d’étude : 

- Réhabilitation lourde du COSEC avec conservation de la structure si cela est possible et extension. 
- Déconstruction-Reconstruction du COSEC. 

 
Il est demandé aux candidats : 
En s’appuyant sur les éléments du rapport géotechnique de 2004, mis à disposition du candidat.  
1/ de procéder aux reconnaissances des fondations existantes du bâtiment du COSED selon les indications 
données à l’article 3 ci-après. 
2/ de déterminer la profondeur et la dimension des fondations du bâtiment décrit ci-dessus, selon les stipulations 
précisées à l’article 3 du présent document. 
3/ vue en coupe et photographie des reconnaissances sur fondations. 
4/ de procéder à des essais d’infiltrations nécessaires aux études en vue de l‘infiltration des eaux pluviales à la 
parcelle. 

2) PLAN DE SITUATION  
Le site de l’UFR STAPS est situé à Villers-lès-Nancy, sur le campus Remicourt, à proximité du campus des 
Aiguillettes et du site du Montet (IUT Nancy-Brabois). 
Adresse : 30 rue du jardin botanique, 54 600 Villers-lès-Nancy. 
 
Il se compose de 3 bâtiments : 
- Le COSEC (Complexe Sportif Evolutif Couvert), construit en 1978, qui comprend une salle polyvalente 
de 40x20m, et 3 salles spécialisées, pour une surface de 2 289m², 
- Le bâtiment A (1978), avec des locaux d’enseignement et de recherche, 
- Le bâtiment B (1998), extension du bâtiment A, également dédié à l’enseignement et aux bureaux. 
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Figure 1 - Localisation de l'UFR STAPS 

Le site est mitoyen du SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives), qui dispose de 
terrains extérieurs et d’une halle sportives. 
 

 
 
L’Université a pour ambition de rénover et étendre ou déconstruire et reconstruire le bâtiment du COSEC, dont les 
espaces de pratique ne répondent plus aux normes réglementaires actuelles ; et dont l’état de vétusté impose des 
travaux importants.  
 
Documents disponibles après notification si besoin :  
- diagnostics réglementaires : DTA de 2022, et Diag avant travaux en cours de réalisation. 
- rapport d’entretien préventif des toitures du sites de 2023. 
- diagnostic de performance énergétique du bâtiment de 2011. 
- fiche audit réglementaire et vétusté du bâtiment de 2025. 
- tableau de surfaces du bâtiment. 
- extrait concernant le COSEC du rapport de diagnostic des installations sportives de l’Université de 2023. 
 

COSEC 



 

 
DPI- DCE-CCTP 2025DPIGPI630GEOTECH -Mission d’études géotechniques du COSEC de l’UFR STAPS sur le 
campus Remicourt à Villers-Lès-Nancy (54) 
    Page 5 sur 8 
 

Annexes au présent CCTP : 
- Annexe 00_DPI-DCE_GEOTECH_COSEC_plan masse – ci-après 
- Annexe 01_DPI-DCE_GEOTECH_COSEC_dossier plans – ci-après 
- Annexe 02_DPI-DCE_GEOTECH_COSEC_DAT COSEC STAPS – ci-après 
- Annexe 03_DPI-DCE_GEOTECH_COSEC_plans dwg – dossier à part 
- Annexe 04_DPI-DCE_GEOTECH_COSEC_rapport geotechnique_2024 

 
 
 

3) SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE LA MISSION 
Il est précisé aux candidats qu’il s’agit d’un site occupé, et donc soumis à des accès contraints, le planning et la 
campagne d’investigations devront impérativement être soumis à l’approbation du maître d’ouvrage. 
 
Dans le cadre du projet sur le bâtiment du COSEC, la campagne d’investigations visera à (compléter, modifier 
l’étude géotechnique existante) : 
 

a) La reconnaissance des fondations du COSEC : 
Le titulaire doit réaliser un état des lieux des éléments de fondation, cela donnera lieu à : 

- Identifier les fondations existantes par des sondages réalisées au droit des façades Nord, Sud, Est, Ouest 
du bâtiment étudié. 

- Une description détaillée sur le type de fondation, la couche d’assise, l’ancrage, l’encastrement par rapport 
au Terrain Naturel Actuel. 

- Etablir une coupe et photographie de la fouille. 
Le titulaire sera tenu de la remise en état des différentes zones prévues par les sondages. 
 

b) Déterminer la nature et les caractéristiques des sols et établir les préconisations relatives au futur projet : 
Sur la base de l’étude Géotechnique annexée à la présente consultation. Propriété géotechnique du sol pour 
reconstruction (prédimensionnement de fondations classiques ou spéciales) au besoin.  
 

- Mise en évidence notamment de : 
- La nature et l’épaisseur des couches des terrains rencontrées ; 
- Les sujétions particulière de tassement et de réalisation des ouvrages ; 
- Les niveaux éventuels de venue d’eau ou de nappes ; 
 

Ainsi que : 
- Les niveaux d’assises conseillés pour les ouvrages. 
- Le parti de fondation le plus pertinent et les travaux de renforcement si besoin. 
- Le taux de travail et autres paramètres nécessaires aux calculs de dimensionnement de fondations 

de bâtiment. 
- L’angle de talus à respecter pour fouilles en phase travaux et pour le modelé définitif des terrains en 

phase finale. 
- Les éventuelles sujétions particulières de réalisation liées au site (drainage, blindage, dallages, 

voiries) 
- Toutes sujétions liées aux risques sismiques. 
- Les tassements différentiels prévisibles du futur bâtiment. 

 
Objectif : Définir le principe (hypothèse et ébauche dimensionnelle) de fondations du bâtiment et de déterminer 
les conditions d’adaptation au sol de la construction (fondations, assise des dallages et voirie), en l’absence de 
connaissance précise de descentes de charges le prestataire fera des suppositions de valeurs. 
 

c) Réalisation des essais d’infiltration nécessaires aux études en vue de l’infiltration des eaux pluviales à la 
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parcelle 
(Essais d’infiltration à la fosse de type MATSUO) pour la réalisation des aménagements des espaces extérieurs. 
ELS 
Objectifs de l’étude : définir le coefficient de perméabilité (conductivité hydraulique K) et les caractéristiques de 
drainage des sols en place sur les zones paysagères. Définir aussi les propriétés du sol afin de détecter la présence 
d’eau (influence sur ELS sols rencontrés, profondeur hors gel…) et donc les capacités d’infiltrations du sol (EP, 
possibilité et type d’assainissement individuel à envisager…). 
 
Les essais d’infiltrations devront aussi permettre : 

- De déterminer le mode de gestion des eaux de pluie à retenir, évaluer la faisabilité de réalisation de 
noues et de puits d’infiltrations. 

- De dimensionner les noues et puits d’infiltration. Les informations fournies auront pour objet d’aborder 
les problèmes tant à court terme (réalisation du chantier) qu’à long terme afin d’appréhender les 
actions mécaniques de l’eau dans le temps du site. 
 

La mission comprend l’ensemble des prestations nécessaires aux reconnaissances et essais in situ, aux 
prélèvements et essais de laboratoires. 
 
La mission se décompose selon les 2 parties techniques mentionnées ci-dessous : 
 

3.1) Partie technique 1 : 

Missions G1 : 
 

- Avec Etude géotechnique préalable phase Etude de Site (ES). 
- Avec Etude géotechnique préalable phase Principes Généraux de Construction (PGC) pour projet 

de construction neuve. 
Objectif : Définir le principe de fondations des bâtiments et de déterminer les conditions d’adaptation au sol des 
constructions, en l’absence de connaissance précis de descentes de charges le prestataire fera des suppositions 
de valeurs. 

- Fouilles de reconnaissances de fondations du COSEC. 
Le titulaire définira le contenu de la campagne de reconnaissance et d’essais la mieux adaptée au contexte 
géologique local et aux objectifs de l’étude précisés supra. 
 
Livrable : programme d’investigations géotechniques proposé au Maître d’Ouvrage. 
 

3.2) Partie technique 2 : 

Mission d’investigations géotechniques (mission G0) : 
Sondages de reconnaissance avec analyses, identification des sols, exécution des sondages et essais de 
reconnaissance géotechnique. 
Les sondages seront réalisés suivant le programme d’investigations qui aura été validé par l’UL à l’issu de la 
partie technique 1. 
 
Le prestataire devra :  

- L’établissement des DICT 
- L’amenée et le repli des engins nécessaires à l’exécution des sondages et la fourniture de l’eau 

nécessaires aux essais et forages. 
- La mise à disposition sur site de tout matériel de forage et équipements annexes, ainsi que les 

aménagements éventuels à leur mise en place. 
- La mise à disposition d’une pelle mécanique. 
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- L’ensemble des prestations liées à l’implantations des sondages. 
- La prise de photographies numériques des fouilles de reconnaissances et des terres excavées. 
- Le prélèvement, le transport, la conservation et l’exploitation des échantillons prélevés sur le site. 
- Le maintien et la remise en état de propreté et de sécurité des différentes zones prévues pour les 

sondages. 
- La participation aux réunions de chantier. 
- La rédaction des rapports d’analyse et de synthèse. 

 
Livrable : 
Le rapport devra comprendre les éléments suivants : 

- une description de l'ensemble de la campagne de reconnaissance avec plan masse mentionnant 
notamment la nature et l'emplacement des forages et des essais, leur profondeur, ainsi que les anomalies de 
mise en œuvre. 
- l'ensemble des relevés de coupes, des enregistrements de mesures et des fiches de procès-verbal feuilles 
d'essais, ainsi que les documents photographiques. 
-les interprétations et conclusions, ainsi que les recommandations particulières pour la mise en œuvre des 
projets définis supra à l’article 3. 

 
Le prestataire devra alerter sans délai l’UL en cas de difficulté majeure ou d’imprévu rencontrés lors de la campagne 
de forage. Toute prestation en dehors de la mission demandée devra être soumise à l’UL pour avis et approbation 
éventuelle préalable 
 
En Format DWG (version 2018) : 1 bâtiment =1 DWG, 1 niveau =1 DWG, (DWG non protégé en écriture, non bloqué 
en lecture seule) ainsi qu’une version dématérialisée sous forme PDF. 
Le rapport devra être transmis au format pdf. 

 

4) CONDITION DE REALISATION DU MARCHE 

ATTENTION : au titre de son marché, le prestataire de la présente mission de reconnaissance structurelle devra 
intégrer dans son offre les moyens de levage nécessaire à la réalisation de ses investigations.  
S’agissant d’un site occupé, le titulaire du marché prendre attache auprès de l’Université de Lorraine afin d’établir 
la planification des campagnes d’investigations. 
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