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|| 1. - SPECIFICATIONS GENERALES I

1.1. - NORMES ET REGLEMENTS

Les installations devront étre conformes aux régles de I'art, normes, réglement, décrets et arrétés en vigueur a la
date précisée dans les piéces administratives. En conséquence, I'entrepreneur sera tenu de se conformer aux
prescriptions contenues dans ces documents, et en particulier :

Code de la construction et d'urbanisme.

e Réglementation en matiere d’électricité : lois, normes NF, décrets, arrétés, ordonnances, circulaires, etc.

e L'ensemble des Documents Techniques Unifiés (DTU) et régles de calcul éditées par le CSTB.

e L'ensemble des normes AFNOR, les publications de I'Union Technique de I’Electricité (UTE), les
publications éditées par la Commission Electrotechnique Internationale (CEl), les spécifications éditées
par la Commission Internationale de certification de conformité de I'Equipement Electrique (CEE), etc.

e Les recommandations relatives a I'éclairage des lieux de travail rédigés par I'Association Francaise de
I'Eclairage (AFE).

e Les reglements en matiére de Téléphonie, Télévision, Voix Donnée Image, Intrusion, Interphonie,
Contréle d’Acces, Sécurité Incendie, Appel Malade, Alarme Technique, etc.

e Le réglement sanitaire départemental type.

e Les reglements de Sécurité des Etablissements Recevant du Public (ERP) et des Etablissements Recevant
des Travailleurs (ERT).

e Le Code du Travail.

En conséquence, I'entrepreneur sera tenu de se conformer aux prescriptions contenues dans I'ensemble de ces
documents. Cette énumération, indicative et non limitative, n'exclut pas les textes ou réglements particuliers a
des spécialités déterminées, ou a des cas d'espéce.

Les documents, textes et réglements applicables au projet sont ceux a ce jour en vigueur a la date de soumission.
Dans le cas ou un point du projet ne serait pas conforme a une publication en vigueur, I'entreprise devra le
signaler au Maitre d'CEuvre, avant la remise de son offre.

Tous les frais d'une modification du projet, une fois le marché passé, seront a la charge de I'entreprise. Si, en
cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, |'entreprise devrait établir un avenant
correspondant aux modifications de facon a livrer a la mise en service une installation conforme aux derniéres
dispositions.

Toute installation non conforme avec la nouvelle réglementation en fin de chantier serait totalement refusée.
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1.2. - PRESTATIONS INCLUES DANS L’OFFRE

Travaux :

e La prestation de I'entreprise comprend en outre :

e Les calages et scellements des ouvrages dans leur position définitive,

e Lafourniture et la pose de tous les accessoires nécessaires au fonctionnement des installations,

e Lafourniture et la pose de tous les accessoires de protection et d’habillage,

e Toutes les prestations nécessaires au respect des normes en vigueur,

e Toutes les prestations de jointoiement avec le gros-ceuvre, d’étanchéité et de calfeutrement,

e L’établissement des plans d’exécution des ouvrages qui seront soumis a I'approbation du bureau de
controle et du Maftre d’oceuvre,

e Lafourniture des proces-verbaux d’essais par un organisme agréé,

e La fourniture avant mise en fabrication des prototypes et échantillons demandés par le bureau de
controle et le Maitre d’ceuvre,

e La protection des ouvrages et son entretien jusqu’a réception par le Maitre d’Ouvrage,

e Tous les dispositifs de sécurité provisoires requis par le réglement d’hygiene et de sécurité,

e Démarches administratives auprés des concessionnaires ou tout type de demande de renseignements
sur la nature des réseaux concédés a charge du titulaire du présent lot,

Plans d’Exécution :

Avant tout démarrage des travaux, I'entrepreneur devra soumettre a I'approbation du Bureau de Contrdle et du
Maitre d’ceuvre les plans d’exécution des ouvrages avec la nomenclature et la description des éléments utilisés, la
définition et les procés-verbaux d’essais de tous les accessoires prévus :

e Plans d’exécution, y compris coupes au droit des gaines techniques (cotées),

e Notes de calcul préalable a I’exécution a réaliser par le présent lot,

Prototype et Echantillons :

L'entrepreneur du présent lot devra fournir les échantillons des éléments décoratifs qui lui seront demandés pour
examen, et éventuellement pour confirmation des performances et de l'aspect par les Maitres d’ceuvre,
d’Ouvrage ou le Bureau de Contréle.

Ces prototypes seront demandés au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Stockage sur Chantier :

Les ouvrages livrés sur chantier, en attente de pose, doivent étre stockés a I'abri des intempéries et des chocs, les
conditions de stockage doivent étre telles que :

e Les ouvrages ne subissent aucune déformation ou détérioration,

e Elles permettent le respect du reglement d’hygiene et de sécurité,

e Elles n"occasionnent aucune géne vis a vis des tiers et des autres corps d’état.
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Protections Temporaires sur Chantier :

L’entreprise doit le nettoyage et I'entretien de ses ouvrages jusqu’a la réception par le Maitre d’Ouvrage.

En outre les protections temporaires, éventuellement mises en place en atelier, doivent si nécessaire étre
renforcées ou réparées aprés mise en ceuvre et avant exécution de travaux susceptibles d’endommager les
ouvrages.

Le prestataire du présent lot doit assurer la maintenance jusqu’a la réception des ouvrages.

Nettoyage :

En fin de chantier, I'adjudicataire du présent lot doit le nettoyage général de tous ses ouvrages. Il doit tenir
compte des recommandations des fournisseurs quant aux produits a employer afin d’éviter toute détérioration.
En cas de non respect de cette regle, les dégradations entrainées du fait de I'utilisation d’un produit non
compatible sont réputées a la charge de I'entreprise adjudicataire qui devra le remplacement des éléments
dégradés.
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1.3. - BASES ET HYPOTHESE DE CALCULS

Echauffement :

Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et appareillage, les intensités

admissibles compatibles avec I'échauffement sont celles indiquées par la norme C15-100 et les recommandations
des constructeurs.

Chute de Tension :

Les chutes de tension ne doivent jamais dépasser une limite qui soit incompatible avec le bon fonctionnement au
démarrage et en service normal de ['utilisation alimentée par la canalisation intéressée.

L'entrepreneur devra respecter les directives de la norme C15.100 :

Eclairage| Autres
usages

Type A- Installations alimentées directement par un branchement a basse tension, a partir d'un
réseau de distribution publique 4 basse tension

Type B - Installations alimentées par un poste de livraison ou par un poste de transformation a partir
d'une installation a haute tension et installations de type A dont le point de livraison se situe dans le 6% 8%
tableau général BT d'un poste de distribution publique.
Lorsque les canalisations principales de l'installation ont une longueur supérieure 4 100 m, ces chutes de tension

peuvent éire augmentées de 0,005 % par metre de canalisation au-dela de 100 m, sans toutefois que ce supplément sait
supérieurd 0,5 %.

3% 5%

Les chutes de tension sont déterminées d'aprés les puissances absorbées par les appareils d'utilisation, en appliquant
le cas échéant des facteurs de simultanéité, ou, a défaut, d'aprés les valeurs des courants d'emploi des circuits.

Bilan de Puissance :

Il est rappelé que les puissances indiquées dans toutes les pieces du dossier ne sont données qu'a titre indicatif et
que I'Entrepreneur doit en demander confirmation aux corps d'état intéressés (chauffage, plomberie, etc.) de
méme que la nature du courant distribué. Tout écart sera pris en compte sans impact financier.

La détermination de la section des conducteurs sera élaborée en fonction : des chutes de tension ci-dessus
précisées, des directives des tableaux de la norme C.15.100 et des facteurs ci-apreés :

Facteur de simultanéité :
Il varie en fonction du nombre de circuit par tableau et des niveaux de distribution.
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Section des Conducteurs :

Les facteurs d’utilisation et de simultanéité peuvent étre utilisés pour déterminer les courants d'emploi
intervenant dans le choix des sections des conducteurs et cables, ainsi que dans le choix de I'appareillage.

A I'exception des installations a courant faible, en aucun cas la section des conducteurs ne sera inférieure a :
e 1,5 mm? Cuivre : pour les circuits d'éclairage, de commande, alimentations de faible puissance.
e 2,5 mm? Cuivre : pour les circuits prises de courant 10/16 A.
e 4 mm? Cuivre : pour les circuits prises de courant 20 A.
e 6 mm?2 Cuivre : pour les circuits terminaux de branchement 32 A.

Sauf indications contraires, les sections des canalisations sont indiquées pour des conducteurs en Cuivre;
I'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu’a I'exécution il ne pourra pas les remplacer par des

conducteurs en aluminium.

Protection - Pouvoir de Coupure :

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits doivent étre compatibles avec le
courant de court-circuit présumé en régime de créte.

Chaque circuit sera protégé contre :
e Les surcharges.
e Les courts-circuits.
e Les défauts d'isolement.

La protection sera omnipolaire, chaque conducteur actif étant protégé en fonction de sa section.

L'appareil choisi pour la protection devra obligatoirement disposer du pouvoir de coupure au moins égal au
courant de court circuit susceptible de se développer en aval compte tenu de l'impédance de ligne.

Si I'appareil retenu ne posséde pas de pouvoir de coupure suffisant, il sera associé a un jeu de fusibles a haut
pouvoir de coupure. Si le circuit protégé aboutit a des machines tournantes, la fusion d'un fusible entrainera
I'ouverture de l'appareil de coupure omnipolaire.

Les petits disjoncteurs seront de courbe B, C, D, MA, K et Z selon les indications des schémas ou l'utilisation :
e Courbe B : protection des générateurs, des personnes et grandes longueurs de cables (en régime TN et
7).
e Courbe C: protection des cables alimentant des récepteurs classiques.
e Courbe D : protection des cables alimentant des récepteurs a fort courant d'appel.
e Courbe MA : protection des démarreurs moteurs.
e Courbe K : protection des cables alimentant des récepteurs a fort courant d’appel.
e Courbe Z : protection des circuits électroniques.
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Sélectivité — Filiation :

o Sélectivité :
Le choix des disjoncteurs doit permettre la sélectivité totale entre le TGBT et une armoire divisionnaire ou entre
cette armoire divisionnaire et le coffret de zone.
L'entrepreneur s'attachera a obtenir une sélectivité la plus totale possible de telle facon qu'une surcharge ou un
court-circuit soient arrétés au niveau de la protection située immédiatement en amont.
L'entrepreneur soumettra une étude de sélectivité qui démontrera qui si, exceptionnellement, il ne pouvait y
parvenir, aucun appareil de coupure ne puisse souffrir d'un passage accidentel d'un courant de court-circuit qui a
pris naissance en aval de lui.

e Filiation:
La filiation reste proscrite dans le choix des disjoncteurs. Chaque disjoncteur doit supporter seul l'intensité de

court-circuit a laquelle il est soumis.

Résistance Mécanique :

Cette part de calcul concerne particulierement la tenue des matériaux aux efforts statiques, dynamiques et
électrodynamiques. En conséquence, les installations telles que chemins de cables, jeux de barres, serrurerie,
supports, etc. doivent étre calculées et adaptées a leurs fonctions pour ne pas subir de déformation et supporter
des surcharges normales. Leur mise en ceuvre doit étre particulierement soignée et les matériels utilisés de
premiere qualité.

Modes et Niveau d'Eclairement :

L'éclairage devra étre réalisé au moyen d'appareils de bonne conception, de fabrication robuste et courante,
faciles a nettoyer, de bon rendement, avec répartition convenable du flux lumineux (éclairage direct ou semi-
direct). lls seront du type LED.

Les commandes d'éclairage seront individualisées par locaux et incluses dans ces locaux. Elles pourront étre
assurées par l'intermédiaire d'un télérupteur lorsqu'il y aura plus de deux points de commande d'un méme circuit
ou lorsqu'il s'agira de commander tous circuits d'éclairage dans des locaux situés en zone modulable.

NOTA : dans les locaux principaux, I'éclairage doit procurer aux utilisateurs un confort leur permettant d'exécuter
de facon satisfaisante I'ensemble des activités qui leur est demandé. La réalisation pratique de ces conditions
implique :

e Un niveau d'éclairement adapté.

e Une absence d'éblouissement.

e Un équilibre des luminances.

e Un mode d'éclairage bien choisi.

e Un entretien assuré.

D’une maniere générale, les niveaux d’éclairement seront :
e Eclairement moyen des Circulations : 100 lux
e Eclairement moyen des vestiaires, sanitaires, salles de bains, toilettes : 200 lux
e Eclairement moyen des bureaux :
o Zone de travail : 500 lux sur plan utile a 80 cm du sol
o Zone environnante : 300 lux
Eclairement moyen des locaux de réserves, dépots, stockages : 200 lux
Eclairement moyen des locaux techniques : 300 lux
Eclairement moyen des Chambres :
o Zone de travail : 500 lux sur lit
o Zone environnante : 150 lux
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L'entrepreneur doit vérifier et modifier si nécessaire les quantités et implantations des appareils d'éclairage afin
de respecter les niveaux d'éclairement demandés compte tenu du matériel mis en ceuvre.

Les niveaux d'éclairement ne doivent pas étre inférieurs a ceux moyens des recommandations relatives a
I'éclairage des lieux de travail rédigés par I'Association Francaise de I'Eclairage (AFE).

Division des Installations :

En regle générale, le principe est indiqué sur les plans et schémas.

Sauf indication contraire, il y aura au maximum séparément par circuit terminal huit prises de courant banalisées

monophasées 10/16A, huit petits appareillages divers (ventilateurs, etc.) et un nombre de points lumineux égal a
huit.
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|| 2. - SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES I

2.1. - PARTICULARITES DES TRAITEMENTS

Traitement acoustique

Le présent lot devra tous les ouvrages et dispositions techniques pour respecter les performances acoustiques
attendues et définies au § spécifique du lot 0 — Dispositions Communes a tous les lots.

Afin de limiter les nuisances sonores, tous les moyens doivent étre mis en ceuvre, en particulier :

Tous les contacts d'appareils avec la structure du batiment ou leur support doivent étre assurés par des matériaux
résilients.

Les scellements dans des parois traitées phoniquement ou susceptibles de I'étre sont interdits.

Etc... (Liste non limitative)

Traitement Matériau coupe-feu pour les traversées de parois

Conformément a I'arrété du 25 juin 1980 modifié et complété par l'arrété du 19 novembre 2001, article CH32,
paragraphe 7 et CH 42 paragraphe 2, I'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge le calfeutrement coupe-
feu des baies et trémies afin de restituer le degré de résistance au feu initial. Les produits mis en ceuvre devront
étre testés selon I'arrété du 3 Aolt 1999 et munis d’'un PROCES VERBAL de classement en cours de validité (article
28). Le choix des solutions sera adapté aux types de trémies, a la nature des traversants, aux configurations
décrites dans le proces-verbal de classement. L'entreprise devra présenter un dossier complet des solutions
appliquées avec les Proces-Verbaux de classement en cours de validité et identifier tous les calfeutrements en
place par une étiquette indiquant le type de produit posé.

Traitement Repérage et étiquetage

La fourniture et la pose des étiquettes et du repérage général est a la charge compléte du présent lot.
Les cablages courants forts.
Les cablages courants faibles.

Traitement anti-rouille

Toutes les parties de l'installation en métaux ferreux non galvanisés et notamment les canalisations, colliers,
gaines, enveloppes diverses devront subir un traitement antirouille, soit chez le constructeur, soit sur le chantier
avant pose ou immédiatement apres (deux couches de couleurs différentes de peinture antirouille), qu'elles
doivent ou non étre calorifugées.
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2.2. - LIMITES DE PRESTATIONS

Avec le Lot Gros CEuvre :

Travaux a la charge du lot Gros CEuvre :

e Gros CEuvre : Réservations ou carottages dans les ouvrages neufs maconnés horizontales ou verticales

suivant les plans de réservation fournis par le présent lot.
Travaux a la charge du présent lot :

e Fourniture en temps utiles (et au minimum 3 semaines avant le début des travaux) des plans de
réservation renseignés Courants Forts et Faibles, dimensionnés et cotés sur les documents fournis par le
lot Gros CEuvre. A défaut, I'Entreprise exécutera elle-méme les travaux et ne pourra prétendre a une
demande de supplément de prix.

e Toutes les saignées dans les murs et planchers pour le passage des canalisations.

e Réseau de terre complet.

Lot Cloisons / Isolations / Faux Plafonds :
Travaux a la charge du lot Cloisons / Isolations / Faux Plafonds :
e Informer en temps et en heures I’'avancement et la planification de ses travaux.
Travaux a la charge du présent lot :
e Ensemble des réservations et découpes propres aux réalisations du présent lot et rebouchages.
e Chassis, ou supports intégrés aux cloisons pour suspension d’équipements lourds
e Mise a la terre et liaisons équipotentielles.

Lot Menuiseries Intérieures / Extérieures :

Travaux a la charge du lot Menuiseries Intérieures / Extérieures :
e Portes Coupe Feu.
e Ventouses et verrous magnétiques.
e Gache électrique
Travaux a la charge du présent lot :
e Protections générales, alimentations en attente des ventouses, verrous magnétiques et gache électrique
y compris asservissement SSI en attente pour les portes issues de secours.
e Mise a la terre et liaisons équipotentielles si huisseries métalliques.

Lot Aménagement Intérieur :
Travaux a la charge du lot Aménagement Intérieures :
e Peinture de finition.
Travaux a la charge du présent lot :
e Fourniture en temps utiles (et au minimum 3 semaines avant le début des travaux) des plans de
réservation renseignés Courants Forts et Faibles.
e Fourniture et pose des commandes éventuelles.
e Ensemble des réservations et découpes propres aux réalisations du présent lot et rebouchages.
e 2 couches de peinture antirouille sur tous les ouvrages en métaux ferreux exécutés par lui.
e Mise a la terre et liaisons équipotentielles.
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Lot Plomberies / Chauffage / Ventilations / Climatisation / Etc. :

Travaux a la charge du lot CVC-PB :

Définition des besoins et fourniture en temps utiles (et au minimum 3 semaines avant le début des
travaux) des plans d’implantation des alimentations avec la puissance et la tension souhaitée,
dimensionnés et cotés. A défaut, I'Entreprise exécutera elle-méme les travaux et ne pourra prétendre a
une demande de supplément de prix.

Fourniture d’un bilan de puissance.

Raccordements de ses matériels sur les attentes fournit par le lot Courants Forts.

Fourniture, pose et raccordement des armoires électriques de chaque local technique, protection,
asservissement et toutes sujétions pour le fonctionnement des CTA.

Clapets coupe-feu

Motorisation Clapets coupe-feu

Travaux a la charge du présent lot :

Fourniture des attentes aux points définis avec protection et 3 métres de cables lovés ou prise au droit
des différents équipements des différents lots. Raccordement au lot demandant I'alimentation.
Protection électrique + alimentation en attente des motorisations de clapet coupe-feu

Coffret de réarmement clapet coupe-feu

Asservissement SSI en attente clapet coupe-feu
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2.3. - MISE EN CEUVRE TABLEAUX ELECTRIQUES
Généralités:

lls seront implantés dans un local spécifique en respectant les articles du Réglement de Sécurité des ERT et/ou
des ERP.

IMPORTANT : 'ensemble des PC a usage médicales sont soumis a la NFC 15.211

Locaux de groupe 0 : DDR HS en téte de chaque circuit terminal alimentant des socles de prises de courant
assigné <32 A

Locaux de groupe 1 : DDR HS de type A ou B et a immunité renforcée en téte de chaque circuit terminal
alimentant au plus trois socles de courant assigné < 32 A avec liaison équipotentielle supplémentaire
obligatoire.

Suivant NFC 15-211, dans le cadre du projet nous considérons :
e L'ensemble des box chambres de classement Groupe 1.
e L'ensemble des box chambres de Classe >15.

La sélectivité totale doit étre assurée dans les locaux des GROUPES 0, 1 et 2. En cas de court-circuit sur un
circuit terminal, les circuits d'alimentation en amont du tableau de distribution concerné ne doivent pas étre
interrompus (ou coupés).

Dans tout local de GROUPE 1 ou 2 et leurs circulations associées, les circuits alimentant I'éclairage normal
doivent étre congus de telle fagon que le déclenchement d'un dispositif de protection contre les surintensités
ou les courants de défaut n'ait pas pour effet de priver ce local et leurs circulations d'éclairage normal.

Tous les circuits éclairages et prises de courant des locaux accessibles au public seront protégés par des
dispositifs de protection électriques différents de ceux des locaux inaccessibles au public.

Le ou les dispositifs nécessaires pour permettre la mise hors tension générale de I'établissement doivent étre
inaccessibles au public et faciles a atteindre par les services de secours. lls ne doivent pas couper I'alimentation
de l'installation de sécurité. Le dispositif général de coupure général établissement sera placé a I'accueil coté SSI.

Cette coupure d’urgence est réalisée par une bobine de déclenchement de type a émission associé a un ou
plusieurs arréts d’'urgence équipée de voyants de signalisations normalisés.

L'arrét d’urgence décrit ci-dessus doit étre convenablement repéré par étiquettes plastiques gravées portant les
mentions « coupure Générale». En face avant de chaque gaine technique ou de chaque local de service électrique
est apposée une signalétique indiquant la présence d'équipements électriques.

Tous les tableaux électriques auront une réserve individuelle et minimale de 30% de la partie commande et de
30% de la partie puissance
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Constitution

Le degré de protection sera adapté aux contraintes de locaux dans lesquels ils sont placés. Les portes seront
équipées de serrures a clé.

Le Tableau sera composé d’ossature, de panneaux latéraux, de panneaux de fond d’armoire, de chassis (ou
platine) de plastron, de gaine a cable. L'ensemble sera modulaire et extensible. Des gaines a cables avec portillon
sont prévues pour 'arrivée des cables et pour les jeux de barre verticaux.

Les protections des différents départs seront réalisées par des disjoncteurs (fusible interdit) a boitier moulé ou
modulaire fixe pour les calibres inférieurs a 63A, et en aval d’un élément débrochable. Pour les calibres supérieurs
ou égaux a 63A, les disjoncteurs seront de type débrochable.

Chaque dispositif de protection alimentera un seul point (Tableaux Divisionnaires, Alimentations Spécifiques,
etc.). Tout défaut doit provoquer le déclenchement du seul disjoncteur immédiatement placé a I'amont, sans
nuire a la continuité de service des départs voisins. Cette sélectivité sera obtenue: soit par retard de
déclenchement, soit par réglage des déclencheurs magnétiques, et par des protections différentielles sélective.

Le cablage intérieur des armoires sera réalisé par jeu de barres en cuivre et cables type FR-N1 X1G1 dimensionnés
en fonction des intensités les traversant avec un minimum de 1.5 mm?. Les fils souples ou multibrins rigides sont
munies a leurs extrémités de cosses du type manchon, serties a la pince avec repérage amont et aval. Les cables
de faible section seront regroupés sous goulottes.

Tous les départs de section inférieure a 6mm2 seront ramenés sur bornes avec une réserve d’emplacement de
30% pour extensibilité.

La mise en ceuvre des cables précités doit permettre aisément, sans dépose, déplacement ou déconnexion de
quoi que ce soit, l'insertion d'une pince amperemétrique sur chaque conducteur, ce qui impose d'une part qu'un
volume libre important existe au niveau de ces borniers, et d’autre part que chaque fil forme une spire.

Ces borniers comporteront tous accessoires nécessaires : cloisons terminales et de séparation, butée de blocage,
etc. Tous les appareils borniers et cables seront soigneusement repérés en conformité avec les schémas placés
sous enveloppe plastique a l'intérieur de la porte de I'armoire.

Le calibre nominal d'un appareil est supérieur de 10% a son intensité de service, de fagon a éviter tout
échauffement susceptible de nuire a son fonctionnement. En particulier, le seuil de déclenchement est inférieur a
I'intensité nominale de I'appareil donné par le constructeur.

Le pouvoir de coupure des disjoncteurs est supérieur a la valeur efficace du courant de court-circuit calculée a
leur point d'utilisation.

La section globale des barres de neutre ne peut étre inférieure a la moitié de la section globale des barres de
chacune des phases.

Le cablage interne sera dimensionné en fonction du calibre nominal de I'appareil alimenté et non de l'intensité de
réglage de ses relais.

Chaque tableau comporte une barrette en cuivre pré-percée qui recevra tous les conducteurs de terre (cables de
départs et d’arrivés, ossature de tableau, porte, etc.). L'ensemble est relié au circuit général de terre par un cable
unipolaire.
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Montage du Matériel

Tout le matériel doit étre facilement accessible en vue de sa fixation, de son raccordement, de son entretien et,
éventuellement, de son remplacement. Tout appareil doit étre démontable individuellement sans avoir a
déplacer, a déposer ou déconnecter un autre appareil ou un composant quelconque de I'armoire ou du coffret.

Les appareils de mesure, controle et signalisation, sont placés a une hauteur de 1,50 a 1,80m par rapport au sol.
Les manettes ou boutons de manceuvres des organes de coupure et de protection, en face avant des armoires et
coffrets, sont placés entre 0,60 m et 1,85 m de hauteur par rapport au sol.

Conditions d’emploi des jeux de barre :

Les barres sont en cuivre. Les barres ont un écartement nettement supérieur a leur épaisseur si elles sont nues. Si
les barres sont disposées a plat, les intensités maximales sont a multiplier par 0.85 maximum dans le cas d'une
barre unique, et par 0.7 maximum, dans le cas de plusieurs barres par conducteur actif.

Les barres nues sont fixées sur des supports isolants incombustibles, suffisamment rigides et rapprochés pour
résister aux contraintes dynamiques en cas de court-circuit, afin d'interdire tout contact entre barres appartenant
a des phases différentes.

Elles possedent des pré-percements en réserve correspondant au moins a la réserve demandée.

Un jeu de barres en armoires ou en cellules juxtaposées doit avoir la méme section dans tous les modules (pas de
réduction en extrémités ou dérivation).

En ce qui concerne I'armoire générale basse tension, il doit y avoir pour ce jeu de barres des percements pour
I'éclissage d’un éventuel module supplémentaire.

Les sections des conducteurs isolés tiennent compte des calibres des protections et des facteurs de correction
pour pose jointive dans les goulottes.
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Repérage et Schéma

Repérage :
Chaque partie sera repérée de maniére durable (les étiquettes gravées seront avec écriture noire sur fond blanc

sauf indication contraire). L'identification des circuits d'alimentation (arrivée et départ) est réalisée par bague de
repérage en amont et aval. Devront étre indiqué :

Les toOleries par étiquettes gravées portant le nom du tableau et sa désignation (ex: TD21 Niveau 4)
positionnées en face avant de la porte.

La filerie et les borniers par des repéres numériques utilisant le code couleur, et gardant une bonne tenue
dans le temps. Le numéro de repeére sera identique a la filerie et a la borne.

Les protections seront repérées individuellement par des repéres encliquetés (numérique) et par
étiquettes gravées et rivetées sur les plastrons.

Les plastrons (afin d’éviter les inversions) par étiquettes gravées.

Le repérage des circuits de commande et des appareils en face avant sera réalisé par étiquettes gravées
avec indications en clair du circuit commandé a I'exclusion de tout repérage chiffré.

Nota : la signalisation par ruban adhésif est interdite.

Schéma :
Le schéma sera placé dans une pochette prévue a cet effet dans le ou les tableauy, il devra indiquer :

Pour chaque protection: la désignation, le repere, l'intensité nominale, la Courbe ou le réglage
magnétique, la valeur du différentiel.

Le repérage de la filerie et des bornes.

Les caractéristiques du cable et de la protection en amont du ou des tableaux.

L'intensité de Court-Circuit au niveau du jeu de barre.

Les dimensions.

Le régime de neutre, la nature de la tension, du courant (normal, ondulé ou autres).

2.4. - MISE EN OEUVRE CHEMIN DE CABLES

Caractéristiques Technigques

Les chemins de cables sont constitués soit :

en tole métallique perforée galvanisée a chaud.
en treillis soudé réalisé a partir de fils d'acier galvanisé a chaud (courants Forts uniquement).

Tous les accessoires de fixation et potences de suspension ont le méme traitement que le CdC. Les accessoires de
raccordement, de changement de direction et les supports doivent étre des produits manufacturés. Les renforts
doivent présenter des bords arrondis et rabattus de fagcon a ne pas endommager les cables. Les chemins de cables
sont pourvus de couvercles au droit des traversées de cloisons dans les parcours horizontaux et au droit des
traversées de dalles dans les parcours verticaux. Le capotage a la verticale s'effectue sur une hauteur de 2 métres
a partir du sol. Les chemins de cables doivent étre de largeur courante standardisée, en tenant compte de 30%
d'espace de réserve.
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Mise en CEuvre

L'espace des supports de chemin de cable est défini tels que la charge maximum donnée par les fabricants
(tenant compte du chemin de cable et des supports) ne soit pas dépassée et avec un maximum de 2 meétres. La
fixation du support est telle que I'on puisse appliquer une charge ponctuelle de 90Kg sans modification, ni du
support, ni des scellements.

Toutes les précautions doivent étre prises pour que ces chemins de cables ne présentent ni ventre ni
gauchissement apres installation des cables. Les consoles sont fixées sur les échelles au moyen de deux goupilles.
Toutes les pieces sont assemblées par boulons poélier a raison de 4 boulons par échelle et deux boulons par
console.

Les chemins de cables sont repérés en tenant compte de la classe de tension et du type d'utilisation des cables
qui y cheminent. Le repérage s'effectue : aux extrémités, aux changements de direction, de part et d'autre des
traversées de cloisons et de planchers et tous les 10 meétres linéaires. Le repérage est réalisé a |'aide d'étiquettes
dilophanes gravées, rivetées ou vissées au chemin de cables.

Les cables seront placés cote a cOte sans se chevaucher. Les rayons de courbure des chemins de cables doivent
étre supérieurs a 20 cm. Les cables devront toujours reposer sur les parties métalliques ne présentant pas
d’arétes vives. Les extrémités des chemins de cables seront alors repliées ou protégées par des manchons
plastiques (indémontables) adaptés au nombre de cables a protéger.

Quel que soit le type de chemin de cables, les cables (de la distribution verticale et horizontale) seront fixés sans
serrage par des colliers plastiques, tous les deux métres en cheminement horizontal et tous les metres en
cheminement vertical Le serrage sera réalisé manuellement (la “téte" du collier doit pouvoir étre légérement
déplacée apres serrage).

Les chemins de cables courants forts et courants faibles doivent étre séparés de 30cm (perturbations
électromagnétiques).

Les cables sont placés cOte a cOte sur une seule couche, et sont fixés a raison d'une attache :
e tous les 2,00 metres pour les parcours horizontaux a plat,
e tousles 1,00 metres pour les parcours verticaux,
e tous les 0,30 metres pour les parcours horizontaux sur chant,
e de part et d'autre des dérivations ou changements de direction.

Le degré coupe-feu des parois traversées sera reconstitué lors du calfeutrement (a charge du présent lot).

Pour tous les chemins de cables accessibles aux publics et aux véhicules, ainsi que ceux situés en extérieur du
batiment, le titulaire du présent lot prévoira obligatoirement le capotage assurant une protection mécanique
IK10. Les plots supports (si terrasse) et les accessoires de fixation. Dans le cas de cheminement en ouvrage

étanché, le présent lot réalisera toutes les sujétions et réalisation de supportage en accord avec le lot Etanchéité.

Mise a la Terre des Chemins de Cables

La mise a la terre des chemins de cables est réalisée par un cable de cuivre nu de section a 16 mm2 minimum
cheminant le long de tous les chemins de cable, ce cable sera connecté a toutes les dalles en utilisant des boulons
et écrous. Les surfaces métalliques a connecter sont toujours nettoyées. Si le chemin de cables est peint, la
surface est préparée pour réaliser la connexion. Ce cable sera interconnecté a chaque TGBT et Tableaux
Divisionnaire. Les chemins de cables Courants Faibles sont interconnectés au cuivre nu présent sur les chemins de
cable Courants Forts avec du cable de cuivre nu de section supérieure a 16 mm2 au moins 1 fois tous les 5 métres.
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|| 3. - DESCRIPTION DES OUVRAGES I

3.1. - PRESTATIONS COMMUNES DIVERSES

Domaines des installations a réaliser par le présent lot :
e COURANTS FORTS DE TOUTES NATURES / COURANTS FAIBLES DE TOUTES NATURES

L'entrepreneur devra en prestations communes diverses liées a son lot, les prestations suivantes :

e Installations de chantier propres a I'entreprise.

e Prescriptions du lot Dispositions Communes.

e Prescriptions du coordonnateur SPS.

e Apres réception des travaux, essais et vérifications des installations prévus par les documents techniques
COPREC et fourniture d’un rapport en deux exemplaires des résultats des essais a fournir au bureau de
contréle pour examen.

e Les études et plans d’exécution a partir du dossier fourni par la maitrise d’ceuvre dans le dossier de
consultation des entreprises sont a la charge du présent lot.

e Toutes sujétions pour lever des réserves du rapport du bureau de contréle.

e Tous les percements et rebouchages dans les ouvrages existants (inférieur aux dimensions 301x301mm) :
au-dela le présent lot devra sous-traiter cette prestation a une entreprise et a un BET spécialisé.

e Tous les rebouchages des réservations demandées.

e Certificats de conformité de ses installations inclus toutes sujétions de frais inhérents: bureau de
contréle, organismes réglementaires, etc.

e Isolement et sécurisation des réseaux électriques des zones concernées par les travaux avec consignation.

e Repérage de tous les réseaux et ouvrages dans les zones d’intervention du projet.

e Dépose, isolement et évacuation (inclus tous frais de décharge ou dépollution) de toutes les installations,
équipements et cablages (courants forts et courants faibles) non conservées, le titulaire du présent lot
devra également le rebouchage de tous les spectres laissés libre.

e Toutes les sujétions de modifications et adaptations des installations existantes et conservées, suivant
liste des domaines du présent document (courants forts et courants faibles).

e Toutes les sujétions de reprise des alimentations, protection des équipements hors zone du projet qui
sont impactés par la démolition du projet.

e Lors des interventions hors zone de travaux, la dépose repose des faux plafonds sera a la charge du
présent lot et en cas de détérioration, I'entreprise aura a sa charge le remplacement a neuf

e Toutes les opérations d’essais, nettoyages, désinfections et remises en état suite a la réalisation de ses
travaux.

APHP - Cochin Port Royal - GRUET Ingénierie Page 18 sur 38




APHP — Hépital Cochin - Port Royal — Bdtiment Copernic
Projet RIV en Ambulatoire
CCTP LOT 4 ELECTRICITE CFO / CFA / SSI

3.2. - COURANTS FORTS
3.2.1. - RESEAU DE TERRE
Prise de Terre Générale

La prise de terre est existante dont le présent lot devra toutes les sujétions de vérifications et reprises pour la
distribution des installations issues du présent projet.

Distribution de Terre

Des barrettes de coupure accessibles seront fixées aux points de raccordement de la prise de terre aux lignes
principales dans chaque batiment. Les conducteurs de terre seront dimensionnés conformément aux normes et
en fonction du régime du neutre. A partir des tableaux de distribution, la terre sera distribuée aux différents
points d'utilisation par l'intermédiaire d'un conducteur de protection faisant partie du cable d'alimentation
multiconducteur ou empruntant le méme circuit. Une borne principale de terre ou barrette de coupure sera
installée dans chaque batiment.

Le présent lot doit :
e 1 barrette de mesure « terre générale », platine métallique, fixation sur goujon pistolet diamétre 7mm,
pas 150 ou par vis diametre 3,5 mm.

o Barrette type : COSGA Marque LEGRAND — Réf.34388 ou équivalent
o Implantation au local TGBT

e Lafourniture, la pose et le raccordement des cables de distribution de terre
o De la barrette de mesure «terre générale » aux répartiteurs de terre de chaque tableau

électrique

o Liaison par cable 1x35 mm2 RO2V

Les conducteurs de terre seront dimensionnés conformément aux normes et en fonction du régime du neutre. A
partir des tableaux électriques, la terre sera distribuée aux différents points d'utilisation par l'intermédiaire d'un
conducteur de protection faisant partie du cable d'alimentation multiconducteur ou empruntant le méme circuit.

Mise a la Terre
¢ Masses Métalliques (liaison équipotentielle principale)

L'entrepreneur doit réaliser la mise a la terre de toutes les masses métalliques. On appelle "masse métallique"
toute partie conductrice susceptible d'étre touchée, normalement isolée des parties actives, mais susceptible
d'étre mise accidentellement sous tension par suite d’une défaillance des dispositions prises pour assurer les
isolations.

Doivent étre reliés a la terre (soit directement, soit par la liaison équipotentielle principale) :
e Tous les conduits métalliques et chemins de cables,
e Tous les cables armés ou blindés sans autre revétement ou a revétement minéral,
e Tous les appareils et appareillages électriques présentant une partie métallique accessible, notamment
les armoires électriques et les luminaires (hors luminaires classe Il),
e Les huisseries métalliques,
e Les armatures de faux plafond,
e D’une fagon générale :
o Toutes les ossatures, charpentes, portes et masses métalliques entrant dans la construction de
batiment,
o Toutes les canalisations métalliques de toute nature, ainsi que les appareillages non électriques
qui y sont rattachés (eau chaude, eau froide, vidange, canalisations de gaz, etc.),
o Les liaisons équipotentielles supplémentaires.

Cette liste n'est pas limitative, et doivent étre également reliés a la terre tous les équipements visés par le décret
du 14 novembre 1988 et les circulaires et notes techniques qui s'y rattachent.
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e Liaisons Equipotentielles Supplémentaires
Des liaisons équipotentielles supplémentaires, indépendantes les unes des autres, sont réalisées dans les locaux
de douches collectives et individuelles, dans les locaux donnant directement sur les locaux de douches collectives
et dans les salles de bains.

Ces liaisons relient notamment entre eux les matériels suivants :
e Canalisations d’eau froide.
e Canalisations d’eau chaude.
e Siphons de sol, de douche, de baignoire.
e Huisseries métalliques des portes et fenétres.
e Piquage de ventilation.
e Descentes d’eau pluviale.

Les liaisons équipotentielles supplémentaires sont réalisées par des conducteurs vert/jaune de 2,5 mm? de
section posés sous conduits ICTA encastrés dans les murs ou noyés dans les dalles.

e Liaisons Equipotentielles Supplémentaires Locaux a usage médicale
Conformément au § 415.2 de la norme NF C15.211, « Protection Complémentaire », I'Entrepreneur titulaire du
présent lot réalise dans tous les locaux médicaux des groupes 1 et 2, une liaison équipotentielle supplémentaire
par un ceinturage d’équipotentialité conformément aux régles du § 415.2 de la norme NF C15.211, afin d’égaliser
les différences de potentiel dans I’environnement du patient.

Dans chaque LOCAL A USAGE MEDICAL des GROUPES 1 et 2, une liaison équipotentielle de protection
supplémentaire doit étre installée, et les conducteurs de liaison de protection supplémentaires doivent &tre reliés a
la barre d'équipotentialité, afin d'égaliser les différences de potentiel entre les parties suivantes situées ou pouvant
étre amenées dans I'« ENVIRONNEMENT DU PATIENT » :

+ conducteurs de protection ;

+ éléments conducteurs étrangers ;
+ écran de protection contre les champs électriques perturbateurs, s'il est installé ;
+ connexions des sols conducteurs, si elles sont installées, pour des raisons d'électricité statique ;

+ écrans métalliques des transformateurs de séparation, par le plus court chemin vers le conducteur de mise a
la terre de protection.

Cette mesure consiste a relier par un ceinturage d'équipotentialité tous les éléments conducteurs - tels que
canalisations d'eau, de chauffage, de gaz, de fluides médicaux, de vide et tous autres éléments conducteurs

présentant une surface conductrice d'au moins 2 dm? ou pouvant étre saisis a la main - a une borne a laquelle
est également relié le conducteur de protection de l'installation.

Il n'est pas nécessaire de relier a cette liaison équipotentielle les éléments conducteurs situés a l'intérieur des
parois, tels que les structures métalliques du béatiment, s'ils ne comportent aucune liaison avec des éléments
conducteurs accessibles.

Cette liaison équipotentielle doit &tre réalisée & l'aide de conducteurs isolés.

Un nombre suffisant de points de connexion a la barre d'équipotentialité pour le raccordement d'un APPAREIL
ELECTROMEDICAL doit étre disponible dans le GROUPE 2 et est recommandé dans le GROUPE 1 (voir aussi
Article 30).

Extrait NFC 15-211
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3.2.2. - TGBT EXISTANT
Le TGBT est existant et conservé dans le cadre du projet, il est situé suivant plan électricité.
Le TGBT est IS 333.

Le présent lot aura a sa charge toutes sujétions de dépose des alimentations / protections électrique non
conservées.

Le présent lot aura également a sa charge toutes sujétions d'intégration des protections suivantes (liste non
limitative) (y compris tiroir IS333 si besoin) dans le TGBT Existant :

e La protection commandes :
o 1disjoncteur protection commande générale 2x10A différentiel 300mA.
o Y compris toutes sujétions d’asservissement et d’équipement divers.

e Les protections Alimentations Spécifiques Triphasées suivant plans
o Les disjoncteurs protection « Alimentations Tétraphasés » différentiel 300 ou 30mA
(dimensionnement et implantation suivant plans).

e Les protections Alimentations Spécifiques Monophasées suivant plans
o Les disjoncteurs protection « Alimentations Monophasée » différentiel 300 ou 30mA
(dimensionnement et implantation suivant plans).

e Les protections Eclairage des zones Public :
o Disjoncteurs généraux protection « Eclairage Public » différentiel 300mA.
o Les disjoncteurs 2x10A.
o Lestélérupteurs, y compris toutes sujétions.

e Les protections Eclairage des zones Non Public :
o Disjoncteurs généraux protection « Eclairage Non Public » différentiel 300mA.
o Les disjoncteurs 2x10A.
o Les télérupteurs, y compris toutes sujétions.

e Les protections des différents circuits Prises de Courant des zones Public
o Disjoncteurs généraux protection « Prises de Courant » différentiel 30mA.
o Les disjoncteurs 2x16A.

e Les protections des différents circuits Prises de Courant des zones Non Public
o Disjoncteurs généraux protection « Prises de Courant » différentiel 30mA.

o Les disjoncteurs 2x16A.

e Toutes sujétions d’équipements, accessoires et cablages de puissance / commande nécessaires a
Iinstallation

Le présent lot aura a sa charge la mise a jour des schémas électriques.
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3.2.3. - TD EXISTANT
Le TD sont existant et conservé dans le cadre du projet, il est situé suivant plan électricité.

Le présent lot aura a sa charge toutes sujétions de dépose des alimentations / protections électrique non
conservées.

Le présent lot aura également a sa charge toutes sujétions d'intégration des protections suivantes (liste non

limitative) :

e La protection commandes :
o 1disjoncteur protection commande générale 2x10A différentiel 300mA.
o Y compris toutes sujétions d’asservissement et d’équipement divers.

e Les protections Alimentations Spécifiques Triphasées suivant plans
o Les disjoncteurs protection « Alimentations Tétraphasés » différentiel 300 ou 30mA
(dimensionnement et implantation suivant plans).

e Les protections Alimentations Spécifiques Monophasées suivant plans
o Les disjoncteurs protection « Alimentations Monophasée » différentiel 300 ou 30mA
(dimensionnement et implantation suivant plans).

e Les protections Eclairage des zones Public :
o Disjoncteurs généraux protection « Eclairage Public » différentiel 300mA.
o Les disjoncteurs 2x10A.
o Lestélérupteurs, y compris toutes sujétions.

e Les protections Eclairage des zones Non Public :
o Disjoncteurs généraux protection « Eclairage Non Public » différentiel 300mA.
o Les disjoncteurs 2x10A.
o Lestélérupteurs, y compris toutes sujétions.

e Les protections des différents circuits Prises de Courant des zones Public
o Disjoncteurs généraux protection « Prises de Courant » différentiel 30mA.
o Les disjoncteurs 2x16A.

e Les protections des différents circuits Prises de Courant des zones Non Public
o Disjoncteurs généraux protection « Prises de Courant » différentiel 30mA.

o Les disjoncteurs 2x16A.

e Toutes sujétions d’équipements, accessoires et cablages de puissance / commande nécessaires a
I'installation

Le présent lot aura a sa charge la mise a jour des schémas électriques.
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3.2.4. - APPAREILLAGE

La définition, I'implantation et le type des équipements sont définis sur les plans d’équipements électriques.

Les appareillages seront installés a des hauteurs conformes a la réglementation en respectant tout

particulierement les différentes prescriptions liées a I'usage des locaux et de I'accessibilité.

L'appareillage sera encastré ou saillie suivant la nature des distributions définies dans le § précédent des CAS
PARTICULIERS DE DISTRIBUTION PRINCIPALE & SECONDAIRE.

e Une commande des éclairages pour les locaux publics pouvant recevoir 50 personnes devra étre

inaccessible.
APPAREILLAGE LEGENDE DESCRIPTIVE PLANS
LEGENDE APPAREILLAGE
MARQUE MODELE
REPRESENTATION DESCRIPTION (ou équivalent) (ou équivalent)
Ht Prise de courants 2x16A+T MOSAIC 45
Prise de courants 2x16A+T - & hauteur LEGRAND Antimicrobien
Ht Prise de courants 2x16A+T Etanche Blanc
E E Prise de courants 2x16A+T - a hauteur Etanche Blanc LEGRAND PLEXO ENCASTRE
./ x/ .L K Interrupteur Simple Allumage Etanche Blanc / a voyant LEGRAND PLEXO ENCASTRE
Interrupteur Va et Vient Etanche Blanc
v Commande éclairage avec variation de l'intensité LEGRAND MOSAIC 45
lumineuse a voyant Antimicrobien
Plinthe Electriqgue 160x60 PVC rigide 3 compartiments PLANET LOGIX 45
Sous paillasse - plan de travail WATTOHM
= Détecteur de Mouvement Locaux Encastré IP23
fa@) Réglage minuterie et crépusculaire BEG PD3-N-1C-FP
= 360° 10m transversale
= Deétecteur de Mouvement Locaux Saillie IP44
'-'\\\O.y/f Réglage minuterie et crépusculaire BEG PD3-N-1C-AP
360° 10m transversale
AP Deétecteur de Mouvement Circulation Saillie IP54
m“‘?‘"l@ Réglage minuterie et crépusculaire BEG PD4-M-1C-C-AP
= 360° 40m transversale
Colonne murale horizontale type 1, L1500 a usage
médical comprenant :
. FLUIDYS Mono
TYPE 1 - 3 Prises de Courant 2x16A+T TLV
- 1 Prise AM avec fiche auto-éjectable complet HORIZONTALE
- 2 prises fluides prétubges (1 Oxygéne, 1 Vide)
GTL
L'implantation et le type des équipements sont définis sur les plans d’équipements électriques.
Y

Il sera prévu la fourniture, pose et raccordement des GTL de type Fluidys Horizontal de marque TLV.

Pour les chambres des patients il sera prévu des GTL 2 compartiments type Fluidys Duo
ou techniqguement équivalent, avec remontée en encastré.

324 mm

63 mm
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Equipement Spécifique Arrét d’Urgence

e Coffret de Coupure Général Ventilation / Climatisation

Le titulaire du présent lot devra toutes sujétions de cablages et d'équipements pour I'ajout sur I'arrét d'urgence
général existant Ventilation/Climatisation du site [l'arrét d'urgence des nouvelles installations de
Ventilation/Climatisation du projet.

3.2.5. - ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR
La définition, I'implantation et le type des équipements sont définis sur les plans d’équipements électriques.

Le titulaire devra prévoir la mise en ceuvre d’accessoires de suspension, de jonction, de finition et d’alimentation.
Les hauteurs des appareils d’éclairage, appliques, structures et luminaires en suspension seront précisées par
I'architecte. Les appareils doivent étre fixés directement sous les planchers des niveaux ou suspendus
individuellement de maniére constamment accessible et réglable, et de facon a éviter tout risque de chutes dus
aux vibrations ou a toute autre cause que ce soit.

Les luminaires seront fournis avec |’ensemble de leurs accessoires (platines, capteurs, connecteurs,
transformateurs,....) et les dispositifs d’éclairement associés de premiére utilisation.

La fixation des luminaires doit étre autonome et totalement désolidarisée des prestations des autres corps d'état
(ossature de faux plafond par exemple). La pose en encastré dans les faux plafonds comprend la découpe des faux
plafonds. Les plans de luminaires sont des plans de principe qui devront prendre en compte les plans de
calepinage des Faux-Plafonds architecte.

Les luminaires encastrés ne devront pas étre recouvert d’isolant, a cet effet, le présent lot devra le cas échéant
toutes sujétions d’équipement pour écartement de I'isolant, compatible avec le luminaire.

La fourniture et la mise en ceuvre des renforts et fixations adéquates avec réservations pour passage des
fourreaux et pré-scellements intégrés sur les mats d’éclairages extérieurs sont a la charge du présent lot.

Les luminaires devront respecter la norme NF EN 60-598.

LUSTRERIE > LEGENDE DESCRIPTIVE PLANS

LEGENDE LUMINAIRES
MARQUE MODELE
TYPE| REPRESENTATION DESCRIPTION (ou équivalent) (ou équivalent)

Luminaire LED L1500mm, Non Gradable.

1 Classe |, IP65 IK08. Puissance totale 43 W. PHILIPS CorelLine Etanche
Efficacité lumineuse du luminaire - 140 Im /W _ 4000K. LIGHTING 43 W
IRC>80. 50 000 h (L80)
Encastré LED @214mm, Non Gradable. UGR<19.

2 Classe I, IP54. Puissance totale 13,4W_ PHILIPS LuxSpace Compact
Efficacité Lumineuse du luminaire : 187Im/W . 4000K. LIGHTING 134W
IRC>80. 50 000h (L90).
Encastré LED 600x600mm, Gradable. UGR<19.

3 Classe |, IP20. Puissance totale 32W. PHILIPS CorelLine Panel
Efficacité Lumineuse du luminaire : 132Im/M\W . 4000K. LIGHTING W
IRC>80 50 000h (L90).
Encastré LED 600x600mm, Non Gradable. UGR<19.

4 Classe |, IP20. Puissance totale 32W. PHILIPS CorelLine Panel
Efficacité Lumineuse du luminaire : 132Im/M\W . 4000K. LIGHTING W
IRC>80 50 000h (L90).
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3.2.6. - ECLAIRAGE DE SECURITE

L'entreprise du présent lot devra la réalisation de I'ensemble du réseau d’éclairage de sécurité de balisage et

d’ambiance conformément aux dispositions du reglement de sécurité contre le risque d’incendie et de panique
dans les ERP (arrété du 11 décembre 2009).

La définition, I'implantation et le type des équipements sont définis sur les plans d’équipements électriques.
L'ensemble des appareils constituant le systéme d’éclairage de sécurité sera adressable (hormis les BAPI).
Il sera prévu par le présent lot la fourniture et pose des Blocs télécommandes dans les armoires électriques.

Les cablages des installations respecteront les définitions techniques des distributions liées aux courants forts et
seront réalisées conformément par leurs conception et nature a la réglementation.

ECLAIRAGE DE SECURITE > LEGENDE DESCRIPTIVE PLANS

LEGENDE ECLAIRAGE DE SECURITE ADRESSABLE
MARQUE MODELE
REPRESENTATION DESCRIPTION (ou équivalent) (ou équivalent)
Bloc Secours Evacuation 45Im, IP43 IKO7 compris BAES
Fsd support LEGRAND SATI Adressable
062625
BAES
E’ Bloc Secours Evacuation Etanche 45Im, IP66 IK10 LEGRAND SATI Adressable
compris support 062626
Bloc Autonome Portable d'Intervention (BAPI) LED BAPI 100 Im
@j IP55 IKO8 Classe II, 100Im LEGRAND 060894

Eclairage d'évacuation

Selon I'article EC8-2 "L'éclairage d'évacuation doit permettre a toute personne d'accéder a |'extérieur, en assurant
I'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage visées a I'article CO 42, des obstacles et des
indications de changement de direction."

Selon l'article EC9 :
" § 1. Les indications de balisage visées a I'article CO 42 doivent étre éclairées par I'éclairage d'évacuation, si elles
sont transparentes par le luminaire qui les porte, si elles sont opaques par les luminaires situés a proximité.

§ 2. Dans les couloirs ou dégagements, les foyers lumineux ne doivent pas étre espacés de plus de 15 meétres.

§ 3. Les foyers lumineux doivent avoir un flux lumineux assigné d'au moins 45 lumens pendant la durée de
fonctionnement assignée."

Les luminaires seront homologués a la norme NF EN 60598-2-22, admis a la marque NF AEAS.

L'alimentation des luminaires d’évacuation de tout dégagement supérieur a 15 metres sera réalisée par deux
circuits distincts au minimum, de maniére a préserver un éclairement minimum en cas de défaillance d’un circuit.
Les circuits d’alimentation des luminaires (cables, dispositifs de dérivation et de jonctions) doivent satisfaire a
I’essai au fil incandescent a 960°C (article EL16).

Les appareils seront équipés de pictogrammes conformes a la norme NF X 08-003. Des inscriptions « sortie », «
sortie de secours » ou « fleche horizontale » pourront compléter la signalisation réalisée avec les pictogrammes.
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3.3. - DISTRIBUTIONS PRINCIPALES ET SECONDAIRES
Généralités

Les cables chemineront obligatoirement sur des chemins de cables verticaux et horizontaux. Les courants forts et
faibles chemineront séparément, en respectant une distance minimum de 30cm.

Distribution principale

La distribution des circuits principaux entre les divers tableaux divisionnaires et équipements de puissance,
cheminera sur chemins de cables type galvanisé a chaud, et mis en ceuvre soigneusement et attachés par des
colliers Rilsan. La fourniture, la pose et les raccordements des cables d’alimentation type FR-N1 X1G1 seront a la
charge du présent lot.

Distribution secondaire

La distribution des circuits secondaires (éclairage, PC, Terminaux divers...) sera réalisée par cdbles FR-N1 X1G1
cheminant suivant § cas particuliers. Le cas échéant, il pourra étre fait usage de cables pour les parcours en faux-
plafond. Dans ce cas, il sera exclusivement utilisé du cable de série FR-N1 X1G1 qui chemineront sur chemins de
cables type galvanisé a chaud, et mis en ceuvre soigneusement et attachés par des colliers Rilsan.

Cas particuliers de distribution principale & secondaire

Ce § des cas particuliers s’applique pour les cablages Courants Forts, mais aussi pour les différents Courants
Faibles définis aux paragraphes concernés, tout en respectant la séparation physique des Courants Forts et
Faibles (cheminement commun interdit sur les chemins de cables et dans les conduits / fourreaux / boites).

En plafond, faux plafond, gaines techniques verticales ou horizontales, les distributions seront réalisées
intégralement sur chemins de cables type galvanisé a chaud inclus toutes sujétions d’accessoires, raccords et
supportages de méme nature.

Dans les Ouvrages NEUFS (Béton Armé, Maconneries, Platre,...) et en respectant les caractéristiques de I'ouvrage
(Thermique, Sécurité Incendie, Acoustique...), les distributions seront réalisées intégralement sous fourreaux
souples encastrés type ICTA / ICTL Polyoléfines IP44 pour la localisation des zones suivantes :

e Quvrages neufs du projet

Dans les Ouvrages EXISTANTS (Béton Armé, Maconneries, Platre,...) et en respectant les caractéristiques de
I'ouvrage (Thermique, Sécurité Incendie, Acoustique...), les distributions seront réalisées intégralement sous
fourreaux souples encastrés type ICTA / ICTL Polyoléfines IP44 (inclus saignées et rebouchages) pour la
localisation des zones suivantes :

e Ouvrages existants du projet hors locaux techniques / Réserve.

Dans les Ouvrages EXISTANTS (Béton Armé, Maconneries, Platre,...) et en respectant les caractéristiques de
I'ouvrage (Thermique, Sécurité Incendie, Acoustique...), les distributions seront réalisées intégralement sous
conduit rigide apparent type IRL Plastique Extrudé IKO7/IP55 (inclus toutes sujétions d’accessoires, raccords et
boites de méme nature) pour la localisation des zones suivantes (espaces non accessibles aux publics et aux
véhicules) :

e Locaux techniques / Réserves.
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Limites de prestations

Tous les travaux de percements dans les ouvrages existants ou neufs sans réservations sont a la charge du présent
lot.

Tous les distributions encastrés (cablages sous fourreaux et appareillage) dans les ouvrages existants (et neufs si
non incorporé a la mise en ceuvre) comprendront dont toutes les sujétions de rainurage a la charge du présent
lot. Tous les spectres de cloison, en mur ou en sol, seront rebouchés par le présent lot, et présenteront un niveau
de finition adapté au futur revétement.

Le présent lot aura également a sa charge exclusive, la protection coupe-feu 2H, des chemins de cables, pour tous
les cheminements non concernés dans les locaux a « RISQUE IMPORTANT ». Cette protection sera réalisée par
matériau coupe-feu de type panneau SUPALUX M55 de CAPE avec proces-verbal de résistance au feu du CTICM.
Dans les traversées de murs et de planchers, les calfeutrements et la reconstitution du degré coupe-feu et
phonique de I'élément traversé seront a la charge du présent lot. Afin d'assurer la protection coupe-feu sur
certains parcours, les chemins de cables seront entourés d'une gaine Staff coupe-feu ou il sera fait usage de
cables résistants au feu. Cette mesure s'appligue notamment aux installations de sécurité.

La fourniture et mise en ceuvre des fourreaux aiguillés sous les emprises des batiments sont a la charge exclusive
du présent lot inclus toutes les sujétions tranchées d’ouverture, lit de sable, remblaiement et compactage dans

les fonds de forme de lot Gros (Euvre.

Alimentations diverses

Le présent lot devra la protection, l'alimentation et l'attente par cables (3m minimum) ou prises de
raccordement, au droit des divers équipements hors lot. Avant exécution, le présent lot devra se faire confirmer
par écrit par les entreprises et le maitre d’ouvrage pour les équipements hors marché de travaux :

e Les puissances et intensités (In et Id)

e La position géographique précise de I'alimentation a amener
e Latension d’alimentation (avec ou sans neutre)

e Les limites de prestations

Sans autres indications les attentes seront placées a 1.20 meétres du sol aux emplacements indiqués sur les plans
avec une longueur de cable disponible de 3 métres. Le raccordement est dii au lot demandant I'attente.
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3.4. - COURANTS FAIBLES / SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

3.4.1. - SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Généralités

Le batiment est classé ERP, en Etablissement de type U.
L'installation SSI existant de marque DEF est de type catégorie A avec Equipement d’Alarme type 1 Adressable
située au niveau Rdc Haut.

Il sera prévu le raccordement des nouvelles installations SSI sur le systéme de sécurité existant y compris
toutes sujétions de modules / baie complémentaires. Les boucles partiront toutes de la centrale SSI existante
située dans le VTP existant le plus proche, et chemineront en faux plafond des circulations dans des chemins de
cables dédié a la sécurité incendie.

Travaux a la charge du présent lot :

e Diffusion d’Alarme Générale Sélective par buzzers
e Diffusion d’Alarme Incendie par sirénes d’alarmes
e Déclencheur Manuel Vert chaque issue de secours maintenue fermée par un systéme électromagnétique
(Voir § Contréle d’acces)
e La détection sera réalisée dans tous les locaux (hors sanitaires) par éléments adressables, avec :
o Détecteur optique avec indicateur d'action
e L'ensemble des cables cheminera sur les chemins de cables principaux prévus par le lot Courants Forts et
Faibles, goulottes, plinthes ou fourreaux dans les faux plafond, gaines techniques et cloisons. Les
distributions électriques seront réalisées suivant :
o Depuis Centrale Détection :
= Détecteurs par cables CR1-C1
o Depuis Unité de Gestion d’Alarme :
=  Commande diffuseurs Alarme Générale Sélective par cables CR1-C1
= . Commande diffuseurs Alarme Générale Sonore par cables CR1-C1
o Depuis Centrale de Mise en Sécurité Incendie :
= 1 ligne de télécommande et de signalisation pour chaque clapet coupe-feu de ventilation
par cables CR1-C1
= 1 ligne de télécommande pour mise a l'arrét de chaque installation de ventilation par
cables CR1-C1
= 1 ligne de télécommande et de signalisation pour chaque porte de recoupement ou issue
maintenue fermée par un systéme électromagnétique par cables CR1-C1
= 1 ligne de télécommande de I'éclairage de sécurité par cables CR1-C1

e Toutes les sujétions d’équipement sur la centrale (Systéeme de Détection Incendie et Centralisateur de
Mise en Sécurité Incendie), de paramétrage, de participation a la coordination SSI, mise a jour du dossier
d’identité SSI, et de mise en service sont a la charge du présent lot.

e Toutes les sujétions de programmation, équipements et mise a jour de la base infographique du systéeme
existant et de I'unité d'aide a I'exploitation existant de I’"hopital.
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En complément des travaux de SSI, le présent lot devra sur tous les équipements inaccessibles, toutes les
sujétions pour permettre le réarmement a distance des clapets coupe-feu et volets de désenfumage/air neuf
comprenant :

Pour chague clapet coupe-feu des installations de Ventilation :
e Pour mémoire : Motorisation avec contact FC de I’équipement a charge du lot CVC
e Alimentation et protection électrique DPN depuis le tableau divisionnaire de la zone desservie
e Commande de réarmement avec voyant de signalisation d’état O/F pour chaque équipement a disposer
sur un tableau avec signalétique dans le relais soins de la zone desservie

NOTA : L'ensemble des lignes depuis le CMSI pourront étre déportés depuis des satellites répartis dans le site
dont le présent lot devra assurer toutes les sujétions d’implantation et de réalisation de VTP (Volumes
Techniques Protégés).

Travaux hors lot

Lot CLIMATISATION — VENTILATION - DESENFUMAGE

e Les clapets coupe-feu de ventilation inclus mécanisme d’action, motorisation de réarmement, bobine de
pilotage sur ligne SSI et contact d’état O/F
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3.4.2. - PRECABLAGE INFORMATIQUE / TELEPHONE

Les travaux integreront les prestations suivantes :

e A partir des baies VDI Existantes, cablages sur point d’acces RJ45 des différents points d’accés nécessaires
pour le téléphone et I'informatique.
e Mise en service et essais, y compris recettes de toutes natures.

Topologie du Ciblage :

Le cablage sera du type banalisé entre les points d’accés (prise type RJ.45), catégorie 6a et les baies de brassage
VDI. Dans tous les cas, I'entreprise doit réaliser des distributions les plus courtes possible et ne dépassant en
aucun cas une distance supérieure a 90 meétres.

Plastrons et Guides Cordons :

Les niveaux en réserve ou non utilisés sont équipés de plastron. De fagcon générale, les différentes ressources et
réservations des actifs seront alternés par des guides cordons.

Ressources Points d’Acces :

Les points d’accés RJ.45 distribués dans les différents locaux (cablage cuivre) seront repris sur des panneaux 24
ports équipés de RJ45 Cat.6a. lls seront équipés d’un plateau organisateur de cable.

Prévoir des cordons a repérage lumineux de couleurs différentes suivant les applications (informatique,
téléphone, équipements spécifiques......)

Points d’acces

Cdblages terminaux :

Les cables capillaires seront des cables en paires écrantées et gainées, 4 paires catégorie 6a, SFTP.

Le cable est de catégorie 6a avec les caractéristiques minimums suivantes :
e (Catégorie 6a,
e Débit 10 Gbits/s,
o Type SFTP,
e Impédance caractéristique de 100 Ohms - 15 Ohms de 1 a 100 MHz,
e Fréquence maximal : 500 MHz.

Le cablage est entierement banalisé entre les points d’accés (prises terminales de type RJ 45) et la baie de
brassage du répartiteur VDI. Ces cables seront a 0 halogene. La longueur de ces cables ne devra pas excéder 90

metres.

Points d’Accés Equipements Terminaux type RJ.45 :

L'ensemble des prises terminales des postes de travail doit étre banalisé. Les prises terminales seront des prises
RJ 45 cablage Type B Europe a 9 contacts, normalisées I1SO 8877, catégorie 6a, et disposeront d’un systéme de
reprise d’écran a 360°. Elles seront montées sur des plastrons au format 45x45 mm, adaptables et duplicables par
I’'adjonction d’adaptateurs a vis. La duplication devra permettre d'obtenir sur la premiére prise RJ.45 : 1 a 4
applications téléphoniques 1 paire, et sur l'autre : 1 a 2 applications bureautiques 2 paires. Elle devra permettre
également la connexion d’applications fonctionnant avec d’autres formats connectiques (ex : conjoncteur...).
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Codification et Repérage

Principe de Base

La codification des points d'accés adoptera la structure suivante :
E nn R

\—V Rang de la prise dans le point=A, Bou C
n° d'ordre du point =de 01 a nn
Code Etage : S (Sous-sol) J (Rez-de-Jardin)
R (RdAC) ou 1.2 etc.

Il est rappelé que par convention, le connecteur de gauche (Rang = A) sera relié a la section « téléphonique » du
répartiteur, les deux autres connecteurs (Rangs = B et C) étant reliés a la section « informatique ».

L'Entreprise devra utiliser cette codification dans toute la documentation produite (feuilles de recette, plans,
etc.), ainsi que pour le marquage des différents éléments de l'installation.

Tous les étiquetages de points et composants du répartiteur seront réalisés impérativement par étiquettes en
matiere plastique gravée, en caractéres noirs sur fond blanc, de dimensions adaptées aux différents supports.

Afin de garantir la tenue des étiquettes dans le temps, I'entrepreneur devra prendre soin de parfaitement
nettoyer les supports avant collage.

En ne respectant pas ces consignes, I'Entreprise s'expose a devoir refaire I'étiquetage autant de fois que
nécessaire.

Panneaux RJ.45 montés dans les baies

Les embases RJ45 équipant la baie du répartiteur recevront un étiquetage individuel mentionnant le numéro
complet de la branche.

Cette regle s'impose tant pour les prises de la section « informatique » que pour celles de la section
« téléphonique ».

Les étiquettes seront adaptées a la taille et a la configuration des embases et de leur panneau support.

Points d’Accées

Ces points seront étiquetés lors de I'autocontréle fait par I'Entreprise.

Chaque connecteur RJ MULTI sera repéré avec une étiquette mentionnant le numéro complet de point,

conformément aux régles décrites plus haut (un, deux ou trois connecteurs étiquetés séparément, selon la
spécificité du point).
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Recette et Validation des Installations

Recette Cablage Cuivre
Un dossier de recette devra systématiquement comporter :

e Une copie du cahier des charges.

e Une description précise de l'architecture de l'installation, les plans du site, les modes de passage des
cables, les plans de repérage avec les références permettant l'identification des connexions.

e Une présentation des matériels utilisés ainsi qu’'une documentation des fournisseurs.

e La liste des criteres de qualité sur laquelle a porté I'examen visuel de l'installation ainsi qu'un
commentaire sur les non-conformités constatées.

e Les fiches de mesure relatives aux tests basse et haute fréquence.

Mesures Statiques et Dynamigues

Tous les tests et mesures devront étre conforme a la norme Iso 11801 ed2 Classe E.

Les mesures seront réalisées en Classe E (parameétre de l'intégralité de la chaine liaison) et mentionneront les
attendus suivants :

e La continuité des conducteurs, le plan de cablage, la longueur du cable,
e Letemps de propagation, I'impédance caractéristique,

e Larésistance de boucle en courant continu,

e L’affaiblissement de la liaison (insertion loss),

e Le NEXT ou affaiblissement paradiaphonie,

e |’ACR, atténuation cross talk ratio,

e Le FEXT - affaiblissement télédiaphonie,

e Le ELFEXT — différence entre FEXT et affaiblissement de Ia liaison,
e L PS NEXT - affaiblissement paradiaphonie cumulé,

e Le PSFEXT, le PS EIFEXT,

e Le PSACR, le retard de propagation,

e Le Return Loss — perte par réflexion.

Dossier de Recette

Un dossier de recette devra systématiquement comporter :

e Une copie du cahier des charges.

e Une description précise de I'architecture de l'installation, les plans du site, les modes de passage des
cables, les plans de repérage avec les références permettant I'identification des connexions.

e Une présentation des matériels utilisés ainsi qu’'une documentation des fournisseurs.

e La liste des criteres de qualité sur laquelle a porté I'examen visuel de linstallation ainsi qu'un
commentaire sur les non-conformités constatées.

e Les fiches de mesure relatives aux tests.
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3.4.3. - EQUIPEMENT ACTIF TELEPHONIQUE / INFORMATIQUE

Toutes les fournitures, pose et mise en service des équipements actifs de téléphonie et d’informatique sont a la
charge exclusive de la maitrise d’ouvrage.

Cependant le présent lot devra toutes les sujétions d’assistance technique et de coordination avec les
intervenants de ces équipements pour leur mise en service et exploitation.

Les équipements actifs comprennent :

e Autocommutateur téléphonique

e Postes téléphoniques numérique et analogique
e Bornes WIFI

e Bornes DECT

e Switch et hub informatique

e Ordinateurs

Les bornes WIFI et DECT seront raccordées sur une prise RJ45 dédiée et repris sur la baie de brassage de la zone
correspondante conformément aux définitions techniques du & Précablage VDI.
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3.4.4. - SYSTEME APPEL MALADE

Le systeme d’appel malade sera de type Bus et intégrera des blocs de porte pour acquittement dans tous les
locaux avec appel malade et des blocs porte avec afficheurs alphanumériques dans les locaux annexes pour le
personnel (salles de soins, offices, etc.), afin que le personnel soit averti au plus vite d’un appel avec son origine et
sa nature.

Il sera de type Ackermann sans phonie ou techniquement équivalent.

Le systéme permettra les fonctions suivantes :

e Appel normal téte de lit avec sélection du lit possible,

e Appel d’urgence sanitaire de chambre différencié,

e Appel d’assistance soignante,

e Présence personnel soignant,

e Alarme médicale,

e Renvoi d’appel dans tous les locaux en présence équipés d’un afficheur alphanumérique avec
identification du local et de la nature de I'appel (en alphanumérique avec 8 caractéres mini pour
I'identification du local),

e Fonction secours en cas de défaillance de la centrale de groupe ou de la liaison BUS,

e Scrutation automatique des défauts,

e Configuration simplifiée de I'installation par crayon optique de lecture codes-barres,

e Couplage sur recherche de personne.

e Interface imprimante.

La centrale générale de gestion est existante conservée.

e Acharge du présent lot :

o Tout le matériel nécessaire au fonctionnement du systeme et son installation

o Les matériel, logiciels et ou licence nécessaire a son utilisation, configuration et supervision.

o Le paramétrage des Appels infirmiere sur le DECT

o Toute la programmation du systéme

o VL'interfagage nécessaire afin de traiter, afficher, paramétrer, configurer le systéme et aussi
consulter les événements au travers d’une interface de type web (intranet) via le réseau local

o Toutes sujétions de cablages (Cablages IP / BUS et autres) et matériels actifs cheminant sur des
chemins de cables verticaux et horizontaux, goulottes, plinthes ou fourreaux encastrés.

EQUIPEMENTS

e Les chambres seront équipées des éléments suivants :
o 1 poire d’appel ou manipulateur avec voyant de tranquillisation et fiche auto-éjectable
o 1 Prise murale auto-éjectable a la téte de lit (de type double RJ) permettant la connexion d’une
poire ou manipulateur équipé d’une fiche mini autoéjectable.
o 1Tirette d’appel avec voyant de tranquillisation dans les sanitaires
1 bloc de porte avec voyant de présence, voyant de tranquillisation rouge et 1 buzzer.
o 1 Module électronique 3 feux auto protégé, extérieur chambre

o

e Les locaux du personnel suivant plans seront équipés des éléments suivants :
o 1 Bloc de porte avec afficheur alphanumérique sans phonie :
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3.5. - SURETE

3.5.1. - CONTROLE D’ACCES

Généralités
L’éguipement sera un complément de I'installation en cours de déploiement sur le reste du centre hospitalier.

Ces travaux devront se faire en collaboration avec le constructeur et les services techniques du site.

Porte controlées Type 1
Pour les portes suivants plans, il sera prévu a la charge du lot électricité, la fourniture et pose (Quantité suivant
plan) :

e Le déverrouillage sur asservissement du SSI (Décrit au & sécurité incendie)

e Une unité de contréle marque Salto de type XS4 2.0 CU SVN On-Line ou techniquement équivalent
intégré dans un coffret comprenant une batterie de secours et raccordé au réseau informatique de
I'hopital.

e Lecteur de badge marque Salto de type XS4 Lecteur mural 2.0 ou techniquement équivalent.

e Un bouton poussoir de déverrouillage intérieur

e Un déclencheur manuel vert de déverrouillage a membrane déformable et volet de protection
transparent. (Décrit au & sécurité incendie)

Badges
Le site étant déja pourvu d’une gestion de badges, il n’est pas prévu dans le présent lot la fourniture de badges
complémentaires.

Verrouillage Electrique

Pour les portes contrdlées de type 1 la fourniture et la pose du dispositif de verrouillage électrique est hors lot.
Cependant les alimentations / asservissement contréle d'accés en attente des verrouillages électriques est a la
charge du présent lot.

Pour les portes controlées de type 2, la fourniture et la pose du lecteur béquille est a la charge du lot Menuiserie

Formation
Il sera prévu une formation du personnel, pour I'explication et la formation sur les matériels mis en place.

Cablage
L'ensemble du cablage est a charge du présent lot. (Liaison IP + CFO)
L'entreprise doit prévoir I'ensemble des protections et distributions nécessaires au bon fonctionnement de

I'installation depuis les tableaux de zone, a la charge du présent lot.

Paramétrages, essais et mise en service

Avant la réception définitive, I'entreprise devra prévoir le paramétrage et 'ensemble des essais relatif a la zone
impactées par les travaux ainsi que la formation du personnel accrédité a son utilisation a chaque phase du
projet.

Ces essais devront faire I'objet de la rédaction d’un procés-verbal spécifique transmis par le présent lot lors de la

remise de clé de la zone concernée.
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3.5.2. - INTERPHONIE

Les acces suivant plan et ci-aprés seront équipés d’un systeme d’interphonie IP Audio permettant la
communication avec les postes interphones.

Le site est actuellement équipé d'un systéme d'interphonie sous voie IP de marque Stentofon.

Ainsi le présent lot aura a sa charge l'ajout d'interphone de marque STENTOFON pour compatibilité avec
équipements existant y compris toutes sujétions d'équipements, paramétrages, cablages pour permettre la
communication des interphones IP existants du site et les nouveaux interphones IP Audio du projet.

La centrale de gestion et de distribution sera située dans le local courant faible de chaque niveau, et comprendra
tous les organes annexes et cablages d’alimentation courants forts et faibles du systéme.

Le systéme devra étre capable de gérer l'intercommunication audio tout IP et devra comprendre :
e Les interphones de bureau audio
e Toutes sujétions de cablages et matériels actifs au travers du réseau ETHERNET du site cheminant sur des
chemins de cables verticaux et horizontaux, goulottes, plinthes ou fourreaux encastrés conformément
aux dispositions communes du § Distribution du présent CCTP
e Toutes sujétions de programmation, essais, mise en service et formation

Les postes de bureau Audio (référence Poste de bureau IP STENTOFON ou techniquement équivalent)

Implantés dans les locaux suivants plans.

Les postes de bureau pour les différents locaux sont concus pour une intercommunication audio entre les
différents postes d'interphonie.

Appel direct vers les différents interphones du site et seront de type IP-POE
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3.6. - GTC > GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE

Le Lot CVC - DESENFUMAGE devra toutes les sujétions de mise en place d’un systéme GTC repris sur la GTC du
site.

Le présent lot devra prévoir au niveau de chacune de ses installations interfacées avec la GTC, les équipements et
installations définis sur les tableaux des points physiques a traiter et a réaliser dans le CCTP du Lot CVC-
DESENFUMAGE. Cela inclus également toutes les sujétions de mise aux points, paramétrages et essais avec le lot
réalisant le Lot CVC-DESENFUMAGE.

Les automates, régulations, compteurs de toutes natures seront de type communicant, compatibles pour un
fonctionnement avec le systeme et réseaux GTC du site. Tous ces équipements intégreront une interface homme
/ machine avec affichage et dispositifs consultation/programmation. A ce titre toutes les prestations
d’équipements (passerelles de communication) et cablages associés sont incluses dans les prestations de
fourniture et pose par le lot concerné.

Les équipements de comptages assureront au minimum la mesure, le calcul et I'enregistrement avec stockage des
parametres comptabilisés, lesquels seront récupérés sur le superviseur de la GTC.

Les caractéristiques des différentes informations a fournir sont les suivantes :

e Lestéléalarmes (TA)
o Signalisation d’un équipement en dysfonctionnement
e Les télésignalisations (TS)
o Signalisation de la position (marche ou arrét par exemple) d’'un équipement
e Lestélécommandes (TC)
o Commande a distance depuis le PC ou depuis une commande déportée du fonctionnement d'un
équipement
e Les télécomptages (TCP)
o Mesures par comptage d'événements, de consommation, ou de débit
o Lestélémesures (TM)
o Mesures de grandeurs physiques (température, tension, courant, etc...)
e Lestéléréglages (TR)
o Modifications a distance d'un réglage, ou d'un point de consigne préfixé

L’ensemble des points GTC sont renseignés dans « I’Annexe points GTC ».
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