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01.0.

01.0.1.

01.0.2.

S

GENERALITES

OBJET

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux de terrassement et de gros ceuvre nécessair éhé
réalisation de I'extension R+1 du batiment n°151. Le projet comprend également la création d’'un

PMR, la construction d’'un mur de souténement en bord de voirie, ainsi que I'ouverture de baieg dang Tes
facades existantes afin d’'y aménager un plateau informatique en extension. Sont égalementz es
travaux de renforcement de la poutre en plat carbone située dans la cage d’escalier P28.

Le projet est situé dans le Centre du CEA de Cadarache, 13108 Saint Paul Lez Dura%\

REGLES ET NORMES '\Q

¢/
Outre les prescriptions techniques particuliéres contenues dans le présent ge)ptif, le calcul et I'exécution
des documents d’étude et des ouvrages seront soumis aux Cahiers dgayGladses Techniques particuliéres

(CCTP), aux régles des Documents Techniques Unifies (DTU), ain ‘aux Normes Francgaises (NF) en
vigueur a la date de la remise des offres et en particulier, sans qug=ceXe liste soit limitative (I'entreprise est
réputée connaitre toute la réglementation) : C;G

. Normes Francaises,

. Les Documents Techniques Unifiés (DTU) et Régles de@ns, dont la liste principale, non limitative, de
documents issus du territoire frangais exclusivement ;CQ

D.TU. n° 11.1 applicable aux travaux de sondage de de fondations,

s (NF P 11-212-1) de décembre 1994,

D.TU. n° 12 applicable aux terrassements,
D.TU. n° 13.11 applicable aux fondations sup
D.TU. n° 13.2 applicable aux fondations pro
D.TU. n° 13.3 applicable aux dallages (N 1-213) de mars 2005,
D.TU. n° 20.1 applicable aux ouvragesleYaconnerie de petits éléments - parois et murs,
D.TU. n° 20.12 applicable a la con ion du gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir
un revétement d’étanchéite,
D.TU. n° 21 applicable aux exé B@s des travaux en béton,
D.TU. n° 21.3 applicable aux 4@»- et aux volées d’escaliers préfabriqués en béton armé,
D.TU. n° 23.1 applicable guygmlirs en béton banchés,
D.TU. n° 25.1 applicablé enduits intérieurs en platre,
D.TU. n° 26.1 applicaRlp~aUx enduits aux mortiers de liant hydraulique,
D.TU. n° 26.2 applicgble aux chapes et dalles a base de liant hydraulique,
D.TU. n° 31.1 @ ble aux charpentes et escaliers bois,
D.TU.n° 40 x cable aux travaux d’évacuations des eaux pluviales,
D.TU. n® @Jplicable aux travaux d’étanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées avec éléments
porteurs aconnerie en climat de plaine (de 11/2004)
D.TL@S .1 applicable aux revétements de sols scellés,
D.IU. W 55 applicable aux revétements muraux scellés,

,TW. n° 60.32 applicable aux canalisations en PVC pour I'évacuation des eaux pluviales,

. n° 60.33 applicable aux canalisations en PVC pour I'évacuation des eaux usées et des eaux vannes,

. Régles de calcul des DTU :

- Régles techniques de conception et de calculs des ouvrages et constructions en béton armé suivant la
méthode des états limites : Régles BAEL 91, révisées 99,

- Régles techniques de conception et de calculs des ouvrages et constructions en béton précontraint suivant
la méthode des états limites : Regles BPEL 91, révisées 99,

- Régles pour le calcul des fondations superficielles (DTU n°13.12),

- Régles pour le calcul des fondations profondes (DTU n°13.12),

- Régles définissant I'action de la neige sur les constructions dites « Régles N 84 » modifiées 95,

ol
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- Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions dites « Regles NV 65 » et
modificatifs 1999/2000,

- Régles de calculs parasismiques PS 92 et PSMI 89/92 pour une zone 0,

- Régles de calcul des constructions métalliques dites « Régles CM 66 » et additif de 1980,

- Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures béton dites « Régles FB »,

- Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier dites « Régles FA »,

- Régles BF 88 : Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures en bois,

. Fiches d’agrément de la commission interministérielle des aciers a haute adhérence,

. Circulaires ministérielles relatives a I'emploi des ciments,

. Les surcharges seront conformes a la norme NF P 06.001, Q/
nf rmes a
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. Les charges permanentes et les charges d’exploitation dues aux forces de pesanteur sero
la norme NF P 06.004,

. EN 1990 (Eurocode 0) Base de calcul des structures, %
. EN 1991 (Eurocode 1) Actions sur les structures, \

. EN 1992 (Eurocode 2) Conception et calcul des structures en béton, Q

. EN 1993 (Eurocode 3) Conception et calcul des structures en acier, '\

. EN 1994 (Eurocode 4) Conception et calcul des structures mixtes acier-bétop, ’
. EN 1995 (Eurocode 5) Calcul des structures en bois, 8’3
. EN 1996 (Eurocode 6) Calcul des ouvrages en magonnerie, (l/

. EN 1997 (Eurocode 7) Calcul géotechnique, g s

. EN 1998 (Eurocode 8) Calcul des structures pour leur résistance ad% ¥Ismes.
- Manuel de conception et de calcul du coffrage et de I’étaier@ ublié par le Syndicat Frangais de
I'Echafaudage, du Coffrage et de I'Etaiement, C)

- Agréments et Avis Techniques du CSTB ou similaire, \

- Recommandations de UNM, ,&Q

- Réglements relatifs a la sécurité incendie,

- Rapport technique des services d’'incendie et de se de la commune dont dépend le projet,
- Le diagnostic sur la structure existante du buregsd’dtude,
- Le Plan Général de Coordination du Coordon SPS,

- Rapport préliminaire du Bureau de Contrél @
Les diagnostics de repérage des produiti& eriaux contenant de I'amiante établis atp Diagnostic,
. Prescriptions des différents services 9& ionnaires.

RAPPEL : Toutes les prestati
réglementations, les normes,
et ce pendant toute la ré
connaitre ses obligation

des prescriptions de r(si

le présent CCTP. ?\

01.0.3. LIMITES DES ATIONS

e I'entreprise réalisera devront étre appliquées suivant les
U et les Eurocodes en vigueur, sans que la liste ne soit limitative
ion de I'opération. L'entreprise ne pourra pas prétendre ne pas
evoir et de conseil aupres du client et de I'architecte si elle observe
n ceuvre ne lui permettant pas d’atteindre les résultats demandés dans

L’entrepren@oit 'ensemble des travaux de construction ainsi que les travaux annexes décrits dans le
présent ent. L’ensemble suivant les plans du maitre d'ceuvre et du bureau d’étude chargé du projet.
Enc i &@ncerne les plans du Bureau d’étude structure, ceux-ci sont pris en charge par le Maitre d’ouvrage
et s %ns le dossier de consultation.

ureau d’étude structure assurera éventuellement des visites de chantier pendant la réalisation des
s%avaux.

01.0.4. CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur aura pris connaissance des lieux, en particulier en ce qui concerne :
- La situation géographique du lieu, suivant normes NV65 modifiées en 2009.

- Leréglement CB71 et les régles PS92.

- Les limites d’'emprise du chantier,
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01.0.5.

01.0.6.

01.0.7. ACCES AU CHANTIER %

01.0.8.

S

01.0.9.

- Avoir pris parfaitement connaissance de la nature et de 'emplacement des lieux et conditions générales
et particuliéres qui y sont attachées,

- Avoir pris connaissance des possibilités d’accés, d’installation de chantier, de stockages et leurs
contraintes, notamment en ce qui concerne les approvisionnements de matériaux, des disponibilités en
eau et en énergie électrique (dont les démarches sont a la charge du pétitionnaire),

- Les contraintes particuliéres d’exécution des travaux liés aux avoisinants et autres réglementations
portant sur les nuisances sur le territoire de la commune ainsi que les accés de tonnage.

pouvant en quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi rla

qualité et les prix des ouvrages a réaliser. \

L’entrepreneur doit 2 constats de I'état des lieux de tous les ouvrages (constat d&s Q batiment par lui-
méme s'il est existant et tous les ouvrages situés a proximité des travaux (batime voiries, clétures, etc.).
Un premier constat avant le début des travaux et un deuxiéme constat en fi travaux.

Ces constats, a faire exécuter par un huissier de justice, porteront auss sur les extérieurs que les
intérieurs du batiment existant et les ouvrages extérieurs mitoyens au VAUX.

Si I'entrepreneur décide de ne pas les réaliser, il devra en supporter& nséquences.

En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes Ies&?jﬂons

CONSTAT DE L’ETAT APPARENT DES EXISTANTS

CONTRAINTES D’EXECUTION DES TRAVAUX ()

Tous les intervenants sur le chantier devront assurer a to @mnt la sécurité des biens et des personnes
dans I'enceinte du chantier et a proximité des aires des

Avant I'ouverture du chantier, I'entreprise examin ra\g ¢ le Maitre d'ceuvre, le Maitre d'Ouvrage chargés
du projet et les services techniques de la voineéﬁgxlle les plans d’'implantations des aires des travaux et
des chemins de circulations avec emplaceme%e balisages, clotures et autres ouvrages a mettre en place
pour le maintien des sécurités durant toutd;\ e du chantier.

L’acces principal au chantier@A];depuis ’'entrée du site CEA.
iSe’p

Toutes dispositions seront our ne pas endommager les voies d'accés au chantier et leur maintien en
état de propreté continyell nt. L’installation d’'une unité de nettoyage des engins roulants devra étre
installée en sortie immédigie de I'enceinte du chantier si nécessaire.

Les eaux de Iavag recueillies dans un caniveau et transiteront par un décanteur avant leur rejet vers
une bache de r tion (a vidanger autant que nécessaire). Les prestations et fournitures relatives a
l'utilisation, a ien, a I'évacuation des boues et des eaux et aux modifications et adaptations des aires
de lavage s@omprlses dans le forfait de I'entreprise.

INS TIONS DE CHANTIER

te ci-dessus est donnée a titre indicatif et n'est pas limitative.
Tous les travaux préparatoires nécessaires a la mise en place de I'organisation du chantier (sapinette accés
par I'extérieur, goulottes, etc.) seront réalisés par I'entrepreneur, étant entendu que I'entrepreneur remettra
les lieux dans I'état ou il les a trouvés, aprés I'enlévement de ses installations.
FONCTIONNEMENT, ORGANISATION ET SECURITE DU CHANTIER

La prestation se déroule dans le cadre du Décret n°92-352 du 1 avril 1992 pris pour I'application de I'article
L. 231-2 du code du travail et suivants du Code du Travail fixant les prescriptions particuliéres relatives aux

el
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opérations de batiment et génie civil.
01.0.10. TRAVAUX POLLUANTS

Les travaux générateurs de nuisances telles que bruit, émanation de vapeurs dangereuses, odeur
désagréable ou de poussiéres, seront, dans tous les cas, réalisés dans des zones isolées et hors d’atteinte
des étres vivants.

En régle générale, 'usage de moteur a explosion ou diesel ne pourra étre toléré que pour les véhi eg}e
chantier ou les compresseurs dans le cas de démolition et a la seule condition que ces moteurs sqi nis
de silencieux réglementaires et de filtres a particules. \

En cas d'impossibilité, il appartiendra a l'auteur de ces nuisances de mettre en oe@s moyens

nécessaires. \
QO
NS

01.0.11. MANUTENTIONS, EMPRISES ET STOCKAGES %/

Les amenées a pied d'ceuvre des ouvrages et engins, les manutenti
étaiements et les échafaudages ainsi que les plates-formes de travail
charge et sous la responsabilité de I'entreprise. Une attention parti
surcharges apportées éventuellement sur des emprises de pla
étages).

Toutes précautions doivent étre prises pour conforter les e \es des aires de travail et de circulation des
engins de chantier (emprises du sous-sol). «?

Les aires de stockage et de travail doivent étre pIar@p pres et protégés de I'espace public (compris

s;létockage des matériaux, les
rises de grues incluses) sont a la
era portée sur la compatibilité des
r§ existants (emprise du sous-sol et en

fleches de grues éventuelles).
L’'entrepreneur devra suivre les directives du PS (Plan Général de Coordination en matiére de
Sécurité et Protection de la Santé) si un CSP% andaté par le maitre d’ouvrage.

01.0.12. REPLIEMENT DE CHANTIER &0

En fin des travaux, I'entreprise d@ dépose et I'évacuation de toutes les installations de chantier et de
tous étaiements provisoires a X bilisation des ouvrages.

Tous les abords seront netto tous déchets et gravats. Les dégradations et les dégats éventuels seront
réparés pour une recons&t)@h dans le méme état que I'existant, constaté a I'ouverture du chantier.

01.0.13. PROTECTION D@/RAGES

L’entrepren \ responsable de la protection de I'existant conservé pendant la durée du chantier.
Il devra p toutes les mesures nécessaires a la protection des chaussées, des abords immédiats du
chantier@ulation des piétons et autres voies d’accés suivant les principes a suivre sur la conduite des
cha S sur la commune.
E e détérioration d’un réseau ou autre ouvrage existant sur les voies publiques ou privées, I'entreprise
ra a sa charge la remise en état de ce réseau et les dégats occasionnés.
emplacement d’ouvrages existants détériorés ou perdus sera a la charge de I'entreprise.
é outes précautions devront étre prises et tous moyens de protection devront étre établis par I'entreprise de
?\ maniére que I'exécution des travaux ne constitue ni entrave ni aucun danger pour les tiers.

01.0.14. ABORDS ET VOIRIES

La nature, I'état des voies et ouvrages existants qui pourront étre utilisés pendant la période d’exécution des
travaux par I'entrepreneur feront I'objet d’'un procés-verbal établi contradictoirement entre le maitre d'ceuvre
chargé du projet et I'entreprise au moment de I'ouverture du chantier sur la demande de cette derniére, a
défaut, elle reste responsable de la remise en état de toute détérioration.

ol
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L’entrepreneur aura a sa charge le nettoyage des voies, des trottoirs utilisés tant par ses propres engins et
véhicules que par ceux de ses sous-traitants et fournisseurs.

Toutes dispositions seront prises pour ne pas endommager les voies d'accés au chantier et leurs maintiens
en état de propreté continuelle.

POSTE N°01 TERRASSEMENT, GROS (EUVRE

Il aura également a sa charge sur les voies ouvertes a la circulation, au droit de I'entrée et de la sortie du
chantier, la mise en place et I'entretien des panneaux de signalisation routiére indispensables, et la fermeﬂ{e

de ces acces lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Q/

01.0.15. TENUE DE CHANTIER \

Les gravats et déchets de toutes natures, sélectionnés par type de produit, seront enlevés@r et a mesure
de I'avancement des travaux. Q

L’entrepreneur doit comprendre dans son forfait les frais de nettoyage nécespi% ou demandé par le
4

bureau d'étude et le maitre d'ceuvre chargés du projet.
Les gravats et déchets seront transportés aux décharges publiques par I'ew&e a ses frais.

. Y 4 .
En aucun cas, les locaux et espaces publics (sauf dans des benne pourront servir au stockage des
matériels et matériaux. Le chantier sera tenu d'une fagon irréproch jusqu'a la livraison des ouvrages.
01.0.16. CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES POUR L'EXE DES TRAVAUX

Le Maitre d’Ouvrage est soucieux de limiter les nuis 'é; e chantier a 'ensemble du quartier et prévoit
une exécution de travaux dans I'objectif d’'un « chant@rt ».

Les objectifs d’'un « chantier vert » sont de : \/

- limiter les nuisances causées aux riverains sSieres, boues, bruits, odeurs, livraisons et
stationnement des véhicules, aspect du cours de chantier, etc.),

- limiter les risques pour la santé des oyvRefg du chantier,

- limiter les pollutions de proximité en.LoNs de chantier (espaces extérieurs, réseaux, vues, etc.),

- limiter la quantité de déchets de r mis en décharge.

01.0.17. ETUDE D’EXECUT|ONG¥“ETON ARME ET PLANS

Fait partie intégra ?u“marché du présent poste, la réalisation de I'ensemble des études d’exécution
relatives a tous 6 aux a réaliser dans le cadre du présent marché.

trepreneur doit établir :
alcul détaillées,
. Les plans/’exécution (béton et ferraillage),
.L %es de sélection des matériels et matériaux.

En particuligr,

documents comprennent tous les détails nécessaires a la réalisation des travaux et permettant au
éureau d'étude et maitre d'ceuvre chargés du projet de se rendre compte si les ouvrages sont conformes
% aux documents du marché.

?\ En ce qui concerne les actions des structures sur les terrains, le présent document porte sur des hypothéses
de travail servant de base au dossier.
Ces hypothéses permettent a I'entrepreneur d’établir les solutions techniques qu’il préconise d’adopter et de
définir les prix pour les travaux correspondants. Le calcul des descentes de charges définitives (charges
verticales et horizontales) est a la charge et reste de la responsabilité de I'entrepreneur.
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01.0.18. CARACTERE DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

Le présent document a pour objet de renseigner I'entrepreneur sur la nature et I'importance des travaux a
réaliser, mais il est spécifié que les dispositions du présent document n'ont pas un caractére limitatif.

Avant la remise de son offre, I'entrepreneur vérifiera, sous sa propre responsabilité, les opérations
mentionnées dans I'entier dossier. |l les complétera, le cas échéant, par tous les moyens en son pouvoir :
examen des lieux, tous sondages et analyses complémentaires, renseignements auprés du bureau d'éNe
et maitre d'ceuvre chargés du projet, etc. afin de prévoir dans ses prix I'ensemble des travaux et ins@ons
nécessaires a un complet et parfait achévement des travaux de son lot. C)

L'entrepreneur devra la fourniture et la main-d’ceuvre nécessaires pour la réalisation complé @ travaux,
notamment :

- la manutention du matériel et I'enlévement des déchets aux décharges publiques, \
- les protections des biens et des personnes, Q
- la surveillance et le contrOle de I'exécution des travaux. Q
Il devra également prévoir : Qgr/
cieres existantes,

- les sondages complémentaires pour l'identification des ouvrages et des Sfaé

- I'étude compléte de ses ouvrages a faire valider par le bureau d'étudeelarg€ du projet,

- les plans d'exécution des structures et des sous-ceuvre avec les ng&n e calculs,

- 'aide a tous les autres corps d’état pour ce qui est des percemer@ s les éléments porteurs ou
magonnés supérieurs a 5 cm de diametre.

- les rapports d’essais d’information conformément aux normeg)

- les rapports d’essais et éprouvettes complémentaires de ¢s par le bureau d'étude chargé du projet ou
par défaut le maitre d’ceuvre,

- la fourniture des plans de récolement P.O.E. @

- la fourniture des documents des matériaux mis en € tion D.O.E

,\\/

01.0.19. IMPLANTATIONS ET TRACAGES 0\%

S

1.0.19.1. Implantations &

L’entrepreneur fera son affaire @Q.i}uplantations générales des ouvrages intérieurs et des ouvrages

I'opération ou de son choixX\paNd il N’y en a pas. Les copies des plans, schémas d’'implantation et procés-
verbal d'implantation sefont\communiquées au bureau d'étude chargé du projet pour les implantations de
chaque ouvrage, ou 5faut au Maitre d’ceuvre.

extérieurs. x
Pour les implantations e s, il fera obligatoirement appel, a ses frais, au Géometre-Expert de

Le Géométre—E@ﬁplantera les repéres sur le terrain, et dans toute la mesure du possible, avec des
repéres inam sur les mitoyens existants et les bordures de chaussée (clous, traits de scie sur la pierre
ou le granit t€fliffres, peints a la peinture indélébile).

L’entrep devra le maintien et |la protection des points et niveaux matérialisés par le Géomeétre-Expert
pendant tOdte la durée du chantier.

‘ reneur devra fournir au bureau d'étude chargé du projet, ou par défaut au Maitre d’ceuvre, un plan
colement signé par le Géométre-Expert aprés exécution, précisant les dimensions des ouvrages, les

%‘ tances entre eux avec les limites ainsi que les principales cotes de niveaux. Néant pour cette affaire, sauf

spécificité demandée par le client.

1.0.19.2. Tragages

L'entrepreneur fera exécuter a ses frais, par Géometre-Expert de I'opération, la mise en place d’'une ou
plusieurs plaques métalliques scellées ou spittées comportant la marque du niveau NGF a plus un métre du
niveau fini de chaque étage du batiment.

Ces reperes seront placés dans une gaine technique d’étage facilement et durablement accessible.

Il réalisera également le tracé des aplombs des facades et des axes des baies dans le cadre de travaux

ol
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neufs. Néant pour cette affaire sauf spécificité demandée par le client.

01.0.20. TRAITS DE NIVEAU DES SOLS FINIS

L’entrepreneur devra les traits de niveaux a 1.00 m des sols finis intérieurs sur tous les murs. Aprés exécution
des enduits intérieurs, des doublages et des cloisonnements, I'entrepreneur exécutera un nouveau tracé du
trait de niveau a un métre du sol fini sur toutes les parois verticales de tous les locaux.

Il en assurera la conservation pendant toute la durée du chantier.

En fin de chantier, toutes les traces des traits de niveaux devront étre supprimées par I'entre Ngﬂeme Si
la paroi doit étre peinte. 6

01.0.21. RESERVATIONS Q
Pendant la préparation de chantier, I'entreprise examinera les plans avec le Magitr '}loeuvre chargé du projet
afin de susciter toutes les mises au point nécessaires. Toutes les réservati devront avoir été prévues
avant le démarrage des travaux (les réservations concernent également Ies s dans les murs et les voiles
verticaux pour les ouvertures). Les dimensions des réservations seron rfiaximum supérieures a 2 cm par
rapport a celles de I'équipement placé (dimensions hors tout, fourre% mpris). En tout état de cause, les
prescriptions relatives aux caractéristiques géométriques des @fuwages et aux tolérances rattachées,

indiquées dans les diverses normes sont applicables a tous le x objet du présent document.

Pour I'ensemble des petites trémies en réservation, de mging/d’'un demi métre carré, I'entrepreneur devra la
mise en place d'un treillis soudé a mailles serrées et d! ¥spositif d'obturation arasant le plancher et étayé
en sous face. L’emploi du polystyréne est interdit.

La découpe du treillis et la modification du dispos &bturatlon sont a la charge de I'entreprise qui utilise la
réservation. Pour les autres réservations, super&k a 1/2 m?, les dispositifs de sécurité seront les mémes
que ceux appliqués en rive des vides.

Les réservations pour les engravures gge@ves d’étanchéité, pour les départs EP et pour les trop pleins
seront exécutées suivant les plans ils. Celles-ci devront étre parfaitement aptes a recevoir les
systemes d’étanchéité et les ouvr; ‘évacuation EP. Pendant la phase travaux, I'entreprise du présent
lot devra prévoir des systemes upération et d’évacuation des eaux pluviales, raccordée sur le réseau
EP existant ou par défaut pa stéme de collecte type noue de rétention, puisard, puits perdu, etc.

01.0.22. CONNAISSANCES @CULIERES A PORTER A L’ENTREPRISE

osée connaitre 'ensemble du projet TOUS CORPS D’ETAT. Elle vérifiera les
éléments m isposition au moment de I'établissement de sa proposition. En cas d’omission, de
dlvergenceg 'impossibilités techniques de réalisation du projet, elle devra, de par ses connaissances
techniq professionnelles y remédier d’office et en avertir obligatoirement le maitre d’ceuvre au plus
tard | a remise de son offre.

bservation de sa part dans la rédaction de son offre, sa proposition sera considérée comme
ptant I'exécution des travaux dans leur intégralité sans aucune réserve, ni restriction et sans qu’il
E isse étre demandé des suppléments.

Le dimensionnement, le choix des matériaux et I'exécution des installations sont a réaliser conformément
aux lois, décrets, arrétés, normes diverses, prescriptions des organismes de contréle, de sécurité et
sanitaire, prescriptions, réglements divers en application. En cas d’incompatibilité entre les régles et la
proposition technico commerciale, la priorité sera toujours donnée aux réglements que le titulaire s'engage
a respecter méme s’ils correspondent pour lui a une solution plus onéreuse.

01.1. PRESCRIPTIONS GENERALES

el
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01.1.1. ETENDUE DES TRAVAUX
L'entrepreneur a a sa charge, d'une fagon générale :
- tous les travaux de terrassements nécessaires a la création de fondations neuves ou a la reprise d '\
fondations, y compris démolition de magonnerie existante, épuisement d'eau si nécessaire, mise fi@ce

d'ouvrages de souténement des terres, etc.

- toutes les démolitions nécessaires pour I'exécution de ses propres ouvrages ou la mise e e des
ouvrages des autres corps d'état (par ex : menuiseries, tuyauteries, cables, etc.). \

- I'exécution des travaux spécifiques de gros ceuvre tels que décrits au chapitre 01 &)1 3.

¢/
01.1.2. TOLERANCES CONSTRUCTIVES DES OUVRAGES EN BETON (‘l/%
’

Les caractéristiques des finitions des bétons sont celles mentionnéeg%%ant les normes NF P 01.101 «
Dimensions de coordination des ouvrages de construction », NF PA48. «Surfaces et parements des
bétonsy, le DTU n°20.1 «Ouvrage en magonneriey», le DTU n° t) acution des travaux en béton» et le

DTU n° 23.1 «Murs en béton banché». Q\

Tous les essais, controles et études nécessités;ﬁ?:@ travaux suivant la norme NF EN 206-1 ou
demandés par le Bureau d’étude et éventue@ par le bureau d'étude chargé du projet, seront

01.1.3. ESSAIS ET CARACTERISTIQUES DES BETONS

effectués par un laboratoire agréé par le bur '‘étude chargé du projet.

Les frais en résultant étant a la charge de{l'eéyeprise, en particulier :

. essais d’écrasement sur éprouvette eag n,

. essais sur ciment (fissuration), dét@n tion de la masse volumique et de la surface spécifique,
. essais au sclérométre,

essais au pachometre,
. essais au céne d’Abrams \@nesures au Slump-test.
EI

Toutes les parties ou en%m es d’ouvrages reconnus défectueux ou incomplets, seront remplacés
immédiatement pa@fepreneur sans aucune plus-value.

>

Les béto ilicés sont définis au tableau suivant (en tout état de causes, les valeurs indiquées sur les plans
d’étu?e du BET prévalent sur le tableau ci-apres) :
y4

~ta{sse Classe de résistance Dosage mini en Destinations
y xposition | minimale a la compression | ciment (kg/m3)

%E Béton non armé et béton a l'intérieur de

X0 C12/15 150 batiments ou le taux d’humidité de l'air
ambiant est trés faible.

Béton a l'intérieur de batiments ou le
taux d’humidité de I'air ambiant est
faible. Béton submergé en permanence
dans 'eau.

XC1 C20/25 260

el
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?\

XC2 Surfaces de béton soumises au contact
C25/30 280 a long terme de I'eau. Un grand nombre
C25/30 .
de fondations.
Béton a l'intérieur de batiments ou le
XC3 taux d’humidité de I'air ambiant est
C30/37 C30/37 280 moyen ou éleveé.
Béton extérieur abrité de la pluie./ '\
XD1 C30/37 300 Surfaces de béton (?xposées_ é%}</
chlorures transportés par \?QQ enne.
Chaussées. Dalles de,@e
XD3 C35/45 350 stationnement de Vé%: S.

O
Les bétons utilisés pourront étre des BPE (bétons préts a I'emploi), sous ré{ﬁe gu’ils proviennent d’'une
centrale agréée sous norme NF P 18-305.

Le transport du béton doit étre obligatoirement effectué par camion ie¢.YAprés confection, la mise en
ceuvre du béton doit étre faite dans un délai maximum de 1H30 par& érature égale a 25°C et 1HOO par
temps plus chaud. Q

Dans I'hypothése ou le béton est fabriqué en centrale extén&urg, chaque chargement doit pouvoir étre
identifi¢ au moyen d'un bon indiquant sa provenance, I'h e départ de l'usine, le type et la classe du
ciment et le type de granulats, le cas échéant le typeAd’adjuvants, le rapport eau/ciment, les résultats
d’essais, I'évolution de la résistance et les origines de@ tituants.

Le rajout d’eau dans le béton apreés le départ d’usine\ trictement interdit.

Les critéres de conformité pour la résistance 2 /Ia%ompression de béton sur éprouvettes seront ceux de la
norme NF EN 206-1, chapitre 8 complété Ea@éléments ci-apres;

- Si les essais a 7 jours font ressortir p contrbles de fabrication des résistances inférieures au 9/10 de
la résistance trouvée, I’entrepreneu@v arréter le bétonnage et ne pourra le reprendre qu’avec I'accord
du bureau d'étude chargé du pr

o
Ces essais complémentaires ?@ntiérement a la charge de I'entrepreneur.

ne tolérance n’est admise; en cas d’insuffisance, le bétonnage sera arrété
s les mémes conditions que ci-dessus.
€ de 3 éprouvettes.

- Pour les essais a 28 jour:
et repris, le cas échéan
Un prélévement est c

La fréquenc Qs prélévements sera la suivante :

. un prélév tous les 20 m3 de béton dans le cas de bétonnage en continu d’un ouvrage d’un volume
de béto uler de plus de 50 m3,

.un ﬁs ment tous les 10 m3 de béton dans les autres cas.

L u d’étude chargé du projet pourra, s’il le juge nécessaire, demander des essais complémentaires,
a\charge de I'entreprise, afin notamment d’éviter que soit mis en ceuvre du béton en faible volume qui

es éprouvettes seront conservées conformément a la norme NF P 18.325-1.

s apperait ainsi aux fréquences ou prélévements ci-dessus.

01.1.4. PRESCRIPTIONS DES ARMATURES A BETON

Les armatures des bétons seront exécutées en acier FeE500 soudable.
Les aciers seront conformes aux normes NF A 35.027.

Les caractéristiques géométriques et mécaniques des aciers a haute adhérence, garanties par le producteur
qui devra étre préalablement agréé par le Bureau d’étude chargé du projet devront étre au moins celles qui
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figurent dans la fiche d’homologation acceptée par la commission instituée en application des régles BAEL
ou dans la fiche d’agrément acceptée par la commission interministérielle des aciers a haute adhérence.
Toute nouvelle norme Européenne applicable a la date d’exécution des travaux sera prédominante.
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Le pliage des barres a haute adhérence devra étre obligatoirement effectué sur mandrins appropriés.
Les ftreillis soudés de gamme « ADETS » en fil HA FeE500-2 seront conformes aux normes NF
correspondantes, en particulier a la norme NF A 35.024.

01.1.5. COFFRAGES C)Q/
* Généralités : :Q\

Tous les coffrages, échafaudages, ou étaiements de toutes sortes devront présenter ur\t ité suffisante
pour résister aux charges et aux chocs qu'ils sont exposés a subir pendant I'exécutio@s ravaux jusqu'au

décoffrage. %

Le systeme de fixation des coffrages ne doit présenter aucun inconvénient en ce m ncerne la résistance,
la bonne conservation et I'étanchéité du béton, il sera en particulier interdit @unir les coffrages par des
fils, cales, ou autres dispositifs devant rester en place dans le béton, aprée evement des coffrages. Cet
enlévement devra étre fait avec le plus grand soin pour ne pas détérior on.

* PAREMENT DE QUALITE ORDINAIRE : P1 é

Réservé aux ouvrages cachés ou destinés a recevoir un endu@e)parement traditionnel épais.

Planéité : alaréglede2m 15 mm &
alarégle de 20 cm 6 mm

Aspect : uniforme et homogeéne. Surface/&xi)sle bullage 25 %.

Ragréage a faire pour nids de cailloux. %

Rectification et dressage des arétes et cu@ on exigés toutefois si I'ouvrage est caché).

* PAREMENT DE QUALITE COUR 2:

Destiné a recevoir un enduit pa e parement ou une peinture apres application d'un enduit garnissant.

Planéité : alaregle @ 7 mm
ala régltj) cm 2mm

Aspect : dit*@-&s’éus

Rectification el\(e)sage des arétes et cueillies obligatoires.

* PARE E QUALITE SOIGNEE : P3 exigé pour cette opération

r les ouvrages extérieurs, il peut étre également demandé pour les ouvrages intérieurs dont le
ent est particulierement délicat.

é néité : alarégle de 2 m 5mm
é alarégle de 20 cm 2mm
Q Aspect : ragréage trés soigné a faire. Surface de bullage inférieure a 10 %.

NOTA : Aprés l'application de I'enduit du peintre, I'entreprise devra un pongage complémentaire pour
diminuer les aspérités du béton, compte tenu de ce qu'on ne peut également les déceler qu'a ce stade.

el
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01.1.6.

01.1.7.

01.1.8.

BRIQUES
SANS OBJET
QUALITE DES TRAVAUX

01.1.7.1. Tolérances sur planéité et horizontalité des planchers et dallages

N

FINITION PLANEITE REF HORIZONTALITE Q ',
générale locale . sur Wde
N R sous regle
sous reégle | sous regle de 2 m n de la
de2m de2m
\\-
Béton surfacé 10 mm 3 mm P1H1 6 mm (b 9 mm
Pour revét. scellé 5 mm 2 mm P2H2 5 mm '\\‘ 6 mm
Pour_ revet. de’sols 5 mm 2 mm P2H2 5 (0 7 mm
minces collés ,

01.1.7.2. Tolérance d'exécution du gros ceuvre &

Les ouvrages de gros ceuvre intéressés par les raccordemen\gj}s ouvrages de menuiseries devront étre
réalisés avec les tolérances d'exécution suivantes : ,&Q

- écart maximal sur axe des baies finies : 1 cm \C?
- largeur des baies finies : + 1 cm

- verticalité des tableaux écart maxi de faux bs ou de fleches locales : 0,4 cm
- horizontalité écart maxi de faux niveau es:

* locales jusqu'a2 m: 04 cn&
* locales au-dessus de 2 m : 0,6 cm
- écart maximal entre face d'appuj uillures ou applique et plan théorique : 0,3 cm.

L'état de surface des faces d« i des feuillures, appliques et tables d'appui, doit permettre I'application de
la garniture de joints et son héité.

Tolérance d' |mplanta ecart entre les cbtes mesurées et celles inscrites sur les plans architecte ou les
plans béton devra erleur ou égal a +1 cm ou si les mesures devaient étre supérieures a +1 cm, elles
devront étre so au Maitre d'Ouvrage et au bureau d'étude chargé du projet, pour approbation.

CHAPE

01. %/Chapes rapportées

écuter sur plancher brut sans contrainte de planimétrie ou d'horizontalité.
epaisseur mini 4 cm - béton armé dosé a 350 K de ciment
- surfagage a la régle ou a I'hélicoptere
- conditions de planéité et d'horizontalité P2 - H2 (voir 01.0.8.1.), sauf en cas de revétement collé ou les
conditions de planéité seront P3 - H3.

01.1.8.2. Chapes incorporées
A exécuter au mortier dosé a 450 K

Epaisseur minimale : 2 cm
Conditions de planéité P2 - H2 ou P3 - H3.
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01.1.9. SURCHARGES D'EXPLOITATION - DEGRE COUPE FEU

Conforme aux réglementations en vigueur.

01.0.10. PLANS D'EXECUTION '\

L'entrepreneur a, a sa charge : les notes de calcul, plans d'exécution et plans d'ateliers nécess ala
construction de ses ouvrages. lls seront soumis au bureau d'étude et au maitre d'oeuvre pour approfétion.

01.1.11. CONTROLES DIVERS ET ESSAIS COPREC \é

01.2.
01.2.1.
0L.

?\

01.1.11.1. Vérifications incombant a I'entreprise QQ

En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne char: 'J&ssurer le contrble des
matériaux et de leur mise en ceuvre.

A " . o A . o™ .
Le contrble interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre ré D%a différents niveaux :
- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I neur s'assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux spécifications complémedntajres du marché,
- au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que c \ ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques et aux déformati écaniques sont convenablement protégées,

- au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvr &sponsable des contréles internes de I'entreprise
vérifiera que la réalisation est faite conformémenisqux\DTU ou régles de l'art.

01.1.11.2. Essais et vérifications dans le ca la police « Dommage Ouvrages »

Les entreprises devront effectuer avan @x ion, les essais et vérifications figurant sur la liste établie par
'ex COPREC, nouvellement attes QC, en accord avec les assureurs dans la mesure ou ils

s'appliquent aux installations con s. Cette liste est parue au supplément spécial n° 79.22 bis du
Moniteur des Travaux Publics e atiment du 29 mai 1979.
Ces essais ne seront exécuté Si les assureurs le demandent.

PRESCRIPTION@RTICULIERES POSTE 01a MACONNERIE

ETAT DES

Avant d@rage des travaux, I'entrepreneur aura a sa charge, s'il le juge nécessaire dans son seul intérét,

laré tidn d'un constat d'état des lieux des abords et des avoisinants par un huissier.

I mis un exemplaire de ce constat au maitre d'ouvrage et au maitre d’ceuvre chargé du projet et au
incipal pour disposition des autres lots.

TTOYAGE

L'entrepreneur effectuera le nettoyage de son chantier comprenant :

- 'enlévement des emballages vides.

- le balayage et I'enlévement des gravats, chutes de matériaux, etc.

- I'enlévement de tous les appareils, matériaux ou matériels non utilisés ou inutilisables.

Tout local dans lequel I'entrepreneur aura terminé sa prestation sera livré propre a I'entrepreneur suivant ou
au maitre de I'ouvrage.
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01.2.3. CDPGF
Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire a remplir par I'entreprise.

Les prescriptions particuliéres ci-dessus énumérées doivent permettre a I'entreprise d'appréhender la fagon
dont elle doit chiffrer le projet. Le bordereau qui suit doit permettre de chiffrer en détail toutes les prestat'bqs
nécessaires a la réalisation, au bon fonctionnement et a la parfaite finition du présent lot. Q/

Les quantités et les métrés sont donnés a titre indicatif. L'entreprise reste responsable de ses a@é et son
prix. Elle ne pourra faire valoir aucun réajustement de prix aprés signature de son marché vaux.
Celui-ci pourra étre réajusté en fin de document par I'entreprise si elle le juge nécessaire\

Il est bien entendu que le descriptif des travaux ci-aprés peut étre revu en fonctj Qe I'étude béton de
I'entreprise adjudicataire.

/

01.3. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POSTE 01b agb(DE
01.3.1 JOINTS DE DILATATION EN FACADE : EN PRESTATION DE Bé

Joint étanche agréé S.N.J.F, comprenant :

. Fond de joint en cordon ; \C)
<%

. Joint a la pompe élastomére de premiére catégorie mo posant sans primaire ;

. Application de I'enduit de marouflage.

Fourniture et pose dans I'enduit de couvre-joints a s , fixés dans I'épaisseur de I'enduit.
Pose suivant recommandations du fabricant. La r gu joint : 40 mm.

. Le cache joint devra avoir les fonctions suiv%s

. Former 'écran pare pluie ;
. Absorber les mouvements entre les deu s de l'isolation ;

. Résister aux sollicitations (chocs, poi ment).
. Les parties enterrées sont concern

Localisation : suivant plans et de plans architecte, y compris le traitement des JD, visibles et non
visibles, a l'intérieur du bati @
01.3.2 NETTOYAGE C)
L'entrepreneur e a le nettoyage de son chantier comprenant :
égs revétements jusqu'a la fin des travaux de l'ensemble des corps d'état, ainsi que

- La proteci
I'enléve cette protection constituée au minimum par un film de polyane a la fin des travaux.
- Le nett e du malaxeur et machine a projeter devra se faire dans le respect de la charte éco

- L'eflevement des emballages vides,
- yage et I'enlévement des gravats, chutes de matériaux, etc...

‘ehlévement de tous les appareils, matériaux ou matériels non utilisés ou inutilisables.

é Tout local dans lequel I'entrepreneur aura terminé sa prestation sera livré propre a I'entrepreneur suivant ou
?\ au Maitre d'Ouvrage.

01.3.3 CDPGF

Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire a remplir par I'entreprise.

el
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Les prescriptions particuliéres ci-dessus énumérées doivent permettre a I'entreprise d'appréhender la fagon
dont elle doit chiffrer le projet. Le bordereau qui suit doit permettre de chiffrer en détail toutes les prestations
nécessaires a la réalisation, au bon fonctionnement et a la parfaite finition du présent lot.
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Les quantités et les métrés sont donnés a titre indicatif. L'entreprise reste responsable de ses calculs et son
prix. Elle ne pourra faire valoir aucun réajustement de prix aprés signature de son marché de travaux.
Celui-ci pourra étre réajusté en fin de document par I'entreprise si elle le juge nécessaire.

el
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