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Les prix s’entendent en EUROS Hors Taxe, et doivent étre renseignés en toutes
lettres et en chiffres

Série 100 : PRIX GENERAUX

101 - PRISE EN CHARGE DU DOSSIER

Ce prix rémunere forfaitairement par bon de commande la prise en charge du dossier concernant
I'ensemble des ouvrages a traiter situé sur une méme voie, si les ouvrages extrémes ne sont pas éloignés
de plus de 5 km.

Ce prix comprend notamment :
* laréunion de concertation
la pré-visite sur site
les DICT
Le ou les DESC
le plan de prévention et le PPSPS
le plan de protection de I'environnement (cf article 2.8 du CCTP)

Le forfait :

102 - ETUDES D’EXECUTION

Ce prix rémunére par ouvrage les études d’exécution de remplacement ou de création de I'ouvrage.
Il rémunére les frais de production des documents nécessaires a I'exécution des travaux ainsi que leurs
mise a jours en cours de travaux.

Il comprend notamment :
* le programme d’exécution des études et des travaux
+ laréalisation éventuelle des plans de I'ouvrage existant
* le plan d'assurance qualité

L'unité :

104 - NOTE DE CALCUL pour le remplacement d’un ouvrage

Ce prix rémunere par ouvrage la production d’une note de calcul permettant de dimensionner un PPHM
dans le cas d’'un remplacement d'ouvrage ou la création d'un nouvel ouvrage

L'unité :

105 - DOSSIER DE RECOLEMENT

Ce prix rémunére par ouvrage la production
» d'un dossier de récolement de I'ouvrage traité dans le cas de remplacement d’'un ouvrage.
* d'un dossier d'ouvrage dans le cas d'un remplacement d’'un ouvrage. Le dossier sera conforme a
I'article 2.15 du CCTP

L'unité :
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106 - INSTALLATION DE CHANTIER pour une durée inférieure ou égal a 5 jours ouvrés de
travaux

Ce prix rémunére forfaitairement par bon de commande l'installation de chantier concernant 'ensemble des
ouvrages a traiter situé sur une méme voie, si les ouvrages extrémes ne sont pas éloignés de plus de 5 km.
Ce prix comprend :
* les frais de location, de dégagement des emprises et de remise en état des lieux a la fin des
travaux,
» les frais de fournitures, d’entretien, de transport, de montage et de démontage de I'ensemble des
matériels et des locaux, bureaux, entrepdt, ateliers, clétures nécessaires a l'installation du chantier.
* Les frais de branchement sur les réseaux publics d’eau, d'assainissement, d’électricité, ainsi que
I'alimentation en énergie, pour les travaux et la remise en état de ces branchements et les frais
correspondants.
* Les frais d'amenée et de repli de tous les matériels nécessaires a I'exécution des travaux
d’installation de chantier (matériels général et matériel spécifique)
» les frais résultant de la réglementation relative aux régles de sécurité, a la législation du travail, ainsi
gu’a I'hygiéne et la sécurité des personnes.
* Les frais du contrble intérieur & I'entreprise (prévu au Plan Qualité).

Le forfait :

106.01 - Plus value au prix 106 pour installation de chantier pour une durée supérieure a 5
jours ouvrés de travaux
La journée :
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107 - Signalisation de chantier sur route bidirectionnelles

Ces prix rémunerent a la journée par bon de commande, de jour comme de nuit la signalisation de chantier
sur route bidirectionnelles établi conformément aux régles de la signalisation temporaire définies par la
8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére.

Il comprend :

» lafourniture du plan de signalisation (y compris phasages et marquage horizontale),
* Le marquage :

* Le marquage temporaire pour les chantiers inférieurs a 100m, les fournitures, le transport
sur le chantier, la mise en place, I'entretien, I'adaptation aux différentes phases de chantier,
la surveillance, le remplacement s’il y a lieu de jour comme de nuit.

* Le marquage définitif pour les chantiers inférieurs a 100m Norme NF P 98-601 (y compris
enlevement du marquage temporaire par grenaillage), le démontage et le repli en fin de
chantier.

e La mise en ceuvre d’alternats par feux ou manuel

» Toutes les dispositions, matériel et personnes, nécessaires a la réalisation des alternats

Le premier jour pris en compte pour l'application de ces prix sera celui ou a la demande de
I'entrepreneur, le Maitre d’ceuvre aura constaté que la réalisation de la signalisation et des dispositions
prises pour son exploitation répondent effectivement a toutes les prescriptions de l'article 8.4. du CCAP.

Le dernier jour sera celui ou I'entrepreneur aura été invité par le maitre d'ceuvre a évacuer hors du
domaine public concerné par les travaux tous les matériels et matériaux dont la présence nécessite une
signalisation temporaire sans que ce jour puisse étre postérieur a celui de la fin des travaux.

Il est précisé que tout mangquement constaté par le maitre d'ceuvre ou son représentant, a I'une des
prescriptions de l'article 8.4. du CCAP , de jour ou de nuit, méme pour un seul dispositif de signalisation
entraine la non application du prix au jour calendaire correspondant.

CES PRIX S’APPLIQUENT DE JOUR COMME DE NUIT, WEEK-END ET JOURS FERIES

107-1 - Signalisation de chantier sur route bidirectionnelles — Alternat par feux

La journée :

107-2 - Signalisation de chantier sur route bidirectionnelles — Alternat manuel

La journée :
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108 - Protection de chantier sur route a chaussées séparées

Ces prix rémuneérent a la journée par bon de commande, de jour comme de nuit I'amenée, le repli et la
location a la journée de dispositif de protection de chantier (SMV, BT4 K16 ou K5C selon le Desc) sur route
a chaussée séparée établi conformément aux regles de la signalisation temporaire définies par la 8éme
partie de I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére.

Le premier jour pris en compte pour l'application de ces prix sera celui ou a la demande de
I'entrepreneur, le Maitre d’ceuvre aura constaté que la réalisation de la signalisation et des dispositions
prises pour son exploitation répondent effectivement a toutes les prescriptions de l'article 8.4. du CCAP.

Le dernier jour sera celui ou I'entrepreneur aura été invité par le maitre d’'ceuvre a évacuer hors du
domaine public concerné par les travaux tous les matériels et matériaux dont la présence nécessite une
signalisation temporaire sans que ce jour puisse étre postérieur a celui de la fin des travaux.

Il est précisé que tout manquement constaté par le maitre d’ceuvre ou son représentant, a l'une des
prescriptions de l'article 8.4. du CCAP , de jour ou de nuit, méme pour un seul dispositif de signalisation
entraine la non application du prix au jour calendaire correspondant.concernant

CES PRIX S’APPLIQUENT DE JOUR COMME DE NUIT, WEEK-END ET JOURS FERIES

108-1 - Protection de chantier sur route a chaussées séparées - guidage léger(k5 a,b, ¢ ou d)

La journée :

108-2 - Protection de chantier sur route a chaussées séparées SMV-B (béton ou métallique)

La journée :

109 - Mise a disposition d’une nacelle positive Hmax =18 m

Ces prix rémunérent a la journée la mise a disposition d’'une nacelle positive de type 18 m.
Ces prix comprennent I'amenée et le repli de la machine, la mise a disposition de la machine ainsi que tous
les déplacements pendant la durée du chantier

109-1 - Mise a disposition d’'une nacelle positive Hmax =18 m

La journée :

109-2 - Mise a disposition d’une nacelle positive Hmax = 18 m sur porteur poids lourd

La journée :
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SERIE 700 - DEMONTAGE /| REMONTAGE OU REMPLACEMENT D’UN PPHM
En cas d’intervention sur les PMV :

- Les interventions sur les parties électriques ou électroniques seront prises en charge par le
STT.

- Les opérations de débranchement et rebranchement seront faites par le STT mais le caisson
en tant que tel sera déposé et conservé et reposé par I'entreprise suivant le cas.

701 - Démontage avec mise en décharge d’un PPHM

Ce prix rémunére au kilogramme le démontage pour mise en décharge d’'un ensemble de signalisation
verticale.

Il comprend :
* le démontage de I'ensemble des panneaux hors PMV
» I'évacuation et la mise en de charge (ou le stockage provisoire a la demande du maitre d’ceuvre) de
tout ou partie des ensembles panneaux et de leur boulonnerie
* Le démontage de I'ensemble de la structure
* I'évacuation avec mise en décharge agréée par le maitre d’ceuvre.
* toutes suggestions de main d’ceuvre, de matériel (grue) et de transport

701-1 Démontage avec mise en décharge d’un Portique

Le kilogramme :

701-2 - Démontage avec mise en décharge d’'une Potence

Le kilogramme :

701-3 - Démontage avec mise en décharge d’un Haut Mat

Le kilogramme :

702 - Démontage avec stockage provisoire d’un PPHM

Ce prix rémunere au kilogramme le démontage pour stockage provisoire d’un ensemble de signalisation
verticale.

Il comprend :
* le démontage de I'ensemble des panneaux y compris PMV
* I'évacuation et la mise en de charge (ou le stockage provisoire a la demande du maitre d’ceuvre) de
tout ou partie des ensembles panneaux et de leur boulonnerie
* Le démontage de I'ensemble de la structure
» I'évacuation pour un stockage provisoire sur site défini par le maitre d’'ceuvre.
* toutes suggestions de main d'ceuvre, de matériel (grue) et de transport

702-1 Démontage avec stockage provisoire d’un Portique

Le kilogramme :

702-2 - Démontage avec stockage provisoire d’une Potence

Le kilogramme :

702-3 - Démontage avec stockage provisoire d’'un Haut Mat

Le kilogramme :
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703 - Remontage d’un PPHM préalablement stocké

Ce prix rémunere au kilogramme remontage d'un ensemble de signalisation verticale préalablement stocké

Il comprend :
* le chargement et le transport depuis le site de stockage de la structure et des panneaux y compris
PMV.

* le remontage de la structure sur le massif, serrage de I'ensemble de la boulonnerie a 'aide de clef
dynamomeétriques adaptées (serrage aux coulpes préconisées par le fabricant de la structure)

* le remontage de l'ensemble des panneaux (serrage a la clef dynamométrique aux couples
préconisés par le fabricant)

» I'évacuation pour un stockage provisoire sur site défini par le maitre d’ceuvre.

* toutes suggestions de main d'ceuvre, de matériel (grue) et de transport

703-1 Remontage avec stockage provisoire d’'un Portique

Le kilogramme :

703-2 - Remontage avec stockage provisoire d’'une Potence

Le kilogramme :

703-3 - Remontage avec stockage provisoire d’'un Haut Mat

Le kilogramme :

704 - Remplacement d’un PPHM par un ouvrage neuf
Ce prix rémunére au kilogramme le remplacement d'un PPHM par un ouvrage neuf

Il comprend :
« Lafourniture d'une structure neuve conformément a la note de calcul
* le montage de la structure sur le massif, serrage de I'ensemble de la boulonnerie & l'aide de clef
dynamomeétriques adaptées (serrage aux coulpes préconisées par le fabricant de la structure)
* le remontage de lI'ensemble des panneaux (serrage a la clef dynamométrique aux couples
préconisés par le fabricant)
* toutes suggestions de main d’ceuvre, de matériel (grue), de transport et de montage

Ce prix ne comprend pas les études d’exécution, les notes de calcul ainsi que le récolement et/ou dossier
d’ouvrage qui sont rémunérés respectivement par les prix 102, 104 et 105

704-1 - Remplacement a neuf d’un Portique

Le kilogramme :

704-2 - Remplacement a neuf d’une Potence

Le kilogramme :

704-3 - Remplacement a neuf d’un Haut Mat

Le kilogramme :
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704-4 - Création d’un massif d’ancrage
Ce prix rémunére au metre cube la création du massif d'ancrage. Le massif réalisé sera conforme aux notes
de calcul.

il comprend :

* le piquetage et la fouille du massif

* leréglage et le compactage du fond de fouille

* les essais de portance du fond de fouille,

» [|'étaiement et le blindage de la fouille

» toutes les dispositions, matériel, matériaux et personnels nécessaires aux travaux de terrassement
préalables a la réalisation du massif d’'ancrage (Béton, acier de construction, matériaux de coffrage)
dans le respect des régles de I'art

Le metre cube :

704-5 — Démolition d’'un massif d'ancrage
Ce prix rémunére au métre cube la démolition du massif d'ancrage

il comprend :
* le terrassement éventuel nécessaire au repérage du massif
* la démolition et I'extraction du massif
* le chargement et le transport et I'évacuation des matériaux extraits conformément aux dispositions
du SOSED
* toutes les dispositions, matériel, matériaux et personnels nécessaires a la démolition et a
I'évacuation du béton constitutif du massif

Le volume sera relevé contradictoirement avant la démolition avec I’entreprise et le représentant du
Maitre d’ceuvre.

Le metre cube :

704-6 — Sondages pressiométriques

Ce prix rémunére a I'unité la réalisation de sondages pressiométriques quelle que soit la profondeur suivant
les recommandations de la norme NF P94-101-1 et quel que soit le nombre d’amenée/repli de I'atelier de
sondage

Il comprend :
* l'aménagement d'acces
* l'amenée/repli de I'atelier de forage
* la mise en station
* le forage en destructif avec EPF
* les essais pressiométriqgue normalisés
* le rebouchage des forages
* le compte rendu de mission

705 - Remplacement d’une partie d’ouvrage d’un PPHM
Ce prix rémunére au kilogramme le remplacement d’'une partie d'un PPHM endommagé

Il comprend :

* le démontage de la partie de structure endommagée.

» lafourniture de la partie de structure neuve conformément a la note de calcul

* le montage de la piéce sur la structure, le resserrage de I'ensemble de la boulonnerie a l'aide de
clef dynamomeétriques adaptées (serrage aux coulpes préconisées par le fabricant de la structure)

* le remontage de lI'ensemble des panneaux (serrage a la clef dynamométrique aux couples
préconisés par le fabricant)

* toutes suggestions de main d'ceuvre, de matériel (grue), de transport et de montage

Ce prix ne comprend pas les études d’exécution, les notes de calcul ainsi que le récolement et/ou dossier
d’ouvrage qui sont rémunérés respectivement par les prix 102, 104 et 105

705-01 - Remplacement d’un montant ou poteau d’'un PPHM
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Le kilogramme : _

705-2 - Remplacement d’une traverse (ou % traverse dans le cas d’un portique)

Le kilogramme : _ _

705-3 - Remplacement de montant verticaux

Le kilogramme : _ _

705-0 - Remplacement de Dispositif de contreventement

Le kilogramme : _
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706 - Fourniture et mise en ceuvre de massif par coffrage

Ce prix rémunére au métre cube la création du massif d’ancrage aérien. Le massif sera conforme aux notes
de calcul.

Ce prix comprend notamment :

- le piquetage et le positionnement sur la dalle de béton de propreté,

- toutes les dispositions, matériel, matériaux et personnels nécessaires aux travaux préalables a la
réalisation du massif d’ancrage aérien ( béton, acier de construction, matériaux de coffrage) dans le respect
des regles de I'art.

Le Metre Cube :

707 - Fourniture et mise en ceuvre de béton de propreté pour semelle d’assise

Ce prix rémunére, au meétre cube, la réalisation d’une dalle de propreté d’ une largeur et longueur
supérieures de 20 cm aux dimensions largeurs et longueurs du massif aérien.

Ce prix comprend notamment :

- le piquetage et la fouille de la dalle,

- le réglage et compactage du fond de fouille,

- les essais de portance du fond de fouille,

- toutes les dispositions, matériel, matériaux et personnels nécessaires aux travaux préalables a la
réalisation de la dalle en béton de propreté ( béton, acier de construction, matériaux de coffrage éventuels)
dans le respect des regles de I'art.

Le Métre Cube :

708 - Fourniture et mise en ceuvre d’éléments de sécurité en aluminium

Ce prix rémunére, au kilogramme, la fourniture et mise en ceuvre de dispositifs de sécurité type échelle a
crinoline, passerelle de visite, et tous autres accessoires en aluminium liés a la sécurité d’accés pour les
personnels devant intervenir sur le PPHM y compris éléments de fixations de caméras.

Ce prix comprend notamment :

- la fourniture de structures de sécurité neuves en aluminium,

- le montage sur la structure de la potence ou portique en atelier ou sur site

- le serrage de I'ensemble de la boulonnerie éventuelle a I'aide de clefs dynamométriques
adaptées( serrage aux couples préconisés par le fabricant de la structure additionnelle de sécurité,
- toutes sujétions de main d'ceuvre, de matériel (levage), de transport et de montage

709 - Fourniture et mise en ceuvre d ‘un systéme gabatrit avec fléaux

Ce prix rémunére au métre la fourniture et pose d’'un systéme gabarit avec
fléaux pour deux voies de circulations.

Ce prix comprend notamment :

- la fourniture des fléaux

- la fourniture des L de fixation sur la potence ou le portique au nombre de 3

pour 3,5 m soient 6 pour 7 m.

- la fourniture de toute la quincaillerie nécessaire

- la fourniture d’un panneau B12 classe 2 ( diam 650 mm)

- la mise en ceuvre sur le porteur potence ou portique et le réglage de tous les éléments suivant le gabarit
désiré par le MOA

Le metre :
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SERIE 900 - PLUS-VALUES

901 - Plus-value pour intervention urgente 48H

Cette plus-value s’applique, au forfait, aux prix 701 et 702.

Sont considérés comme travaux d’intervention rapide tous travaux commencés sous 48 Heures a compter
de la réception du Fax ou du courriel envoyé, par le maitre d'ceuvre, a I'entreprise lui demandant
d’intervenir.

Elle peut se cumuler avec les plus-values 902 et 903.

Le forfait :

902 - Plus-value pour travaux de nuit

Cette plus-value s’applique, au pourcentage de majoration, au montant total HT des travaux réalisés de
nuit : série de prix 700 et quantités réellement réalisées de nuit.

Sont considérés comme travaux de nuit tous les travaux compris entre 21h00 et 6h00.

Le pourcentage :

903 - Plus-value pour travaux le Week-end

Cette plus-value s’applique, au pourcentage de majoration, au montant total HT des travaux réalisés le
week-end et jours fériés : série de prix 700 et quantités réellement réalisées le week-end et jours fériés.

Sont considérés comme travaux le week-end tous les travaux compris entre le samedi 6h00 et le dimanche
soir 20h00.

Le pourcentage :

904 - Plus-value pour démontage d’'un ensemble PMV

Cette plus-value s’applique, a l'unité, a I'ensemble des prix des séries 701 et 702 dans le cas d'un
démontage d’'un ensemble PMV sur I'ouvrage.

Ce prix comprend

* Toutes suggestions de main d’ceuvre et de démontage
* La mise a disposition , I'amenée et le repli du dispositif de levage spécifique.

905 - Plus-value pour montage ou remontage d’un ensemble PMV

Cette plus-value s’applique, a l'unité, a 'ensemble des prix des séries 703 et 704 dans le cas d'un montage
ou remontage montage d’'un ensemble PMV sur I'ouvrage.

Ce prix comprend

* Toutes suggestions de main d'ceuvre et de montage
* La mise a disposition , I'amenée et le repli du dispositif de levage spécifique.
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