DIR Sud-Ouest / SPT / CGOA

DOCUMENT FINANCIER LOT 2

DF

SERIE 100 — Prix généraux
101 Prise en charge dossier Forfait 15 0,00 €
Etudes d’exécution dans le cas d’un remplacement ou de création d’ouvrage
102 (pour un ouvrage) Unité 25 0,00 €
104 Note de calcul pour remplacement ou création d’un ouvrage Unité 5 0,00 €
Dossier de récolement (dossier d’ouvrage dans le cas de remplacement ou de
105 création d’ouvrage) Unité 25 0,00 €
106 Installation de chantier pour chantier inférieur ou égal a 5 jours ouvrés Forfait 15 0,00 €
106-1  |Plus value au prix 106 pour chantier supérieur a 5 jours J 5 0,00 €
107 Signalisation de chantier sur route bidirectionnelles
107-1  |Alternat par feux J 10 0,00 €
107-2 |Alternat manuel J 10 0,00 €
108 Protection de chantier sur route a chaussées séparées
Protection de chantier sur route a chaussées séparées - guidage léger(k5
108-1 |a,b, coud) J 35 0,00 €
Protection de chantier sur route a chaussées séparées SMV-B (béton ou
108-2 |métallique) J 35 0,00 €
109 Démontage et remontage des glissiéres et éléments associés
Démontage et remontage des capots métalliques des glissieres en béton (en
109-1  |[TPC) Unité 10 0,00 €
109-2 |Démontage et remontage des glissiéres métalliques Unité 10 0,00 €
SERIE 700 - Démontage, stockage provisoire et remontage d’un PPHM
701 Démontage avec mise en décharge
701-1 |Démontage avec mise en décharge d’un Portique Kg 1 0,00 €
701-2 |Démontage avec mise en décharge d’une Potence Kg 1 0,00 €
701-3 |Démontage avec mise en décharge d’un Haut Mat Kg 1 0,00 €
702 Démontage avec stockage provisoire
702-1 |Démontage, stockage provisoire d’'un Portique Kg 1 0,00 €
702-2 |Démontage, stockage provisoire d’'une Potence Kg 1 0,00 €
702-3 |Démontage, stockage provisoire d’un Haut Mat Kg 1 0,00 €
703 Remontage d’un PPHM préalablement stocké
703-1 |Remontage avec stockage provisoire d’un Portique Kg 1 0,00 €
703-2 |Remontage avec stockage provisoire d’'une Potence Kg 1 0,00 €
703-3 |Remontage avec stockage provisoire d'un Haut Mat Kg 1 0,00 €
704 Remplacement d’'un PPHM par un ouvrage neuf
704-1 |Remplacement a neuf d’'un portique Kg 1 0,00 €
704-2 |Remplacement a neuf d’une potence Kg 1 0,00 €
704-3 |Remplacement a neuf d’un haut mat Kg 1 0,00 €
704-4 |Création d’un massif d'ancrage m? 1 0,00 €
704-5 |Démolition d’'un massif d'ancrage m? 1 0,00 €
704-6 |Sondages pressiométriques Unité 1 0,00 €
705 Remplacement de partie d’ouvrage d’un PPHM
705-1 |Remplacement d’'un montant (ou poteau) Kg 5 0,00 €
705-2 |Remplacement d’une traverse (ou % traverse dans le cas d’un portique) Kg 5 0,00 €
705-3 |Remplacement d’'un montant vertical Kg 5 0,00 €
705-4 |Remplacement d’'un dispositif de contreventement Kg 5 0,00 €
706 Fourniture et mise en ceuvre de massif par coffrage m? 20 0,00 €
707 Fourniture et mise en ceuvre de béton de propreté pour semelle d’assise m? 15 0,00 €
708 Fourniture et mise en ceuvre d’équipements de sécurité en aluminium Kg 50 0,00 €
709 Fourniture et mise en ceuvre d ‘un systeme gabarit avec fléaux m 1 0,00 €
Total Partiel HT Série 100 0,00 €
Total Partiel HT Série 700 et 800 0,00 €
SERIE 900 — Plus-values
901 Plus-value pour intervention urgente 48h Forfait 1 0,00 €
902 Plus-value pour travaux de nuit % 0 0,00 €
903 Plus-value pour travaux le Week-end % 0,00 €
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904 Plus-value pour démontage d’'un ensemble PMV unité 0,00 €

905 Plus-value pour remontage d’un ensemble PMV unité 0,00 €
Plus-value de nuit

Pour ce document financier, il est considéré que 50% des quantités indiquées pour les

séries de prix 200 a 800 font I'objet de travaux de nuit.

Le calcul de cette plus-value sera réalisé a I'aide du pourcentage de majoration

proposé au prix 902 (E45) appliqué a 50% du montant total partiel des séries 200 a TOTAL HT 0,00 €

800 (F39). TVA (20%) 0,00 €
Plus-value de week-end TOTALTTC 0,00 €

Pour ce document financier, il est considéré que 10% des quantités indiquées pour les
séries de prix 200 a 800 font I'objet de travaux le WE.

Le calcul de cette plus-value sera réalisé a l'aide du pourcentage de majoration
proposé au prix 903 (E46) appliqué a 10% du montant total partiel des séries 200 a
800 (F39).
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