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ANNEXE

La présente annexe compléte le CCAP
Ce document comprend 10 pages

ETABLISSEMENT

Groupe hospitalo-universitaire AP-HP.Sorbonne
Université
Hopital Pitié-Salpétriere

INTITULE DE L'OPERATION

Remplacement du groupe de production d’eau
glacée du batiment Cuisines du Personnel

MAITTRE D'CEUVRE

Groupe hospitalo-universitaire AP-HP.Sorbonne
Université

BUREAU DE CONTROLE

Sans objet

COORDONNATEUR SECURITE
PROTECTION DE LA SANTE

BTP Consultants

Immeuble Central Gare

1, Place Charles de Gaulle

78 067 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

Oo.P.C

Sans objet

C.S.Ssl

Sans objet
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Annexe CCAP

PARAGRAPHE | - DISPOSITIONS GENERALES ET DIVERSES

A - OBJET ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES MARCHES

Les stipulations du présent CCAP concernent |'exécution des travaux prévus dans le cadre de
l'opération « Remplacement du groupe de production d’eau glacée du batiment Cuisine du
Personnel » au sein de I'hépital de la Pitié-Salpétriere du groupe hospitalier AP-HP.Sorbonne
Université.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des
clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes.

Le présent marché comporte un lot unique.

B - ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

1- Pour la présente opération, il est prévu l'intervention d'un Coordonnateur de Sécurité et de
Protection de la Santé.

1bis - L'opération est de niveau : 2 (au sens de la loi 94-1156 du 31/12/94)

2 - Pour la présente opération, il n’est pas prévu l'intervention d'un O.P.C. ;

3 - Pour la présente opération, il n’est pas prévu l'intervention d'un Coordonnateur S.S.1 ;

4 - L’entreprise titulaire aura en charge I'organisation du chantier.

C - COMPTE DES DEPENSES COMMUNES (Article 8.5 du C.C.A.P.)

Sans objet

D - COEFFICIENT APPLICABLE AU REGLEMENT DES TRAVAUX EN
REGIE :

Suivant l'article 3.3.3 du C.C.A.P, le coefficient applicable au reglement des travaux en régie est
de 1,25.

E - MISE A LA DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES
D'OUVRAGES (Article 9.2.3 du C.C.A.P.)

Sans objet.

F - ASSURANCE (Articles 9.7 du C.C.A.P.)

Dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, chaque entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché, doivent
justifier qu'ils sont titulaires des assurances en état de validité énumérées (dans le CCAP article
9.7) Passé ce délai, le maitre d’ouvrage pourra se substituer a I'entrepreneur défaillant et en
déduire les montants correspondants par précompte.

G - TRANCHES

Sans objet
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Annexe CCAP
H - Prestations Supplémentaires Eventuelles

Sans objet
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Annexe CCAP

PARAGRAPHE | (SUITE) - TABLEAU |

Désignation des Lots

Procédure de
Consultation
(Voir Nota 1)

Type de
Marché
(Voir Nota 2)

D.T.U. Applicable

Lots Exclus du
Compte des
Dépenses Communes

Nota

- Marché unique

PA

Tous les D.T.U.
Normes et
Reglements
Applicables aux
Travaux des Lots
considérés

SANS OBJET

Nota 1

AOO : Appel d'Offres Ouvert
AOR : Appel d'Offres Restreint
PA : Procédure Adaptée

MN : Marché Négocié

Nota 2

F : Prix Forfaitaire

U : Prix Unitaire
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Annexe CCAP

PARAGRAPHE Il - TABLEAU I

PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX (Article 3 du C.C.A.P.)

RAPPEL Variation dans les Prix (Article 3.4 du C.C.A.P))

Caractére du

de la Désignation des Lots Prix (Voir Nota)

Formule de révision

- Marché unique F BT41

Nota : R : Prix Révisables
A : Prix Actualisables
F : Prix Fermes éventuellement actualisables

Mois d'établissement du prix du marché

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de décembre 2025. Ce mois est appelé "Mois Zéro" (Mo).
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Annexe CCAP

PARAGRAPHE Il

APPLICATION DES FORMULES DE VARIATION DANS LES PRIX
(Article 3.4 du C.C.A.P)

1 TRAVAUX

Les dispositions prises en application des articles 17 et 18 du décret 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux Marchés Publics et relatif aux régles selon lesquelles les marchés publics peuvent tenir
compte des variations économique est applicable aux marchés régis par le présent C.C.A.P.

La date d'établissement des prix est fixée a I'Acte d'Engagement.

EXEMPLES
1°/  MARCHES A PRIX FERMES

Lorsqu’un marché est conclu a prix ferme (voir lots énumérés au tableau Il) pour des travaux, le
marché doit prévoir :

e Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date
d'établissement du prix figurant dans le marché et la date d'effet de l'acte portant
commencement d'exécution des prestations,

e Que lactualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date
antérieure de trois mois a la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des
prestations, les modalités de cette actualisation.

Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des prestations et constitue
le prix de réglement.

2°/ MARCHES A PRIX REVISABLES
Marchés a prix forfaitaires

Les lots énumérés au Tableau |, non actualisables, seront révisés aux dates d'exécution des
travaux, a l'aide des formules mentionnées au tableau du paragraphe I, de type :

P = Po x [0,125 + 0,875 In/I0]

dans laquelle :

Po ; est le prix a la date de I'établissement définie ci-avant
0,125 : est la partie fixe (la valeur minimale est de 12,5 % du prix initial)
Inetlo: indices du lot concerné lus respectivement a la valeur du mois 0 et au mois « n ».

Partie variable.
Marchés a prix unitaires

Pour les marchés a prix unitaires énumérés au Tableau | du paragraphe 1, les hausses entre la
valeur marché et la valeur exécution ne seront prises en compte que pour 87,50 % de la valeur.
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Annexe CCAP

PARAGRAPHE IV

COMPOSITION DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

PIECES TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES

A - DOCUMENTS CONSTITUANT LE CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

Voir liste des piéces du marché = voir paragraphe 2.1 du R.C.

MARCHE A PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRES CONCLU SOUS LA FORME D’UNE
PROCEDURE ADAPTEE

B - LISTE DES PLANS CONTRACTUELS

Voir liste des piéces du marché = voir paragraphe 2.1 du R.C.

C - PLANS, NOTICES, DESCRIPTIONS REMIS PAR L'ENTREPRENEUR
AYANT VALEUR CONTRACTUELLE

Voir liste des piéces du marché = voir paragraphe 2.1 du R.C.
ol

D - DOCUMENTS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES REMIS AUX
ENTREPRISES A TITRE INDICATIF ET N'AYANT AUCUNE VALEUR
CONTRACTUELLE

Sans Objet
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Annexe CCAP

PARAGRAPHE V - DELAIS D'EXECUTION

(Article 4 du C.C.A.P. - 1lere Partie)

A - DELAI GLOBAL D'EXECUTION

Le délai global d'exécution est fixé a 8 mois.

La période de préparation d’'un mois est incluse dans ce délai.

B - DATE D'OUVERTURE DU CHANTIER

A titre indicatif, et sans engagement formel du Maitre de I'Ouvrage, la date d'ouverture du chantier

est prévue pour le 4éme trimestre 2025.

C - DELAI PREVISIONNEL D'EXECUTION

Voir planning joint ci-aprés.
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Annexe CCAP

PARAGRAPHE V - SUITE

DELAIS D'EXECUTION - TABLEAU I

X=500
Moi Valeur de X
Marché Unique o1s pour

Durée I'application
de l'article 4.3

1 5 3 4 5 6 7 du C.C.A.P.

Période de préparation 1
Travaux 8 500
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Annexe CCAP

La présente annexe au Cahier des Clauses Administratives Particulieres a été dressée a PARIS,
le 28/08/2025

Le Maitre d'ceuvre

Page 10 sur 10



