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REMPLACEMENT DE MENUISERIES ALUMINIUM et REFECTION COUVERTURE ZINC à la CAF de RODEZ - CAF 12
ENTREPRISE : DCE -NOVEMBRE 2025- V02

CDPGF CADRE DE DEVIS DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

U Q PU Montant HT

2.2-1 -  €                  

ens 1 -  €                 

ens 1 -  €                 

-  €                  

N0 ens 1 -  €                 

ens 1 -  €                 

ens 1 -  €                 

ens 1 -  €                 

N1 ens 1 -  €                 

ens 1 -  €                 

ens 1 -  €                 

N2 ens 1 -  €                 

ens 1 -  €                 

ens 1 -  €                 

ens 1 -  €                 

-  €                  

N1 ens 3 -  €                 

-  €                  

-  €                 

-  €                 

-  €                 

-  €                 

-  €                 

-  €                 

-  €                 

INSTALLATION DE CHANTIER et DIVERS

TOTAL H.T.  LOT  Base hors PSE

FACADE NORD (Rue de la Barrière)

postes éventuellement ajoutés par l'entreprise

NOTA : Nomenclature des chassis établie selon les plans de repérage DCE / dépose chassis complète sauf 
poteaux verticaux à isoler et à capoter / les prix ci-dessous s'entendent avec dépose et évacuation de l'existant et 
couvre joints intérieurs ne nécessitant pas de reprise ni de platre ni de peinture (sauf spécifications contraires 
indiquées).

EM3 selon CCTP

EM5 selon CCTP

EM8 selon CCTP

EM1 (compris chassis en retour sur façade Blvd. Flaugergues) selon CCTP

EM2 selon CCTP

OF1 selon CCTP

EM7 selon CCTP

OF2 selon CCTP

Désignation lots / postes / ouvrages

Installations  chantier :  voir détail au CCTP, incluant zone cloturée sur rue, échafaudages et bennes…

Etudes d'exécution (EXE) entreprise  (calepin et détails chassis, et BSO)

EM9 selon CCTP

 LOT 1 - MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM

FACADE EST (Rue Monseignat)

CF1 selon CCTP

Les quantités sont données à titre indicatif et sont à vérifier par l'entreprise.

EM4 selon CCTP

EM6 selon CCTP

TVA à 20,00 %

TRAVAUX EN BASE

TRAVAUX EN PSE (options)

TOTAL T.T.C.
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ENTREPRISE : DCE -NOVEMBRE 2025- V02

CDPGF CADRE DE DEVIS DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

U Q PU Montant HTDésignation lots / postes / ouvrages

-  €                  

N1 ens 1 -  €                 

N2 ens 1 -  €                 

-  €                  

-  €                 

-  €                 

-  €                  

N0 ens 1 -  €                 

N1 ens 1 -  €                 

-  €                  

-  €                 

-  €                 

-  €                  

ens 1 -  €                 

ens 1 -  €                 

ens 1 -  €                 

ens 1 -  €                 

ens 1 -  €                 

-  €                 

-  €                 
-  €                 

HT TTC

-  €           -  €                 

-  €           -  €                 

-  €           -  €                 

-  €           -  €                 

TOTAL   Base + PSE 1 + PSE 2

TOTAL   Base + PSE 2

TOTAL   Base + PSE 1

EM10 selon CCTP

postes éventuellement ajoutés par l'entreprise sur PSE 1

EM13 selon CCTP

EM12 selon CCTP

postes éventuellement ajoutés par l'entreprise sur PSE 2

TOTAL H.T.  des PSE (1+2+3)

TVA à 20,00 %
TOTAL T.T.C.

TOTAL  Base + PSE 1 + PSE 2 + PSE 3

TOTAL TRAVAUX BASE + PSE

PSE 1 - FACADE NORD (Rue de la Barrière)

EM11 selon CCTP

PSE 2 - FACADE SUD (Boulevard Flaugergues)

PSE 3 - BRISE-SOLEILS ORIENTABLES (Rue Monseignat)

BSO 1 selon CCTP

BSO 2 selon CCTP

BSO 3 selon CCTP

Anémomètre selon CCTP

BSO 4 selon CCTP


