CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES (CCAP)

MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE
DES BED MOVERS, POUR LE CHU DE BESANCON

MARCHE N° ...,

MARCHE EN PROCEDURE ADAPTEE

La procédure est passée en application des digpwssde I'ordonnance n° 2018-74 du 26 novembre
2018 portant partie législative du code de la conmdeagublique et du décret n° 2018-1075 du |03
décembre 2018 portant partie réglementaire du deda commande publique.

Procédure adaptée : article L. 2123-1 de I'ordonaeant articles R.2123-1, R. 2123-4 et R. 2128-5
du décret suscité.

Maitre d’Ouvrage

CHU de BESANCON
DPIMS - Département Travaux
3, Boulevard Fleming
25030 BESANCON Cedex
Tél: 03.81.21.80.77
Courriel :dtp@chu-besancon.fr
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Article 1 : Objet du marché — Dispositions générales

1-1- Objet du marché — lieu d’exécution des travaux
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Widtritives Particulieres (CCAP) concerne des

prestations de maintenances préventives et carescsur les bed movers du le CHU de Besancon, ait\8
boulevard Fleming 8 BESANCON.

1-2- Décomposition en tranches et en lots

Il nest pas prévu de décomposition en tranches.
L'opération n’est pas allotie.

1-3- Procédure de passation du marché
Le marché est passé selon la procédure adaptémpkration des articles R. 2123-1, R. 2123-4 e2R3-5
du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 pogarite réglementaire du code de la commande
publique.

Il s’agit d’'un marché de maintenance a bons de cana®.

Article 2 : Pieces constitutives du marché
Les piéces constitutives du marché sont les swéggdr ordre de priorité décroissante :

» L’Acte d'Engagement (AE) et ses annexes éventuglles

» Le Présent Cahier des Clauses Administrativesdeiigies (CCAP) et ses annexes éventuelles ;
» Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres BJ€lTses éventuelles annexes ;

* Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

* Le mémoire technique.

Article 3 : Durée du marché, délai d’exécution
Le présent contrat sera établi pour la périodeattyahvier 2026 au 31 décembre 2026.

Ce marché établi pour un an, pourra étre reconulais fois de suite. La durée totale du marché
(reconduction comprise) ne pourra excéder quasesainle 31/12/2029.

La reconduction se fera dans les conditions dédlarl6 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 figodi
relatif aux marchés publics.

En cas de décision de ne pas reconduire le maféltahlissement se prononcera par lettre recomnendé
avec accuseé de réception au plus tard 3 mois dgahéance annuelle du marché.

Article 4 : Prix

4-1- Caractéristiques des prix

Les prestations objet du présent marché seroréeéglar application des prix unitaires du bordedesprix.
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4-2-Variation des prix du marché

Les prix du marché subséquent sont réputés étsintida base des conditions économiques du mois de
décembre 2025. Ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix sont révisés annuellement a la date arsawe du marché par application aux prix du mactha
coefficient G donné par la ou les formules suivantes :

Cn=0,15 + 0,70 (ICHT_IME, / ICHT_IME o) + 0,15 (FSD¥FSD1)
Ou:

e |ICHT_IME, : colt horaire du travail en industries mécanigeiedectrigues connu au mois
précédent celui au cours duquel commence la naupéliode d’application de la formule ;

* |ICHT_IME, : colt horaire du travail en industries mécanigetefectriques au mois zéro ;

 FSDI - indice des frais et services divers connu awsmuécédent celui au cours duguel commence
la nouvelle période d’application de la formule ;

* FSDJX - indice des frais et services divers au mois.zéro
Les prix ainsi révisés seront invariables pendatieqériode.

Les indices de référence sont ceux publié(s) auitéandes Travaux Publics ou par I'INSEE.
Article 5 : Modalités d’exécution

5-1- Maintenance préventive

La prestation forfaitaire préventive fera I'objétid bon de commande annuel émis par I'établissentent
planification des interventions sera convenue dotgment entre I'établissement et le prestataire.

5-2- Maintenance corrective

L’établissement se réserve le droit de commander pmestation de deux jours consécutifs pour des
prestations de maintenance corrective.

Cette prestation fera I'objet d'une commande palitice.
Article 6 : Modalités de reglement des comptes

6-1- Acomptes et paiements partiels définitifs

Les factures relatives aux commandes devront éresrises au fur et a mesure de I'achévement des
commandes.
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6-2- Présentation des demandes de paiements

Les demandes de paiement devront étre déposeEsQRUS :

Etablissement Siret Code service Libellé service
CHU de Besancon 262 501 760 00264 Travaux DPIMS - Depa,rteme,ni
travaux et Sécurité

6-3- Délai global de paiement

Le délai global de paiement est de 50 jours.

6-4- Intéréts moratoires

Le délai de paiement dans le délai imparti de tesseglements auxquels a droit le titulaire faitirr de
plein droit, et sans autre formalité, des inténétsatoires a son profit.

Le taux de ces intéréts moratoires et celui deélgt Iégal en vigueur a la date a laquelle leéréts
moratoires ont commenceé a courir, augmenté dergoi

Le paiement de ces intéréts sera effectué dameitestions fixées par les regles de comptabilitéligue.

Article 7 : Contrdles et réception des travaux

Par dérogation a I'article 13.2 CCAG FCS, le paietti |la facture vaudra réception.

Article 8 : Force majeure

Si une partie (la « partie affectée ») est empécheeectardée dans I'exécution d’'une quelconqueede s
obligations aux termes du présent contrat (authenguobligation de paiement) par un cas de forcguna
ou fortuit, communément accepté par la jurisprudetes obligations de la partie affectée serorpeugues
tant que le cas de force majeure durera et ddimita ou elle sera empéchée ou retardée.

Dans I'hypothése d'un cas de force majeure, laigpaffectée informera 'autre partie par écrit daisons
'empéchant de s’acquitter de ses obligations et desures qu'il entend adopter afin de pallier dans
mesure du possible cette force majeure et d’endimegs effets.

La partie affectée informera l'autre partie de éasation de la force majeure et reprendra I'exécude ses
obligations aux termes des présentes.

Si le cas de force majeure dure plus d'un (1) maaiempter du jour ou le cas de force majeure gsirapet
notifié, I'autre partie pourra résilier le préseuntrat moyennant un préavis écrit d’au moins ciii5)
jours ouvrés a l'autre partie et ce sans aucuregmmité.

Article 9 : Confidentialité

Le titulaire est tenu conventionnellement au seprefessionnel le plus absolu sur toutes les in&ions
(techniques, financiéres ou organisationnellesgaebes il aurait acces dans le cadre de I'exéoutio
présent Marché.

Le titulaire s’engage a faire respecter les digfmys par son personnel, et celui de ses cotraitansous-
traitants éventuels.
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Le titulaire s’engage a restituer sans délai Wésdu présent marché, quelle qu’en soit la cdessemble
des documents, éléments et outils confiés par ierdddouvrage.

Le titulaire, reconnaissant par avance que toutelghtion Iéserait gravement les intéréts du Maitre
d’'ouvrage, s’engage a ce que toutes les informatarsavoir-faire transmis par cette derniere nerpat
étre ni utilisés, ni publiés, ni communiqués pade,gbar quelque moyen, sous quelque forme et diejagie
maniére que ce soit, sans I'accord préalable étdta Maitrise d’ouvrage.

La méconnaissance de cette obligation obligerditukire a en courir les entiéres conséquences.

En outre, le Titulaire sera tenu de conserver uactere confidentiel a toute idée, tout conceptt sawvoir-
faire ou toute technique, relatifs a I'activité e Maitrise d’ouvrage qui lui seront communiquésnd

maniere directe ou indirecte. Le titulaire assudwac la protection de toute information et toutwuoent
qui lui auront été confiés, avec autant de soingjlig’agissait de données relatives a ses progifeses.

Article 10 : Attribution de compétence

En cas de litige survenant a I'occasion du présentrat, les parties feront élection de domicie&dancon.

Article 11 : Deérogation aux documents généraux

Les dérogations apportées aux documents et norargsafses homologuées sont explicitées dans iekeart
désignés ci-apres du CCAP et du CCTP :

» Dérogation de l'article 13.2 du CCAG FCS, résul@amt’article 7 du présent CCAP.

Dressé par I'ingénieur maintenance le 29/10/2025
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