



MINISTERE DE LA JUSTICE

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DE TOULOUSE

DEPARTEMENT DES AFFAIRES IMMOBILIERES

2, boulevard Armand DUPORTAL CS 81501
31 015 TOULOUSE cedex 6

Tél : 05.62.30.58.94
E-mail : drsp-toulouse@justice.fr



DISP TOULOUSE BASE CYNOTECHNIQUE DE MURET

Création de 4 boxes supplémentaires et rénovation de l'infirmierie

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Lot 01 : TERRASSEMENTS / VRD / ESPACES VERTS / GROS-OEUVRE / ENDUIT

31	MRT	CYNO	-	DPGF	TEOH	01	PRO	DPGF-01	01
Départ.	Site	Etablissement	Batiment	Type de plan	Emetteur	Lot	Phase	Numéro de plan	Indice

10/11/2025	01	AWAW	AWAW	RAJOUT DE 2 BOXES SUPPLÉMENTAIRES POUR UN TOTAL DE 6 BOXES					
Date	Indice	Dessiné par	Vérifié par	Modifications					



Architecte :

SARL AWAW

36, allée de Barcelone - 31000 TOULOUSE

Tel : 05 62 17 75 77

Mail : contact@awaw.archi



Bureau d'études TCE :

SAS TECHNISPHERE

Place Paul Riché - 31200 TOULOUSE

Tel : 05 34 42 20 20

Mail : secretariat@technisphere.fr



Economiste :

SASU TEOH

31, route de Paris - 31140 AUCAMVILLE

Tel : 06 31 77 91 88

Mail : t.hubert@teoh-eco.fr



PROJET DE CRÉATION DE 6 BOXES SUPPLÉMENTAIRES ET
RÉNOVATION DE L'INFIRMERIE
BASE CYNOTECHNIQUE DE LA DISP À MURET (31)

CDPGF LOT N°01
TERRASSEMENT – VRD - ESPACES VERTS -
GROS ŒUVRE - ENDUIT

Maître d'ouvrage :
DISP de Toulouse
2 Bd Armand Duportal,
31000 Toulouse

Architecte :
AWAW
36 All. de Barcelone,
31000 Toulouse

Economiste de la
TEOH
31 route de Paris
31140 - AUCAMVILLE
[06 31 77 91 88 - t.hubert@teoh-eco.fr](mailto:t.hubert@teoh-eco.fr)

Phase DCE
Indice 0
nov-25

Document émis par : **TECHNISPHÈRE**
Place Paul Riché 31200 Toulouse Tél : 05.34.42.20.20
ingenierie@technisphere.fr / www.technisphere.fr



PRESTATIONS CONFORMES AU DCE

Nom de l'entreprise :

Ouvrage	U	Qtés	PU €	PT €
2 DESCRIPTION DES OUVRAGES VRD/RESEAUX DIVERS				
2.1 FRAIS DE CHANTIER				
Installation et organisation de chantier	ens			
Études techniques & plan de récolement	ens			
Sous Total poste 2.1				
2.2 PRÉPARATION DU CHANTIER- INSTALLATION - REPLI				
Nettoyage du terrain et décapage	m²			
Evacuation des excédents	ens			
Repli de fin de chantier	ens			
Protection contre les eaux de ruissellement	ens			
Protection de l'existant	ens			
Sous Total poste 2.2				
2.3 TERRASSEMENTS				
Décapage de terre végétale	m3			
Terrassements généraux	m3			
Sous Total poste 2.3				
2.4 VOIRIE				
Radier box	m²			
Cheminements piétons en béton balayé	m²			
Bordures	ml			
Voirie chantier	m²			
Sous Total poste 2.4				
2.5 TRANCHEES				
Tranchées 1 réseau	ml			
Tranchées 2 réseaux	ml			
Tranchées 3 réseaux	ml			
Tranchées 4 réseaux	ml			
Tranchées 5 réseaux et +	ml			
Sous Total poste 2.5				
2.6 ASSAINISSEMENT EAUX USEES				
2.6 1 Regards de collecte	u			
2.6 2 Regards de visite	u			
2.6 3 Réseaux eaux usées	ml			
2.6 4 Raccordement sur réseau existant	ens			
Sous Total poste 2.6				

Ouvrage	U	Qtés	PU €	PT €
2.7 EAUX PLUVIALES				
Regards de collecte	u			
Regards de visite	u			
Réseaux	ml			
Puisard d'infiltration	u			
Inspection caméra	ens			
Raccordement sur réseau existant	SO			
Sous Total poste 2.7				
2.8 ADDUCTION EAU POTABLE				
Regards accessibles	u			
Raccordement au réseau existant	ens			
Canalisation AEP	ml			
Abreuvoir canin	u			
Désinfection réseaux	ens			
Sous Total poste 2.8				
2.9 OUVRAGES POUR COURANTS FORTS ET FAIBLES				
Fourreaux Ø63	ml			
Chambres de tirage préfabriquées	u			
Sous Total poste 2.9				
2.10 DIVERS				
Démolition muret soubassement grillage	ens			
Socle béton pour mâts caméra	ens			
Portillon	ens			
Remise en état des existants	ens			
Sous Total poste 2.10				
TOTAL POSTE 2				

Ouvrage	U	Qtés	PU €	PT €
GROS-OEUVRE - ENDUIT				
5 ETUDES TECHNIQUES - CONSTAT - IMPLANTATION - TRAVAUX PREPARATOIRES				
Étude d'exécution	Ens			
Constat d'huissier	U			
Géomètre - Implantation - Nivellement	Ens			
Total ETUDES TECHNIQUES - CONSTAT - IMPLANTATION - TRAVAUX PREPARATOIRES				
6 INSTALLATION DE CHANTIER				
Organisation collective du chantier	Ens			
Base de vie	Ens			
Plateforme base de vie et aire de stockag	Ens			
Accès et voie de chantier provisoire	Ens			
Consommations - Branchements	Ens			
Clôture et portail de chantier	Ens			
Panneau de chantier	Ens			
Maintenance des installations et gestion des déchets	Ens			
Conditions d'accès au chantier	Ens			
Protections collectives	Ens			
Moyens de levage	Ens			
Lavage véhicules et décantation des bétons	Ens			
Total INSTALLATION DE CHANTIER				
7 TERRASSEMENTS				
Terrassement fondations				
Terrassement pour fondations superficielles	M3			
Remblaiement au droit des fondations	M3			
Évacuation des terres excédentaires	M3			
Total Terrassement fondations				
Total TERRASSEMENTS				
8 FONDATIONS				
Fondations superficielles				
Gros béton	M3			
Fondations par semelles isolées	M3			
Total Fondations superficielles				

Ouvrage	U	Qtés	PU €	PT €
Longrines / Relevés béton				
Arasage du dessus de longrine existante	ML			
Reprise du dessus des longrines existantes	ML			
Jonction sur longrines / fondations existantes	U			
Longrines	ML			
Relevés en béton armé	ML			
Total Longrines / Relevés béton				
Total FONDATIONS				
9 RESEAUX EU/EV				
Modification de réseaux EU/EV compris saignée et reprise dallage - Infirmierie	U			
Total RESEAUX EU/EV				
10 SUPERSTRUCTURE				
Murs en parpaings				
Coupure de capillarité	ML			
Murs parpaings creux	M2			
Raidisseurs	ML			
Chainages horizontaux et rampants	ML			
Linteaux	ML			
Total Murs en parpaings				
Seuils / Têtes de murs				
Seuils béton	ML			
Têtes de murs avec chaperon en béton	ML			
Total Seuils / Têtes de murs				
Total SUPERSTRUCTURE				
11 ENDUIT CIMENT				
Échafaudage - Protections	M2			
Sous-enduit sous carrelage mural	M2			
Enduit ciment	M2			
Traitement des tableaux / linteaux en sous-enduit	ML			
Total ENDUIT CIMENT				
12 OUVRAGES DIVERS				
Réservations / Calfeutrement / Ancrages / Dressage / Fourreaux				
Calfeutrement de charpente / couverture	ML			
Réservations - Calfeutrements - Ancrages	Ens			
Dressage des tableaux / linteaux / seuils	ML			
Fourreaux	Ens			
Total Réservations / Calfeutrement / Ancrages / Dressage / Fourreaux				
Total OUVRAGES DIVERS				
TOTAL HT.				
TVA 20.00 %				
TOTAL T.T.C				

Ouvrage	U	Qtés	PU €	PT €
<u>RECAPITULATIF</u>				
2 DESCRIPTION DES OUVRAGES VRD/RESEAUX DIVERS				
2.1 FRAIS DE CHANTIER				
2.2 PRÉPARATION DU CHANTIER- INSTALLATION - REPLI				
2.3 TERRASSEMENTS				
2.4 VOIRIE				
2.5 TRANCHEES				
2.6 ASSAINISSEMENT EAUX USEES				
2.7 EAUX PLUVIALES				
2.8 ADDUCTION EAU POTABLE				
2.9 OUVRAGES POUR COURANTS FORTS ET FAIBLES				
2.10 DIVERS				
GROS-OEUVRE - ENDUIT				
5 ETUDES TECHNIQUES - CONSTAT - IMPLANTATION - TRAVAUX PREPARATOIRES				
6 INSTALLATION DE CHANTIER				
7 TERRASSEMENTS				
8 FONDATIONS				
9 RESEAUX EU/EV				
10 SUPERSTRUCTURE				
11 ENDUIT CIMENT				
12 OUVRAGES DIVERS				
TOTAL HT.				
TVA 20.00 %				
TOTAL T.T.C				