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DISP TOULOUSE
BASE CYNOTECHNIQUE DE MURET

Création de 4 boxes supplémentaires
et rénovation de l'infirmerie

31 MRT CYNO - PRO

Ce document est la propriété de la D.I.S.P. de TOULOUSE, Il ne peut être diffusé
ou reproduit, même partiellement, sans autorisation écrite préalable.

Architecte :

SARL AWAW
36, allée de Barcelone - 31000 TOULOUSE

Tel : 05 62 17 75 77
Mail : contact@awaw.archi

Bureau d'études TCE :

SAS TECHNISPHERE
Place Paul Riché - 31200 TOULOUSE

Tel : 05 34 42 20 20
Mail : secretariat@technisphere.fr

Economiste :

SASU TEOH
31, route de Paris - 31140 AUCAMVILLE

Tel : 06 31 77 91 88
Mail : t.hubert@teoh-eco.fr

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Lot 02 : MÉTALLERIE / SERRURERIE / COUVERTURE
DPGF TEOH 02 DPGF-02 01

10/11/2025 01 AWAW AWAW RAJOUT DE 2 BOXES SUPPLÉMENTAIRES POUR UN TOTAL DE 6 BOXES



MAITRISE D'OUVRAGE
DISP DE TOULOUSE
Boulevard Armand Duportal - CS 81501
31015 - TOULOUSE - Cedex 6

PROJET DE CREATION DE 6 BOXES 
SUPPLEMENTAIRES ET LA RENOVATION DE 

L'INFIRMERIE - BASE CYNOTECHNIQUE DE LA DISP 
DE TOULOUSE A MURET

- 31600 - MURET

ARCHITECTE MANDATAIRE
AWAW
36 allée de Barcelone
31000 - TOULOUSE
Tel : 06 45 81 55 99
Portable : 06 45 81 55 99
Email : contact@awaw.archi

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
Lot N°02 METALLERIE - SERRURERIE - COUVERTURE

PRO - Ind 0 - Novembre 2025 - 13/11/2025
Réf : P2519 - Rédigé par TH

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
TEOH
31 route de Paris
31140 - AUCAMVILLE
Portable : 06 31 77 91 88



U Quantité Prix 
Unitaire HT 

en €

Montant HT 
en €

METALLERIE - SERRURERIE - 

COUVERTURE
02-0 SPECIFICATIONS GENERALES

02-0-1 Objet du marché

02-0-2 Normes - DTU - Réglementations

02-0-3 Prescriptions techniques - Charpente métallique

02-0-4 Prescriptions techniques - Couverture

02-0-5 Prescriptions techniques - Serrurerie

02-0-6 Condition d'exécution des travaux

02-0-7 Charge à prendre en compte

02-0-8 Documents à fournir - Charpente métallique

02-0-9 Documents à fournir - Couverture

02-0-10 Documents à fournir - Serrurerie

02-0-11 Situation climatique

02-0-12 Zone sismique

02-0-13 Échafaudages - Accès en hauteur - Moyens de 

levage

02-0-14 Reconnaissance des lieux

02-0-15 État des lieux

02-0-16 Plan général de coordination sécurité et protection 

de la santé

02-0-17 Intervention en site occupé

02-0-18 Implantation - Traits de niveau

02-0-19 Échantillons - Fiches produits

02-0-20 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

02-0-21 DPGF

Total SPECIFICATIONS GENERALES

02-1 ETUDES TECHNIQUES

02-1-1 Étude d'exécution Ens

Total ETUDES TECHNIQUES
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02-2 INSTALLATION DE CHANTIER

02-2-1 Moyens de levage - Accès en hauteur Ens

Total INSTALLATION DE CHANTIER

02-3 STRUCTURES METALLIQUES

02-3-1 Structure métallique des boxes KG

Total STRUCTURES METALLIQUES

02-4 CLOISONS ET PORTES GRILLAGEES - BOXES

02-4-1 Dépose de cloisons grillagées ML

02-4-2 Poutre de contreventement des murs des courettes ML

02-4-3 Cloisons grillagées des boxes ML

02-4-4 Portes grillagées des boxes U

02-4-5 Cloisons grillagées des courettes ML

02-4-6 Portes grillagées des courettes U

02-4-7 Remplissage par tôles des cloisons grillagées 

existantes

M2

02-4-8 Passe gamelle U

Total CLOISONS ET PORTES GRILLAGEES - 

BOXES

02-5 CLOISONS ET PORTES GRILLAGEES - INFIRMERIE

02-5-1 Dépose, révision et repose des plafonds grillagés M2

02-5-2 Dépose, révision et repose des portes grillagées U

Total CLOISONS ET PORTES GRILLAGEES - 

INFIRMERIE



U Quantité Prix 
Unitaire HT 

en €

Montant HT 
en €

PROJET DE CREATION DE 6 BOXES SUPPLEMENTAIRES ET LA 
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02-6 TRAVAUX SUR COUVERTURE EXISTANTE

02-6-1 Dépose de descente et dauphin fonte U

02-6-2 Modification et adaptation de la pente 

d'écoulement sur la gouttière existante

ML

02-6-3 Modification et adaptation descente extérieure eaux 

pluviales en zinc

U

Total TRAVAUX SUR COUVERTURE EXISTANTE

02-7 COUVERTURE EN PANNEAU SANDWICH

02-7-1 Couverture en panneau sandwich nervuré avec 

laine de roche

M2

02-7-2 Bande de rive en faîtage ML

02-7-3 Bande de rive en solin ML

02-7-4 Bande d'égout ML

02-7-5 Chéneau en acier thermolaqué ML

02-7-6 Boite eaux pluviales en acier thermolaqué U

02-7-7 Descente extérieure eaux pluviales en acier 

thermolaqué

ML

02-7-8 Dauphin fonte 1.00 m ht U

02-7-9 Accessoires divers de finition Ens

Total COUVERTURE EN PANNEAU SANDWICH

02-8 TRAPPES A GUILLOTINE

02-8-1 Trappe à guillotine avec coffre de rangement U

02-8-2 Capotage de protection de câble ML

Total TRAPPES A GUILLOTINE

Montant HT du Lot N°02 METALLERIE - SERRURERIE - 
COUVERTURE

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC
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