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PROJET DE CREATION DE 6 BOXES
SUPPLEMENTAIRES ET LA RENOVATION DE
L'INFIRMERIE - BASE CYNOTECHNIQUE DE LA DISP

DE TOULOUSE A MURET
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Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
Lot N°02 METALLERIE - SERRURERIE - COUVERTURE
PRO - Ind 0 - Novembre 2025 - 13/11/2025
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PROJET DE CREATION DE 6 BOXES SUPPLEMENTAIRES ET LA
RENOVATION DE L'INFIRMERIE - BASE CYNOTECHNIQUE DE LA
DISP DE TOULOUSE A MURET

DPGF - PRO - Ind 0 - Novembre 2025
Lot N°02 METALLERIE - SERRURERIE - COUVERTURE

U Quantité Prix Montant HT
Unitaire HT en€
en €
02-0 SPECIFICATIONS GENERALES
02-0-1 Objet du marché
02-0-2 Normes - DTU - Réglementations
02-0-3 Prescriptions techniques - Charpente métallique
02-0-4  Prescriptions techniques - Couverture
02-0-5  Prescriptions techniques - Serrurerie
02-0-6  Condition d'exécution des travaux
02-0-7 Charge a prendre en compte
02-0-8  Documents a fournir - Charpente métallique
02-0-9 Documents & fournir - Couverture
02-0-10 Documents & fournir - Serrurerie
02-0-11  Situation climatique
02-0-12  Zone sismique
02-0-13  Echafaudages - Accés en hauteur - Moyens de
levage
02-0-14 Reconnaissance des lieux
02-0-15  Etat des lieux
02-0-16  Plan général de coordination sécurité et protection
de la santé
02-0-17  Intervention en site occupé
02-0-18 Implantation - Traits de niveau
02-0-19  Echantillons - Fiches produits
02-0-20 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
02-0-21 DPGF
Total SPECIFICATIONS GENERALES
02-1 ETUDES TECHNIQUES
02-1-1 Etude d'exécution Ens
Total ETUDES TECHNIQUES




PROJET DE CREATION DE 6 BOXES SUPPLEMENTAIRES ET LA
RENOVATION DE L'INFIRMERIE - BASE CYNOTECHNIQUE DE LA
DISP DE TOULOUSE A MURET

DPGF - PRO - Ind 0 - Novembre 2025
Lot N°02 METALLERIE - SERRURERIE - COUVERTURE

U | Quantité Prix Montant HT
Unitaire HT en€
en €
02-2 INSTALLATION DE CHANTIER
02-2-1 Moyens de levage - Accés en hauteur Ens
Total INSTALLATION DE CHANTIER
02-3 STRUCTURES METALLIQUES
02-3-1 Structure métallique des boxes KG
Total STRUCTURES METALLIQUES
02-4 CLOISONS ET PORTES GRILLAGEES - BOXES
02-4-1 Dépose de cloisons grillagées ML
02-4-2 Poutre de contreventement des murs des courettes ML
02-4-3  Cloisons grillagées des boxes ML
02-4-4  Portes grillagées des boxes U
02-4-5  Cloisons grillagées des courettes ML
02-4-6  Portes grillagées des courettes U
02-4-7 Remplissage par tdles des cloisons grillagées M2
existantes
02-4-8 Passe gamelle u
Total CLOISONS ET PORTES GRILLAGEES -
BOXES
02-5 CLOISONS ET PORTES GRILLAGEES - INFIRMERIE
02-5-1 Dépose, révision et repose des plafonds grillagés M2
02-5-2 Dépose, révision et repose des portes grillagées u

Total CLOISONS ET PORTES GRILLAGEES -
INFIRMERIE




PROJET DE CREATION DE 6 BOXES SUPPLEMENTAIRES ET LA
RENOVATION DE L'INFIRMERIE - BASE CYNOTECHNIQUE DE LA
DISP DE TOULOUSE A MURET

DPGF - PRO - Ind 0 - Novembre 2025
Lot N°02 METALLERIE - SERRURERIE - COUVERTURE

U | Quantité Prix Montant HT
Unitaire HT en€
en €
02-6 TRAVAUX SUR COUVERTURE EXISTANTE
02-6-1 Dépose de descente et dauphin fonte U
02-6-2  Modification et adaptation de la pente ML

d'écoulement sur la gouttiére existante
02-6-3  Modification et adaptation descente extérieure eaux| U

pluviales en zinc

Total TRAVAUX SUR COUVERTURE EXISTANTE

02-7 COUVERTURE EN PANNEAU SANDWICH
02-7-1 Couverture en panneau sandwich nervuré avec M2

laine de roche

02-7-2 Bande de rive en faitage ML
02-7-3 Bande de rive en solin ML
02-7-4  Bande d'égout ML
02-7-5  Chéneau en acier thermolaqué ML
02-7-6 Boite eaux pluviales en acier thermolaqué U

02-7-7 Descente extérieure eaux pluviales en acier ML

thermolaqué
02-7-8 Dauphin fonte 1.00 m ht U

02-7-9 Accessoires divers de finition Ens

Total COUVERTURE EN PANNEAU SANDWICH

02-8 TRAPPES A GUILLOTINE
02-8-1 Trappe & guillotine avec coffre de rangement U
02-8-2  Capotage de protection de cable ML

Total TRAPPES A GUILLOTINE

Montant HT du Lot N°02 METALLERIE - SERRURERIE -
COUVERTURE

Montant TVA (20%)

Montant TTC
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