



MINISTERE DE LA JUSTICE

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DE TOULOUSE

DEPARTEMENT DES AFFAIRES IMMOBILIERES

2, boulevard Armand DUPORTAL CS 81501
31 015 TOULOUSE cedex 6

Tél : 05.62.30.58.94
E-mail : drsp-toulouse@justice.fr



DISP TOULOUSE BASE CYNOTECHNIQUE DE MURET

Création de 4 boxes supplémentaires et rénovation de l'infirmierie

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES Lot 03 : DOUBLAGES / CLOISONS / PLAFONDS / MENUISERIES INTÉRIEURES

31	MRT	CYNO	-	CCTP	TEOH	03	PRO	CCTP-03	01
Départ.	Site	Etablissement	Batiment	Type de plan	Emetteur	Lot	Phase	Numéro de plan	Indice

10/11/2025	01	AWAW	AWAW	RAJOUT DE 2 BOXES SUPPLÉMENTAIRES POUR UN TOTAL DE 6 BOXES					
Date	Indice	Dessiné par	Vérifié par	Modifications					



Architecte :

SARL AWAW

36, allée de Barcelone - 31000 TOULOUSE

Tel : 05 62 17 75 77

Mail : contact@awaw.archi



Bureau d'études TCE :

SAS TECHNISPHERE

Place Paul Riché - 31200 TOULOUSE

Tel : 05 34 42 20 20

Mail : secretariat@technisphere.fr



Economiste :

SASU TEOH

31, route de Paris - 31140 AUCAMVILLE

Tel : 06 31 77 91 88

Mail : t.hubert@teoh-eco.fr

PROJET DE CREATION DE 6 BOXES SUPPLEMENTAIRES ET LA RENOVATION DE L'INFIRMERIE – BASE CYNOTECHNIQUE DE LA DISP DE TOULOUSE A MURET – 31600 – MURET



MAITRISE D'OUVRAGE

DISP DE TOULOUSE

Boulevard Armand Duportal – CS 81501

31015 – TOULOUSE – Cedex 6

ARCHITECTE MANDATAIRE

AWAW

36 allée de Barcelone

31000 – TOULOUSE

Tel : 06 45 81 55 99

Portable : 06 45 81 55 99

Email : contact@awaw.archi

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Lot N°03 DOUBLAGES – CLOISONS – PLAFONDS – MENUISERIES INTERIEURES

PRO – Ind 0 – Novembre 2025 – 13/11/2025

Réf : P2519 – Rédigé par TH

	U	Quantité	Prix Unitaire HT en €	Montant HT en €
DOUBLAGES - CLOISONS - PLAFONDS - MENUISERIES INTERIEURES				
03-0 SPECIFICATIONS GENERALES				
03-0-1	Objet du marché			
03-0-2	Normes - DTU - Réglementations			
03-0-3	Prescriptions techniques			
03-0-4	Condition d'exécution des travaux			
03-0-5	Charge à prendre en compte			
03-0-6	Documents à fournir			
03-0-7	Situation climatique			
03-0-8	Zone sismique			
03-0-9	Échafaudages - Accès en hauteur - Moyens de levage			
03-0-10	Reconnaissance des lieux			
03-0-11	État des lieux			
03-0-12	Plan général de coordination sécurité et protection de la santé			
03-0-13	Intervention en site occupé			
03-0-14	Implantation - Traits de niveau			
03-0-15	Échantillons - Fiches produits			
03-0-16	Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)			
03-0-17	DPGF			
Total SPECIFICATIONS GENERALES				
03-1 TRAVAUX DE DEMOLITION ET DEPOSE - LOCAL INFIRMERIE				
03-1-1	Protections diverses	Ens		
03-1-2	Dépose revêtements de sol	M2		
03-1-3	Dépose de faïence	M2		
03-1-4	Dépose de doublage	M2		
03-1-5	Dépose de cloisons	M2		
03-1-6	Dépose de plafonds	M2		

		U	Quantité	Prix Unitaire HT en €	Montant HT en €
03-1-7	Dépose d'installations électriques	Ens			
03-1-8	Déposes diverses	Ens			
Total TRAVAUX DE DEMOLITION ET DEPOSE - LOCAL INFIRMERIE					
03-2 DOUBLAGES ISOLANTS					
03-2-1	Doublage isolant en plaque ciment allégé pour locaux très humides BA13	M2			
03-2-2	Traitement encadrements en plaque ciment allégé	ML			
Total DOUBLAGES ISOLANTS					
03-3 HABILLAGES NON ISOLANTS					
03-3-1	Habillage en plaque sur ossature pour locaux très humides BA13	M2			
Total HABILLAGES NON ISOLANTS					
03-4 CLOISONS DE DISTRIBUTION					
03-4-1	Cloison 95/70 en plaque ciment allégée pour locaux très humides	M2			
03-4-2	Gaine technique verticale en plaque ciment allégée pour locaux très humides	M2			
Total CLOISONS DE DISTRIBUTION					
03-5 PLAFONDS SUSPENDUS EN LAINE MINERALE POUR LOCAUX HUMIDES					
03-5-1	Plafonds suspendus en laine de roche 600 x 600 mm - Bord A - RH	M2			
Total PLAFONDS SUSPENDUS EN LAINE MINERALE POUR LOCAUX HUMIDES					

		U	Quantité	Prix Unitaire HT en €	Montant HT en €
03-6	EQUIPEMENTS IMMOBILIERS				
03-6-1	Meuble colonne de rangement en inox - 0.50 x 0.60 x 2.00 m ht	U			
03-6-2	Desserte roulante en inox - 1.20 x 0.60 x 0.85 m ht	U			
Total EQUIPEMENTS IMMOBILIERS					
03-7	OUVRAGES DIVERS				
03-7-1	Bandes	Ens			
03-7-2	Bande de rive armée	Ens			
03-7-3	Joints acryliques	Ens			
03-7-4	Calfeutrement	Ens			
03-7-5	Renforts dans cloisons, gaines, doublages, plafonds,...	Ens			
03-7-6	Sujétions particulières	Ens			
03-7-7	Réservations - Intégrations	Ens			
03-7-8	Nettoyage de chantier	Ens			
Total OUVRAGES DIVERS					

Montant HT du Lot N°03 DOUBLAGES - CLOISONS -
PLAFONDS - MENUISERIES INTERIEURES
Montant TVA (20%)
Montant TTC