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Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
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PROJET DE CREATION DE 6 BOXES SUPPLEMENTAIRES ET LA
RENOVATION DE L'INFIRMERIE - BASE CYNOTECHNIQUE DE LA
DISP DE TOULOUSE A MURET

DPGF - PRO - Ind 0 - Novembre 2025
Lot N°03 DOUBLAGES - CLOISONS - PLAFONDS - MENUISERIES INTERIEURES

u Quantité Prix Montant HT
Unitaire HT en€
en €

03-0 SPECIFICATIONS GENERALES
03-0-1 Objet du marché
03-0-2 Normes - DTU - Réglementations
03-0-3 Prescriptions techniques
03-0-4  Condition d'exécution des travaux
03-0-5 Charge da prendre en compte
03-0-6  Documents & fournir
03-0-7 Situation climatique
03-0-8  Zone sismique
03-0-9  Echafaudages - Accés en hauteur - Moyens de

levage
03-0-10 Reconnaissance des lieux
03-0-11  Etat des lieux
03-0-12  Plan général de coordination sécurité et protection

de la santé
03-0-13 Intervention en site occupé
03-0-14 Implantation - Traits de niveau
03-0-15  Echantillons - Fiches produits
03-0-16  Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
03-0-17 DPGF

Total SPECIFICATIONS GENERALES

03-1 TRAVAUX DE DEMOLITION ET DEPOSE - LOCAL

INFIRMERIE
03-1-1 Protections diverses Ens
03-1-2 Dépose revétements de sol M2
03-1-3 Dépose de faience M2
03-1-4 Dépose de doublage M2
03-1-5 Dépose de cloisons M2
03-1-6 Dépose de plafonds M2




PROJET DE CREATION DE 6 BOXES SUPPLEMENTAIRES ET LA
RENOVATION DE L'INFIRMERIE - BASE CYNOTECHNIQUE DE LA
DISP DE TOULOUSE A MURET

DPGF - PRO - Ind 0 - Novembre 2025
Lot N°03 DOUBLAGES - CLOISONS - PLAFONDS - MENUISERIES INTERIEURES

U [ Quantité Prix Montant HT
Unitaire HT en€
en €
03-1-7 Dépose dinstallations électriques Ens
03-1-8 Déposes diverses Ens
Total TRAVAUX DE DEMOLITION ET DEPOSE -
LOCAL INFIRMERIE
03-2 DOUBLAGES ISOLANTS
03-2-1 Doublage isolant en plaque ciment allégé pour M2

locaux trés humides BA13

03-2-2 Traitement encadrements en plaque ciment allégé ML

Total DOUBLAGES ISOLANTS

03-3 HABILLAGES NON ISOLANTS
03-3-1 Habillage en plaque sur ossature pour locaux trés M2
humides BAI13

Total HABILLAGES NON ISOLANTS

03-4 CLOISONS DE DISTRIBUTION
03-4-1 Cloison 95/70 en plaque ciment allégée pour locaux M2

trés humides
03-4-2  Gaine technique verticale en plaque ciment allégée = M2

pour locaux trés humides

Total CLOISONS DE DISTRIBUTION

03-5 PLAFONDS SUSPENDUS EN LAINE MINERALE POUR
LOCAUX HUMIDES

03-5-1 Plafonds suspendus en laine de roche 600 x 600 M2
mm - Bord A - RH

Total PLAFONDS SUSPENDUS EN LAINE
MINERALE POUR LOCAUX HUMIDES




PROJET DE CREATION DE 6 BOXES SUPPLEMENTAIRES ET LA
RENOVATION DE LINFIRMERIE - BASE CYNOTECHNIQUE DE LA
DISP DE TOULOUSE A MURET

DPGF - PRO - Ind 0 - Novembre 2025
Lot N°03 DOUBLAGES - CLOISONS - PLAFONDS - MENUISERIES INTERIEURES

U Quantité Prix Montant HT
Unitaire HT en€
en €
03-6 EQUIPEMENTS IMMOBILIERS
03-6-1 Meuble colonne de rangement en inox - 0.560x0.60 @ U
x2.00 m ht
03-6-2 Desserte roulante en inox - 1.20 x 0.60 x 0.85 m ht u
Total EQUIPEMENTS IMMOBILIERS
03-7 OUVRAGES DIVERS
03-7-1 Bandes Ens
03-7-2 Bande de rive armée Ens
03-7-3 Joints acryliques Ens
03-7-4 Calfeutrement Ens
03-7-5 Renforts dans cloisons, gaines, doublages, Ens
plafonds,...
03-7-6 Sujétions particuliéres Ens
03-7-7 Réservations - Intégrations Ens
03-7-8 Nettoyage de chantier Ens
Total OUVRAGES DIVERS

Montant HT du Lot N°03 DOUBLAGES - CLOISONS -
PLAFONDS - MENUISERIES INTERIEURES

Montant TVA (20%)

Montant TTC
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