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DISP TOULOUSE
BASE CYNOTECHNIQUE DE MURET

Création de 4 boxes supplémentaires
et rénovation de l'infirmerie

31 MRT CYNO - PRO

Ce document est la propriété de la D.I.S.P. de TOULOUSE, Il ne peut être diffusé
ou reproduit, même partiellement, sans autorisation écrite préalable.

Architecte :

SARL AWAW
36, allée de Barcelone - 31000 TOULOUSE

Tel : 05 62 17 75 77
Mail : contact@awaw.archi

Bureau d'études TCE :

SAS TECHNISPHERE
Place Paul Riché - 31200 TOULOUSE

Tel : 05 34 42 20 20
Mail : secretariat@technisphere.fr

Economiste :

SASU TEOH
31, route de Paris - 31140 AUCAMVILLE

Tel : 06 31 77 91 88
Mail : t.hubert@teoh-eco.fr

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES
Lot 03 : DOUBLAGES / CLOISONS / PLAFONDS /

MENUISERIES INTÉRIEURES
CCTP TEOH 03 CCTP-03 01

10/11/2025 01 AWAW AWAW RAJOUT DE 2 BOXES SUPPLÉMENTAIRES POUR UN TOTAL DE 6 BOXES



MAITRISE D'OUVRAGE
DISP DE TOULOUSE
Boulevard Armand Duportal - CS 81501
31015 - TOULOUSE - Cedex 6

PROJET DE CREATION DE 6 BOXES 
SUPPLEMENTAIRES ET LA RENOVATION DE 

L'INFIRMERIE - BASE CYNOTECHNIQUE DE LA DISP 
DE TOULOUSE A MURET

- 31600 - MURET

ARCHITECTE MANDATAIRE
AWAW
36 allée de Barcelone
31000 - TOULOUSE
Tel : 06 45 81 55 99
Portable : 06 45 81 55 99
Email : contact@awaw.archi

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
Lot N°03 DOUBLAGES - CLOISONS - PLAFONDS - MENUISERIES 

INTERIEURES
PRO - Ind 0 - Novembre 2025 - 13/11/2025

Réf : P2519 - Rédigé par TH

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
TEOH
31 route de Paris
31140 - AUCAMVILLE
Portable : 06 31 77 91 88
Email : t.hubert@teoh-eco.fr



U Quantité Prix 
Unitaire HT 

en €

Montant HT 
en €

DOUBLAGES - CLOISONS - PLAFONDS - 

MENUISERIES INTERIEURES

03-0 SPECIFICATIONS GENERALES

03-0-1 Objet du marché

03-0-2 Normes - DTU - Réglementations

03-0-3 Prescriptions techniques

03-0-4 Condition d'exécution des travaux

03-0-5 Charge à prendre en compte

03-0-6 Documents à fournir

03-0-7 Situation climatique

03-0-8 Zone sismique

03-0-9 Échafaudages - Accès en hauteur - Moyens de 

levage

03-0-10 Reconnaissance des lieux

03-0-11 État des lieux

03-0-12 Plan général de coordination sécurité et protection 

de la santé

03-0-13 Intervention en site occupé

03-0-14 Implantation - Traits de niveau

03-0-15 Échantillons - Fiches produits

03-0-16 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

03-0-17 DPGF

Total SPECIFICATIONS GENERALES

03-1 TRAVAUX DE DEMOLITION ET DEPOSE  - LOCAL 

INFIRMERIE

03-1-1 Protections diverses Ens

03-1-2 Dépose revêtements de sol M2

03-1-3 Dépose de faïence M2

03-1-4 Dépose de doublage M2

03-1-5 Dépose de cloisons M2

03-1-6 Dépose de plafonds M2

PROJET DE CREATION DE 6 BOXES SUPPLEMENTAIRES ET LA 
RENOVATION DE L'INFIRMERIE - BASE CYNOTECHNIQUE DE LA 
DISP DE TOULOUSE A MURET

DPGF - PRO - Ind 0 - Novembre 2025
Lot N°03 DOUBLAGES - CLOISONS - PLAFONDS - MENUISERIES INTERIEURES



U Quantité Prix 
Unitaire HT 

en €

Montant HT 
en €

PROJET DE CREATION DE 6 BOXES SUPPLEMENTAIRES ET LA 
RENOVATION DE L'INFIRMERIE - BASE CYNOTECHNIQUE DE LA 
DISP DE TOULOUSE A MURET

DPGF - PRO - Ind 0 - Novembre 2025
Lot N°03 DOUBLAGES - CLOISONS - PLAFONDS - MENUISERIES INTERIEURES

03-1-7 Dépose d'installations électriques Ens

03-1-8 Déposes diverses Ens

Total TRAVAUX DE DEMOLITION ET DEPOSE  - 

LOCAL INFIRMERIE

03-2 DOUBLAGES ISOLANTS

03-2-1 Doublage isolant en plaque ciment allégé pour 

locaux très humides BA13

M2

03-2-2 Traitement encadrements en plaque ciment allégé ML

Total DOUBLAGES ISOLANTS

03-3 HABILLAGES NON ISOLANTS

03-3-1 Habillage en plaque sur ossature pour locaux très 

humides BA13

M2

Total HABILLAGES NON ISOLANTS

03-4 CLOISONS DE DISTRIBUTION

03-4-1 Cloison 95/70 en plaque ciment allégée pour locaux 

très humides

M2

03-4-2 Gaine technique verticale en plaque ciment allégée 

pour locaux très humides

M2

Total CLOISONS DE DISTRIBUTION

03-5 PLAFONDS SUSPENDUS EN LAINE MINERALE POUR 

LOCAUX HUMIDES

03-5-1 Plafonds suspendus en laine de roche 600 x 600 

mm - Bord A - RH

M2

Total PLAFONDS SUSPENDUS EN LAINE 

MINERALE POUR LOCAUX HUMIDES



U Quantité Prix 
Unitaire HT 

en €

Montant HT 
en €

PROJET DE CREATION DE 6 BOXES SUPPLEMENTAIRES ET LA 
RENOVATION DE L'INFIRMERIE - BASE CYNOTECHNIQUE DE LA 
DISP DE TOULOUSE A MURET

DPGF - PRO - Ind 0 - Novembre 2025
Lot N°03 DOUBLAGES - CLOISONS - PLAFONDS - MENUISERIES INTERIEURES

03-6 EQUIPEMENTS IMMOBILIERS

03-6-1 Meuble colonne de rangement en inox - 0.50 x 0.60 

x 2.00 m ht

U

03-6-2 Desserte roulante en inox - 1.20 x 0.60 x 0.85 m ht U

Total EQUIPEMENTS IMMOBILIERS

03-7 OUVRAGES DIVERS

03-7-1 Bandes Ens

03-7-2 Bande de rive armée Ens

03-7-3 Joints acryliques Ens

03-7-4 Calfeutrement Ens

03-7-5 Renforts dans cloisons, gaines, doublages, 

plafonds,...

Ens

03-7-6 Sujétions particulières Ens

03-7-7 Réservations - Intégrations Ens

03-7-8 Nettoyage de chantier Ens

Total OUVRAGES DIVERS

Montant HT du Lot N°03 DOUBLAGES - CLOISONS - 
PLAFONDS - MENUISERIES INTERIEURES

 20 Montant TVA (20%)
Montant TTC
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