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DISP TOULOUSE
BASE CYNOTECHNIQUE DE MURET

Création de 4 boxes supplémentaires
et rénovation de l'infirmerie

31 MRT CYNO - PRO
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Architecte :
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Lot 04 : CARRELAGES / NETTOYAGE
DPGF TEOH 04 DPGF-04

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

01

10/11/2025 01 AWAW AWAW RAJOUT DE 2 BOXES SUPPLÉMENTAIRES POUR UN TOTAL DE 6 BOXES



MAITRISE D'OUVRAGE
DISP DE TOULOUSE
Boulevard Armand Duportal - CS 81501
31015 - TOULOUSE - Cedex 6

PROJET DE CREATION DE 6 BOXES 
SUPPLEMENTAIRES ET LA RENOVATION DE 

L'INFIRMERIE - BASE CYNOTECHNIQUE DE LA DISP 
DE TOULOUSE A MURET

- 31600 - MURET

ARCHITECTE MANDATAIRE
AWAW
36 allée de Barcelone
31000 - TOULOUSE
Tel : 06 45 81 55 99
Portable : 06 45 81 55 99
Email : contact@awaw.archi

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
Lot N°04 CARRELAGES - NETTOYAGE

PRO - Ind 0 - Novembre 2025 - 13/11/2025
Réf : P2519 - Rédigé par TH

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
TEOH
31 route de Paris
31140 - AUCAMVILLE
Portable : 06 31 77 91 88
Email : t.hubert@teoh-eco.fr



U Quantité Prix 
Unitaire HT 

en €

Montant HT 
en €

CARRELAGES - NETTOYAGE
04-0 SPECIFICATIONS GENERALES

04-0-1 Objet du marché

04-0-2 Normes - DTU - Réglementations

04-0-3 Prescriptions techniques

04-0-4 Condition d'exécution des travaux

04-0-5 Charge à prendre en compte

04-0-6 Documents à fournir

04-0-7 Situation climatique

04-0-8 Zone sismique

04-0-9 Échafaudages - Accès en hauteur - Moyens de 

levage

04-0-10 Reconnaissance des lieux

04-0-11 État des lieux

04-0-12 Plan général de coordination sécurité et protection 

de la santé

04-0-13 Intervention en site occupé

04-0-14 Implantation - Traits de niveau

04-0-15 Échantillons - Fiches produits

04-0-16 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

04-0-17 DPGF

Total SPECIFICATIONS GENERALES

04-1 REVETEMENTS DE SOLS CARRELAGES EXTERIEURS

04-1-1 Chape forme de pente - Extérieur M2

04-1-2 Système de drainage et étanchéité pour carrelage M2

04-1-3 Carrelage grès cérame 30 x 30 cm - R11 (PC 20) - U4 

P4

M2

04-1-4 Plinthe à gorge grès cérame - 30 x 10 cm ML

04-1-5 Profilé d'arrêt en inox ML

Total REVETEMENTS DE SOLS CARRELAGES 

EXTERIEURS
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04-2 CARRELAGES MURAUX EXTERIEURS

04-2-1 Système d'étanchéité sous carrelage mural M2

04-2-2 Carrelage mural 30 x 30 cm M2

04-2-3 Traitement des angles saillants et rives libres avec 

profilé inox

ML

04-2-4 Traitement des encadrements de baie en carrelage 

mural

ML

Total CARRELAGES MURAUX EXTERIEURS

04-3 REVETEMENTS DE SOLS CARRELAGES INTERIEURS

04-3-1 Ragréage épais avec forme de pente M2

04-3-2 Système d'étanchéité liquide sous carrelage M2

04-3-3 Carrelage grès cérame 30 x 30 cm - R11 (PC 20) - U4 

P4

M2

04-3-4 Plinthe à gorge grès cérame - 30 x 10 cm ML

04-3-5 Profilé de rattrapage de niveau en inox ML

04-3-6 Surbots carrelés U

Total REVETEMENTS DE SOLS CARRELAGES 

INTERIEURS

04-4 CARRELAGES MURAUX INTERIEURS

04-4-1 Système d'étanchéité sous carrelage mural M2

04-4-2 Carrelage mural 30 x 30 cm M2

04-4-3 Traitement des angles saillants et rives libres avec 

profilé inox

ML

04-4-4 Traitement des têtes et abouts de cloisons ML

04-4-5 Traitement des encadrements de baie en carrelage 

mural

ML

Total CARRELAGES MURAUX INTERIEURS

04-5 CANIVEAU

04-5-1 Caniveau inox ML

Total CANIVEAU
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04-6 NETTOYAGE

04-6-1 Nettoyage de réception et mise en service Ens

Total NETTOYAGE

04-7 OUVRAGES DIVERS

04-7-1 Fractionnement des revêtements de sols PM

04-7-2 Coordination - Nettoyage Ens

Total OUVRAGES DIVERS

Montant HT du Lot N°04 CARRELAGES - NETTOYAGE
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC
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