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Lot N°0O4 CARRELAGES - NETTOYAGE
PRO - Ind 0 - Novembre 2025 - 13/11/2025
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PROJET DE CREATION DE 6 BOXES SUPPLEMENTAIRES ET LA
RENOVATION DE L'INFIRMERIE - BASE CYNOTECHNIQUE DE LA
DISP DE TOULOUSE A MURET

DPGF - PRO - Ind 0 - Novembre 2025
Lot N°04 CARRELAGES - NETTOYAGE

u Quantité Prix Montant HT
Unitaire HT en€
en €
04-0 SPECIFICATIONS GENERALES
04-0-1 Objet du marché
04-0-2  Normes - DTU - Réglementations
04-0-3  Prescriptions techniques
04-0-4  Condition d'exécution des travaux
04-0-5 Charge da prendre en compte
04-0-6  Documents & fournir
04-0-7  Situation climatique
04-0-8  Zone sismique
04-0-9  Echafaudages - Accés en hauteur - Moyens de
levage
04-0-10 Reconnaissance des lieux
04-0-11  Etat des lieux
04-0-12  Plan général de coordination sécurité et protection
de la santé
04-0-13 Intervention en site occupé
04-0-14 Implantation - Traits de niveau
04-0-15  Echantillons - Fiches produits
04-0-16  Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
04-0-17 DPGF
Total SPECIFICATIONS GENERALES
04-1 REVETEMENTS DE SOLS CARRELAGES EXTERIEURS
04-1-1 Chape forme de pente - Extérieur M2
04-1-2 Systéeme de drainage et étanchéité pour carrelage = M2
04-1-3 Carrelage grés cérame 30 x 30 cm - RI11 (PC 20) - U4 M2
P4
04-1-4 Plinthe & gorge grés cérame - 30 x 10 cm ML
04-1-5 Profilé d'arrét en inox ML
Total REVETEMENTS DE SOLS CARRELAGES
EXTERIEURS




PROJET DE CREATION DE 6 BOXES SUPPLEMENTAIRES ET LA
RENOVATION DE L'INFIRMERIE - BASE CYNOTECHNIQUE DE LA
DISP DE TOULOUSE A MURET

DPGF - PRO - Ind 0 - Novembre 2025

Lot N°04 CARRELAGES - NETTOYAGE

U | Quantité Prix Montant HT
Unitaire HT en€
en €
04-2 CARRELAGES MURAUX EXTERIEURS
04-2-1 Systéeme d'étanchéité sous carrelage mural M2
04-2-2  Carrelage mural 30 x 30 cm M2
04-2-3  Traitement des angles saillants et rives libresavec ~ ML
profilé inox
04-2-4  Traitement des encadrements de baie en carrelage ML
mural
Total CARRELAGES MURAUX EXTERIEURS
04-3 REVETEMENTS DE SOLS CARRELAGES INTERIEURS
04-3-1 Ragréage épais avec forme de pente M2
04-3-2  Systeme d'étanchéité liquide sous carrelage M2
04-3-3  Carrelage grés cérame 30 x 30 cm - R11 (PC 20) - U4 M2
P4
04-3-4  Plinthe a gorge grés cérame - 30 x 10 cm ML
04-3-5  Profilé de rattrapage de niveau en inox ML
04-3-6  Surbots carrelés U
Total REVETEMENTS DE SOLS CARRELAGES
INTERIEURS
04-4 CARRELAGES MURAUX INTERIEURS
04-4-1 Systéeme d'étanchéité sous carrelage mural M2
04-4-2  Carrelage mural 30 x 30 cm M2
04-4-3  Traitement des angles saillants et rives liboresavec ~ ML
profilé inox
04-4-4  Traitement des tétes et abouts de cloisons ML
04-4-5  Traitement des encadrements de baie en carrelage ML
mural
Total CARRELAGES MURAUX INTERIEURS
04-5 CANIVEAU
04-5-1 Caniveau inox ML

Total CANIVEAU




PROJET DE CREATION DE 6 BOXES SUPPLEMENTAIRES ET LA
RENOVATION DE L'INFIRMERIE - BASE CYNOTECHNIQUE DE LA
DISP DE TOULOUSE A MURET

DPGF - PRO - Ind 0 - Novembre 2025
Lot N°04 CARRELAGES - NETTOYAGE

U Quantité Prix Montant HT
Unitaire HT en €
en €
04-6 NETTOYAGE
04-6-1 Nettoyage de réception et mise en service Ens
Total NETTOYAGE

04-7 OUVRAGES DIVERS
04-7-1 Fractionnement des revétements de sols PM
04-7-2  Coordination - Nettoyage Ens

Total OUVRAGES DIVERS

Montant HT du Lot N°04 CARRELAGES - NETTOYAGE
Montant TVA (20%)
Montant TTC
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