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PRESTATIONS CONFORMES AU DCE

Nom de I'entreprise :

ELECTRICITE
Ouvrage U | Qtés PU € PT€
3.1. TRAVAUX PREPARATOIRE
3.1.1. Installation de chantier (1 par zone de travaux) ens
3.1.2. Etudes techniques (a charge entreprise) ens
3.1.3. Travaux de percements et rebouchages ens
3.1.4. Constat d'huissier ens
Sous Total poste 3.1
3.2. DEPOSES-REPOSES ET NEUTRALISATION DES EQUIPEMENTS
3.2.1. Déposes-Reposes de faux plafond ens
3.2.2. Travaux en site occupé ens
Sous Total poste 3.2
3.3. RESEAU DE TERRE- LIAISON EQUIPOTENTIELLE
3.3.1. Réseau de terre « Informatique » ens
3.3.2. Mise d la terre des chemins de cdbles ens
3.3.3. Liaisons équipotentielles ens
Sous Total poste 3.3
3.4. ALIMENTATION EN ENERGIE DE L'ETABLISSEMENT PM
Sous Total poste 3.4
3.5. TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
Adaptation de l'existant ens
Sous Total poste 3.5
3.6. PARAFOUDRES SO
Sous Total poste 3.6
3.7. ARRET D'URGENCE
3.7.1. Arrét d’urgence électrique SO
3.7.2. Arrét d'urgence ventilation SO

Sous Total poste 3.7




Ouvrage U | Qtés PU € PT€
3.8. DISTRIBUTION ELECTRIQUE
3.8.1. Chemins de cdables ml
3.8.2. Goulottes ml
3.8.3. Poteau de distribution SO
3.8.4. Distribution électriques
Cables ......... mi
Cables ......... ml
Cables ......... mi
Cables ......... ml
Cables ......... mi
3.8.5. Boites ens
Accessoires et divers ens
Sous Total poste 3.8
3.9. APPAREILLAGES
Inter étanche u
PC étanche u
BP étanche u
Autres : ens
Sous Total poste 3.9
3.10. ECLAIRAGE INTERIEUR
Appareils d'éclairage Type 01 U
Appareils d'éclairage Type 02 u
Sous Total poste 3.10
3.11. ECLAIRAGE DE SECURITE e}
Sous Total poste 3.11
3.12. ALIMENTATION DES EQUIPEMENTS SPECIALISES
Alimentation caméra v
Autres alimentations :
.............. U
.............. U
.............. U
Sous Total poste 3.12
TOTAL POSTE 3
4. DESCRIPTIFS DES TRAVAUX COURANT FAIBLE
4.1. EQUIPEMENT ALARME INCENDIE SO

Sous Total poste 4.1




Ouvrage U | Qtés PU € PT€

4.2. PRECABLAGE TELEPHONE - INFORMATIQUE

4.2.4. Repérage ens
4.2.5. Raccordements ens
4.2.6. Cheminement des cébles ens
4.2.7. Terre informatique — Mises a la terre ens
4.2.8. Equipements

Cables de distribution ml
Prises terminales u

Cordons de brassage ml
4.2.9. Postes Téléphoniques SO
4.2.10. Bornes DECT SO
4.2.11. Bornes WIFI SO
4.2.12. Parafoudres SO
4.2.13. Mise en service ens
4.2.14. Recette : vérification, contréle et test ens

Sous Total poste 4.2

4.3. VIDEOSURVEILLLANCE (Base: Déplacement caméra)

Consignation ens
Dépose et déplacement ens
Mat ens
Reprises de cdblage ens
Programmation / mise en service / Essais ens

Sous Total poste 4.3
TOTAL POSTE 4

TOTAL HT.

TVA 20.00 %
TOTALT.T.C




Ouvrage U | Qtés PU € PT€
RECAPITULATIF
0
3.1. TRAVAUX PREPARATOIRE
3.2. DEPOSES-REPOSES ET NEUTRALISATION DES EQUIPEMENTS
3.3. RESEAU DE TERRE- LIAISON EQUIPOTENTIELLE
3.4. ALIMENTATION EN ENERGIE DE L'ETABLISSEMENT
3.5. TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
3.6. PARAFOUDRES
3.7. ARRET D'URGENCE
3.8. DISTRIBUTION ELECTRIQUE
3.9. APPAREILLAGES
3.10. ECLAIRAGE INTERIEUR
3.11. ECLAIRAGE DE SECURITE
3.12. ALIMENTATION DES EQUIPEMENTS SPECIALISES
4. DESCRIPTIFS DES TRAVAUX COURANT FAIBLE
4.1. EQUIPEMENT ALARME INCENDIE
4.2. PRECABLAGE TELEPHONE - INFORMATIQUE
4.3. VIDEOSURVEILLLANCE (Base: Déplacement caméra)
TOTAL HT.
TVA 20.00 %
TOTALT.I.C
4.3. VIDEOSURVEILLLANCE (PSE: Complément caméra)
Moins value poste 4.3 ens
Matériel neuf ens
Mat ens
cdblage ens
Raccordement sur I'existant ens
Programmation / mise en service / Essais ens

TOTAL HT. PSE Complément caméra

TVA 20.00 %

TOTAL 1.T.C PSE Complément caméra




PRESTATIONS CONFORMES AU DCE

CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE

Nom de I'entreprise :

Ouvrage U | Qtés PU € PT€
3. PRESTATIONS DE DEPOSE / NEUTRALISATION
3.1. INFIRMERIE
dépose et I'évacuation du convecteur électrique ens
consignation avec vannes d'isolement ens
dépose et I'évacuation des réseaux apparents ens
dépose et I'évacuation de I'ancien meuble et du point d'eau associé | ens
dépose et I'évacuation de la bouche de ventilation et de son conduit ens
souple
Sous Total poste 3.1
4. PRESTATIONS DE CHAUFFAGE
AEROTHERME ens
Sous Total poste 4.1
5. PRESTATIONS DE VENTILATION
5.1. VENTILATION MECANIQUE SIMPLE FLUX
Bouches d'exiraction U
Raccordement sur collecteur existant ens
Sous Total poste 5.1
6. PRESTATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE
6.1. DISTRIBUTION
Eau froide ens
Eau chaude sanitaire ens
Réseaux ens
Sous Total poste 6.1
6.2. APPAREILS SANITAIRES
Paillasse U
Robinetterie U
Raccordement aux existants ens
Sous Total poste 6.2
6.3. EVACUATIONS DES EAUX USEES ET EAUX VANNES (EU/ EV)
Raccordement de vidanges ens
Colonnes de chutes - Collecteurs horizontaux PM

Sous Total poste 6.3




Ouvrage

TOTALT.I.C

U Qtés PU € PT€
6.4. DIVERS
Désinfection des réseaux ens
Sous Total poste 6.4
7. PRESTATIONS D’ELECTRICITE
7.1. LIAISONS ELECTRIQUES ens
Sous Total poste 7.1
7.2. ARRETS D'URGENCE - ARRETS TECHNIQUES SO
8. NETTOYAGE QUOTIDIEN DES ZONES EN CHANTIER ens
Sous Total poste 8
TOTAL HT.
TVA 20.00 %




Ouvrage U | Qtés PU € PT€
RECAPITULATIF
. PRESTATIONS DE DEPOSE / NEUTRALISATION
. PRESTATIONS DE CHAUFFAGE
. PRESTATIONS DE VENTILATION
. PRESTATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE
. PRESTATIONS D’ELECTRICITE
. NETTOYAGE QUOTIDIEN DES ZONES EN CHANTIER
TOTAL HT.
TVA 20.00 %

TOTALT.I.C
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