



MINISTERE DE LA JUSTICE

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DE TOULOUSE

DEPARTEMENT DES AFFAIRES IMMOBILIERES

2, boulevard Armand DUPORTAL CS 81501
31 015 TOULOUSE cedex 6

Tél : 05.62.30.58.94
E-mail : drsp-toulouse@justice.fr



DISP TOULOUSE BASE CYNOTECHNIQUE DE MURET

Création de 4 boxes supplémentaires et rénovation de l'infirmierie

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES Lot 05 : ÉLECTRICITÉ / CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE

31	MRT	CYNO	-	CCTP	TECH	05	PRO	CCTP-05	01
Départ.	Site	Etablissement	Batiment	Type de plan	Emetteur	Lot	Phase	Numéro de plan	Indice

10/11/2025	01	AWAW	AWAW	RAJOUT DE 2 BOXES SUPPLÉMENTAIRES POUR UN TOTAL DE 6 BOXES
Date	Indice	Dessiné par	Vérifié par	Modifications



Architecte :

SARL AWAW

36, allée de Barcelone - 31000 TOULOUSE

Tel : 05 62 17 75 77

Mail : contact@awaw.archi



Bureau d'études TCE :

SAS TECHNISPHERE

Place Paul Riché - 31200 TOULOUSE

Tel : 05 34 42 20 20

Mail : secretariat@technisphere.fr



Economiste :

SASU TEOH

31, route de Paris - 31140 AUCAMVILLE

Tel : 06 31 77 91 88

Mail : t.hubert@teoh-eco.fr



PROJET DE CRÉATION DE 6 BOXES SUPPLÉMENTAIRES ET
RÉNOVATION DE L'INFIRMERIE
BASE CYNOTECHNIQUE DE LA DISP À MURET (31)

CDPGF LOT N°05

ELECTRICITE CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE

Maître d'ouvrage :
DISP de Toulouse
2 Bd Armand Duportal,
31000 Toulouse

Architecte :
AWAW
36 All. de Barcelone,
31000 Toulouse

Economiste de la
TEOH
31 route de Paris
31140 - AUCAMVILLE
[06 31 77 91 88 - t.hubert@teoh-eco.fr](mailto:t.hubert@teoh-eco.fr)

Phase DCE
Indice 0
nov-25

Document émis par : **TECHNISPHÈRE**
Place Paul Riché 31200 Toulouse Tél : 05.34.42.20.20
ingenierie@technisphere.fr / www.technisphere.fr



PRESTATIONS CONFORMES AU DCE

ELECTRICITE

Nom de l'entreprise :

Ouvrage	U	Qtés	PU €	PT €
3.1. TRAVAUX PREPARATOIRE				
3.1.1. Installation de chantier (1 par zone de travaux)	ens			
3.1.2. Etudes techniques (à charge entreprise)	ens			
3.1.3. Travaux de percements et rebouchages	ens			
3.1.4. Constat d'huissier	ens			
Sous Total poste 3.1				
3.2. DEPOSES-REPOSES ET NEUTRALISATION DES EQUIPEMENTS				
3.2.1. Déposes-Reposes de faux plafond	ens			
3.2.2. Travaux en site occupé	ens			
Sous Total poste 3.2				
3.3. RESEAU DE TERRE- LIAISON EQUIPOTENTIELLE				
3.3.1. Réseau de terre « Informatique »	ens			
3.3.2. Mise à la terre des chemins de câbles	ens			
3.3.3. Liaisons équipotentielles	ens			
Sous Total poste 3.3				
3.4. ALIMENTATION EN ENERGIE DE L'ETABLISSEMENT	PM			
Sous Total poste 3.4				
3.5. TABLEAU GENERAL BASSE TENSION				
Adaptation de l'existant	ens			
Sous Total poste 3.5				
3.6. PARAFODRES	SO			
Sous Total poste 3.6				
3.7. ARRET D'URGENCE				
3.7.1. Arrêt d'urgence électrique	SO			
3.7.2. Arrêt d'urgence ventilation	SO			
Sous Total poste 3.7				

Ouvrage	U	Qtés	PU €	PT €
3.8. DISTRIBUTION ELECTRIQUE				
3.8.1. Chemins de câbles	ml			
3.8.2. Goulottes	ml			
3.8.3. Poteau de distribution	SO			
3.8.4. Distribution électriques				
Câbles	ml			
Câbles	ml			
Câbles	ml			
Câbles	ml			
Câbles	ml			
3.8.5. Boîtes	ens			
Accessoires et divers	ens			
Sous Total poste 3.8				
3.9. APPAREILLAGES				
Inter étanche	U			
PC étanche	U			
BP étanche	U			
Autres :	ens			
Sous Total poste 3.9				
3.10. ECLAIRAGE INTERIEUR				
Appareils d'éclairage Type 01	U			
Appareils d'éclairage Type 02	U			
Sous Total poste 3.10				
3.11. ECLAIRAGE DE SECURITE	SO			
Sous Total poste 3.11				
3.12. ALIMENTATION DES EQUIPEMENTS SPECIALISES				
Alimentation caméra	U			
Autres alimentations :				
.....	U			
.....	U			
.....	U			
Sous Total poste 3.12				
TOTAL POSTE 3				
4. DESCRIPTIFS DES TRAVAUX COURANT FAIBLE				
4.1. EQUIPEMENT ALARME INCENDIE	SO			
Sous Total poste 4.1				

Ouvrage	U	Qtés	PU €	PT €
4.2. PRECABLAGE TELEPHONE – INFORMATIQUE				
4.2.4. Repérage	ens			
4.2.5. Raccordements	ens			
4.2.6. Cheminement des câbles	ens			
4.2.7. Terre informatique – Mises à la terre	ens			
4.2.8. Equipements				
Câbles de distribution	ml			
Prises terminales	u			
Cordons de brassage	ml			
4.2.9. Postes Téléphoniques	SO			
4.2.10. Bornes DECT	SO			
4.2.11. Bornes WIFI	SO			
4.2.12. Parafoudres	SO			
4.2.13. Mise en service	ens			
4.2.14. Recette : vérification, contrôle et test	ens			
Sous Total poste 4.2				
4.3. VIDEOSURVEILLANCE (Base: Déplacement caméra)				
Consignation	ens			
Dépose et déplacement	ens			
Mât	ens			
Reprises de câblage	ens			
Programmation / mise en service / Essais	ens			
Sous Total poste 4.3				
TOTAL POSTE 4				
TOTAL HT.				
TVA 20.00 %				
TOTAL T.T.C				

Ouvrage	U	Qtés	PU €	PT €
RECAPITULATIF				
0				
3.1. TRAVAUX PREPARATOIRE				
3.2. DEPOSES-REPOSES ET NEUTRALISATION DES EQUIPEMENTS				
3.3. RESEAU DE TERRE- LIAISON EQUIPOTENTIELLE				
3.4. ALIMENTATION EN ENERGIE DE L'ETABLISSEMENT				
3.5. TABLEAU GENERAL BASSE TENSION				
3.6. PARAFODRES				
3.7. ARRET D'URGENCE				
3.8. DISTRIBUTION ELECTRIQUE				
3.9. APPAREILLAGES				
3.10. ECLAIRAGE INTERIEUR				
3.11. ECLAIRAGE DE SECURITE				
3.12. ALIMENTATION DES EQUIPEMENTS SPECIALISES				
4. DESCRIPTIFS DES TRAVAUX COURANT FAIBLE				
4.1. EQUIPEMENT ALARME INCENDIE				
4.2. PRECABLAGE TELEPHONE – INFORMATIQUE				
4.3. VIDEOSURVEILLANCE (Base: Déplacement caméra)				
TOTAL HT.				
TVA 20.00 %				
TOTAL T.T.C				
4.3. VIDEOSURVEILLANCE (PSE: Complément caméra)				
Moins value poste 4.3	ens			
Matériel neuf	ens			
Mât	ens			
câblage	ens			
Raccordement sur l'existant	ens			
Programmation / mise en service / Essais	ens			
TOTAL HT. PSE Complément caméra				
TVA 20.00 %				
TOTAL T.T.C PSE Complément caméra				

PRESTATIONS CONFORMES AU DCE

CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE

Nom de l'entreprise :

Ouvrage	U	Qtés	PU €	PT €
3. PRESTATIONS DE DEPOSE / NEUTRALISATION				
3.1. INFIRMERIE				
dépose et l'évacuation du convecteur électrique	ens			
consignation avec vannes d'isolement	ens			
dépose et l'évacuation des réseaux apparents	ens			
dépose et l'évacuation de l'ancien meuble et du point d'eau associé	ens			
dépose et l'évacuation de la bouche de ventilation et de son conduit souple	ens			
Sous Total poste 3.1				
4. PRESTATIONS DE CHAUFFAGE				
AEROTHERME	ens			
Sous Total poste 4.1				
5. PRESTATIONS DE VENTILATION				
5.1. VENTILATION MECANIQUE SIMPLE FLUX				
Bouches d'extraction	U			
Raccordement sur collecteur existant	ens			
Sous Total poste 5.1				
6. PRESTATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE				
6.1. DISTRIBUTION				
Eau froide	ens			
Eau chaude sanitaire	ens			
Réseaux	ens			
Sous Total poste 6.1				
6.2. APPAREILS SANITAIRES				
Paillasse	U			
Robinetterie	U			
Raccordement aux existants	ens			
Sous Total poste 6.2				
6.3. EVACUATIONS DES EAUX USEES ET EAUX VANNES (EU/ EV)				
Raccordement de vidanges	ens			
Colonnes de chutes - Collecteurs horizontaux	PM			
Sous Total poste 6.3				

Ouvrage	U	Qtés	PU €	PT €
6.4. DIVERS				
Désinfection des réseaux	ens			
Sous Total poste 6.4				
7. PRESTATIONS D'ELECTRICITE				
7.1. LIAISONS ELECTRIQUES	ens			
Sous Total poste 7.1				
7.2. ARRETS D'URGENCE – ARRETS TECHNIQUES	SO			
8. NETTOYAGE QUOTIDIEN DES ZONES EN CHANTIER	ens			
Sous Total poste 8				
TOTAL HT.				
TVA 20.00 %				
TOTAL T.T.C				

Ouvrage	U	Qtés	PU €	PT €
<u>RECAPITULATIF</u>				
3. PRESTATIONS DE DEPOSE / NEUTRALISATION				
4. PRESTATIONS DE CHAUFFAGE				
5. PRESTATIONS DE VENTILATION				
6. PRESTATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE				
7. PRESTATIONS D'ELECTRICITE				
8. NETTOYAGE QUOTIDIEN DES ZONES EN CHANTIER				
TOTAL HT.				
TVA 20.00 %				
TOTAL T.T.C				